

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 374

(სამუშაოს შესფიდვა)

თვითმმართველი ქალაქი ფოთი

29 ოქტომბერი 2012 წელი

1. ხელშეკრულების მთარები

1.1 ერთის მხრივ, თვითმმართველი ქალაქ ფოთი (თვითმმართველი ურთეული) შემდეგში „შესყიდველი”, თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ივანე საღინაძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „გელმარი”, შემდეგში „მიმწოდებელი” მისი დირექტორის გელა ვადაქარის სახით - ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

„შესყიდველი” 2012 წლის ბიუჯეტის სახსრებით, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით შეისყიდის, ხოლო „მიმწოდებელი” განახორციელებს ქალაქ ფოთში, სხვადასხვა ქუჩებზე და მრავალსართულანი სასახლების ეზოებში გარე განათების სანათების მოწყობისა და ახლის მოწყალის სამუშაოებს (შემდგენერი „სამუშაო”).

2. ხელშეკრულების ობიექტის დასახელება, კლასიფიკატორის კატეგორია
და ქვეკატეგორია

2.1 შესყიდვის ობიექტი - ქალაქ ფოთში, სხვადასხვა ქუჩებზე და მრავალსართულიანი ს/სახლების ეზოებში გარე განათების სანათების მოწყობა და ახლის მოწყალი (ტრანსფერი).

2.2 შესყიდვის საშუალება - გამარტივებული შესყიდვა.

შესყიდვის კატეგორია - 45300000 - სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები.

კლასიფიკატორის (CPV) კოდები - 45316100 - გარე განათების მოწყობილობების მოწყალი

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 სამუშაოების საერთო ღირებულება შეადგენს 12598,22 (თორმეტი ათას ხუთას თოხმოცდათვრამეტი ლარი და 22 თეთრი) ლარს, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით (დანართი 1).

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და პირობები

4.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა 2012 წლის 29 ოქტომბრიდან 2012 წლის 20 ნოემბრის ჩათვლით.

4.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულის წარუდგინის შემსყიდველის უფლებამოსილ პირს, შესაბამისი დოკუმენტაცია და (მიღება-ჩაბარების აქტი, შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №2, ფორმა N3) საგადასახდო ანგარიშზეაჭირა.

5. ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა

5.1 ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა განისაზღვრება, ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2012 წლის 28 დეკემბრის ჩათვლით.

6. შესყიდვის ობიექტის ანგარიშსწორების ფორმა და მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება - ლარებში.

6.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით - (გადარიცხვა).

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 (ოცი) საბანეკ დღეში. მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარე.

7. ფორს-მაჟორი

7.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლომა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე იმები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

7.2 მხარე, რომელსაც შექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აღწოობს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

8. სხვა პირობები

8.1 ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მენეჯმენტის სამსახური.

8.3 სამუშაოების ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ნორმებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების შესრულების დროს მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე მთლიანად პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

8.4 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხუთ ეფზამპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან ერთი - მიმწოდებელთან, ერთი - თვითმმართველ ქალაქ ფოთის საკრებულოში, ერთი - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების სამსახურში, თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური, ერთი - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის შესყიდვებისა და მატერიალური - ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურში. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

- 8.5 წინამდებარე ხელშეკრულების წებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მსარეთა მიერ.
- 8.6 აღნიშნული ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებული საკითხები რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით.

9. მსარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

თვითმმართველი ქალაქ ფოთი
(თვითმმართველი ერთეული)

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის
საკრებულოს თავმჯდომარე



ივანე საღინაძე

მის: ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №-12
სს „საქართველოს პანკი“

ა/ა GE 49BG0000000912389300,
ბ/ვ BAGAGE22, ს/ვ № 215138143

„მიმწოდებელი“

შპს „გელმარი“-ს
დირექტორი



 გელა ვადაქარია

მის: ქ. ფოთი, პირტახიას ქუჩა N33
სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“

ა/ა GE 92VT 0600000005303605
ბ/ვ UGEBEGE22, ს/ვ № 215108087

ქ. ფოთში სხვადასხევა ქუჩებზე და მრავალ სართულიან ს/სახლების ეზოებში გარე განათების სანათების მოწყობა და ახლის მონტაჟი

	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება რესურსებით ხარჯი განსომილების ერთეულზე	განსომილების კრიტერიუმი	ერთეულის რაოგენიას საბრძოლო მინიჭებული	სახარჯთაღრიცხვები დირექტულება	
				განსომილების კრიტერიუმი	განსომილების კრიტერიუმი
1	2	3	4	5	6
	თავი 1)გრიბოედოვის ქ.				
	1-1)სამუშაოების სამუშაოები				
1	ლითონის დ-42მმ მიღით რეალის მოწყობა გარე განათების ბოძებზე	ტ	0,048		
	ლითონის მიღით დ-42X4	გრძ.მ	18,00	7,2	129,60
2	ლითონის გამანათებელი მხერებავი დამჭერის მონტაჟი განათების ბოძებზე მხერებავი დამჭერი	ტ	0,013		
	ლითონის კონსტრუქციების შედება ზეთის საღებავით	კმ.მ	12	25	300,00
3		82	0,72	5	3,60
	1-2)სამონტაჟო სამუშაოები				
1	გარე განათების სანათი	ტ	12	130	1560,00
2	ციპ 4x16მმ2 ქლ კაბელი	გრძ.მ	240,00	2,8	672,00
3	2X1,5მმ2 ჩამომუცანი კაბელი	გრძ.მ	24	2	48,00
	სულ თავი 1)				2713,20
	თავი 2)სარაჯიშვილის ქ.				
	2-1)სამუშაოების სამუშაოები				
1	ლითონის დ-42მმ მიღით რეალის მოწყობა გარე განათების ბოძებზე	ტ	0,020		
	ლითონის მიღით დ-42X4	გრძ.მ	7,50	7,2	54,00
2	ლითონის გამანათებელი მხერებავი დამჭერის მონტაჟი განათების ბოძებზე მხერებავი დამჭერი	ტ	0,0055		
	ლითონის კონსტრუქციების შედება ზეთის საღებავით	კმ.მ	5	25	125,00
3		82	0,30	5	1,50
	2-2)სამონტაჟო სამუშაოები				
1	გარე განათების სანათი	ტ	5	130	650,00
2	ციპ 2x16მმ2 ქლ კაბელი	გრძ.მ	300,00	1,65	495,00
3	2X1,5მმ2 ჩამომუცანი კაბელი	გრძ.მ	10	2	20,00
	სულ თავი 2)				1345,50
	თავი 3)მესხის ქ.				
	3-1)სამუშაოების სამუშაოები				
1	ლითონის დ-42მმ მიღით რეალის მოწყობა გარე განათების ბოძებზე	ტ	0,024		
	ლითონის მიღით დ-42X4	გრძ.მ	9,00	7,2	64,80
2	ლითონის გამანათებელი მხერებავი დამჭერის მონტაჟი განათების ბოძებზე მხერებავი დამჭერი	ტ	0,007		
	ლითონის კონსტრუქციების შედება ზეთის საღებავით	კმ.მ	6	25	150,00

3	ლითონის ქონსტრუქციების შეღებვა ზეთის საღებავით	82	0,36	5	1,80
3-2) ქამონტაჟო სამუშაოები					
1	გარე განათების სანათი	3	6	130	780,00
2	ციპ 2x160x2 ქლ კაბელი	გრძ.მ	240,00	1,65	396,00
3	2X1,50x2 ჩამომწვანი კაბელი	გრძ.მ	12	2	24,00
სულ თავი 3)					1416,60
თავი 4) მე-7კმ.დახახლვბა					
4-1) ქამშენებლო სამუშაოები					
1	ორმოების დამუშავება II ჯ.ტ გრუნტებში ხელით ქლ.ბოძების მოხაწყობად	83	2,25	12	27,00
2	ლითონის ბოძების დამსაღება ლითონის მიღი დ-114X4 ლითონის მიღი დ-150X4,5 ლითონის მიღი დ-42X4	გრძ.მ გრძ.მ გრძ.მ გრძ.მ	1,125 54,00 27,00 13,50	2050	2306,25
3	ლითონის ქლ.ბოძების ჩადება მზა ორმოებში	3	9	47	423,00
4	ბეტონის საძირკელის მომზადება და მიღების დაბურონება	83	2,25	150	337,50
6	ლითონის გამანათებელი მხევრებავი დამჭერის მონტაჟი განათების ბოძე მხევრებავი დამჭერი	0 გრძ.მ	0,01 9	25	225,00
7	ლითონის ქონსტრუქციების შეღებვა ზეთის საღებავით	82	3,22	3	9,66
	ამოღებული გრუნტის გატანა 7კმ	83	2,25	3	6,75
4-2) ქამონტაჟო სამუშაოები					
1	გარე განათების სანათი	3	9	130	1170,00
2	ციპ 2x160x2 ქლ კაბელი	გრძ.მ	400,00	1,65	660,00
3	2X1,50x2 ჩამომწვანი კაბელი	გრძ.მ	18	2	36,00
სულ თავი 4)					5201,16
სულ ჯამი					10676,46
დღბ					1921,76
სულ ხარჯთაღრიცხვით					12598,22

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

თვითმმართველი ქალაქ ფოთი
(თვითმმართველი ერთეული)

შპს „გელმარი“

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს
თავმჯდომარე ივანე საღინაძე

