

## ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 393

(სამუშაოს შესყიდვა)

თვითმმართველი ქალაქი ფოთი

9 ნოემბერი 2012 წელი

### 1. ხელშეკრულების მხარეები

1.1 ერთის მხრივ, თვითმმართველი ქალაქი ფოთი (თვითმმართველი ერთეული) შემდეგში „შემსყიდველი“, თვითმმართველი ქალაქი ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ივანე სალინაძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „დაგი“, შემდეგში „მიმწოდებელი“ მისი დირექტორის მიხეილ შარანგიას სახით - ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1.2 ინფრასტრუქტურული სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 1 აგვისტოს N1545 განკარგულების „თვითმმართველი ქალაქი ფოთის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ შესაბამისად.

### 2. ხელშეკრულების ობიექტის დასახელება, კლასიფიკატორის კატეგორია და ქვეკატეგორია

2.1 შესყიდვის ობიექტი - ფარნავაზ მეფის ქ. №1, №1-ა, №3, №7, №5 ს/სახლების შეფუთვის (გადახურვა და ფასადი) სამუშაოები (დამატებითი სამუშაოები).

2.2 შესყიდვის საშუალება - გამარტივებული შესყიდვა.

შესყიდვის კატეგორია - 45200000 - სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები, 45400000 - შენობის მოწყობის სამუშაოები  
კლასიფიკატორის (CPV) კოდები - 45261210, სახურავის გადახურვა, 45443000 ფასადზე მუშაობა

### 3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 სამუშაოების საერთო ღირებულება შეადგენს **70404** (სამოცდაათი ათას ოთხასოთხი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით (დანართი N1). ტრანსფერის ხარჯები გაიწევა თვითმმართველი ქალაქი ფოთის ბიუჯეტის დანართი 5-ის 45-ე მუხლიდან „სხვადასხვა ს/სახლების ფასადების კაპ. შეკეთება“.

### 4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და პირობები

4.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა 2012 წლის 9 ნოემბრიდან 2012 წლის 6 დეკემბრის ჩათვლით.

4.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველის უფლებამოსილ პირს, შესაბამისი დოკუმენტაცია და (მიღება-ჩაბარების აქტი, შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №2, ფორმა N3) საგადასახდო ანგარიშგაქტურა.





## 5. ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა

5.1 ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა განისაზღვრება, ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2012 წლის 28 დეკემბრის ჩათვლით.

## 6. შესყიდვის ობიექტის ანგარიშსწორების ფორმა და მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება - ლარებში.

6.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით - (გადარიცხვა).

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად წარმოდგენილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების, სამუშაოს შესრულების ფორმების (ფორმა N2, ფორმა N3) საფუძველზე, აღნიშნული ფორმების შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ დამოწმების შემდეგ 20 (ოცი) საბანკო დღის ვადაში, ხოლო საბოლოო გადახდა მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 (ოცი) საბანკო დღეში. მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარე.

## 7. ფორს-მაჟორი

7.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

7.2 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

## 8. სხვა პირობები

8.1 ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური.

8.2 სამუშაოების ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ნორმებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების შესრულებას დროს მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე მთლიანად პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

8.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხუთ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან ერთი - მიმწოდებელთან, ერთი - თვითმმართველ ქალაქ ფოთის საკრებულოში, ერთი - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის



საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების სამსახურში, თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურში, ერთი - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის შესყიდვებისა და მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურში. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

8.4 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

8.5 აღნიშნული ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებული საკითხები რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით.

### 9. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შესყიდველი“

„მიმწოდებელი“

თვითმმართველი ქალაქ ფოთი  
(თვითმმართველი ერთეული)

შპს „დაგი“  
დირექტორი

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის  
საკრებულოს თავმჯდომარე



ივანე სალინაძე



მიხეილ შარანგია

მის: ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №-12  
სს „საქართველოს ბანკი“

მის: ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქუჩა №29,  
II და III კორპუსი  
სს „ბანკი რესპუბლიკა“-ს ც/ფ

ა/ა GE 49BG000000912389300,  
ბ/კ BAGAGE22, ს/კ № 215138143

ა/ა GE 35 BR 0000003605100043  
ბ/კ REPLGE22, ს/კ № 205022134



ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სამშენებლო სამუშაოები: ფარნავაზ მეფის №1; №1ა; №3; №5 და №7 სახლების შექმნის ქ. ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქ № 1

დამატებითი სამუშაოები

1	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	გან.ერთ	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო	
				ერთის ფასი	მთლიანად
2	3	4	5	6	
1	მოიხსნას ქანობიანი სახურავზე შიფერი	კვ.მ	145,000	1,240	179,800
2	ქანობიანი სახურავის მოწყობა	კვ.მ	145,000	19,330	2802,850
3	თეთრი მეგალოპლასმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	138,000	131,440	18138,720
4	მთავარი ფასადების კედლების შეფინთვება	კვ.მ	179,300	2,700	484,110
5	მთავარი ფასადების შეღებვა	კვ.მ	189,000	7,980	1508,220
6	მოეწყოს სხვენში (სახურავში) სამერცხლეები	კვ.მ	16,000	76,150	1218,400
7	შეიფუთოს სახურავზე საკვამურები	კვ.მ	42,000	28,360	1191,120
	ჯამი				25523,22
	მენდალენი ხარჯები	10%			2552,32
	ჯამი				28075,54
	გეგმიური დაგროვება	8%			2246,04
	ჯამი				30321,59
	დღგ	18%			5457,89
	ჯამი				35779,47

ქ. ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქ № 5

დამატებითი სამუშაოები

1	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	გან.ერთ	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო	
				ერთის ფასი	მთლიანად
2	3	4	5	6	
1	შენობის უკანა ფასადის გაფხეკა და მომზადება	კვ.მ	628,000	2,700	1695,600
2	უკანა ფასადის შეღებვა	კვ.მ	628,000	7,980	5011,440
3	მოეწყოს სადარბაზოებში კარები	კვ.მ	9,000	144,400	1299,600
4	თეთრი მეგალოპლასმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	16,000	131,440	2103,040
5	მთავარი ფასადების კედლების შეფინთვება	კვ.მ	115,000	2,700	310,500
6	მთავარი ფასადის შეღებვა	კვ.მ	115,000	7,980	917,700
	ჯამი				11337,88
	მენდალენი ხარჯები	10%			1133,79
	ჯამი				12471,67
	გეგმიური დაგროვება	8%			997,73
	ჯამი				13469,40
	დღგ	18%			2424,49
	ჯამი				15893,89

ქ. ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქ № 3

დამატებითი სამუშაოები

1	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	გან.ერთ	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო	
				ერთის ფასი	მთლიანად
2	3	4	5	6	
1	ლითონის კონსტრუქციების დამზადება-მონტაჟი	ტნ	0,3922	2198,49	862,325
2	შეიფუთოს სახურავზე საკვამურები	კვ.მ	22,00	28,360	623,920
	ჯამი				1486,24
	მენდალენი ხარჯები	10%			148,62



	ჯამი			1634,87
	გეგმიური დაგროვება	8%		130,79
	ჯამი			1765,66
	დღგ	18%		317,82
	ჯამი			2083,48

ქ. ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქ №7

დამატებითი სამუშაოები

1	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	გან.ერთ	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო	
				ერთის ფასი	მთლიანად
2	3	4	5	6	
3	მოიხსნას ქანობიან სახურავზე შიფერი	კვ.მ	105,000	1,230	129,150
4	ქანობიანი სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტით	კვ.მ	35,000	34,770	1216,950
1	შეიფუტოს სახურავზე საკვამურები	კვმ	20,000	28,360	567,200
2	შენობის უკანა ფასადის გაფხეკა და მომზადება	კვმ	480,000	2,700	1296,000
3	უკანა ფასადის შეღებვა	კვმ	480,000	7,980	3830,400
4	მოეწყოს საღარბაზოებში კარებები	კვ.მ	8,000	144,400	1155,200
5	თეთრი მეტალოპლასმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	12,000	131,440	1577,280
	ჯამი				9772,18
	გენდნაღენი ხარჯები	10%			977,22
	ჯამი				10749,40
	გეგმიური დაგროვება	8%			859,95
	ჯამი				11609,35
	დღგ	18%			2089,68
	ჯამი				13699,03

ქ. ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქ №1ა


დამატებითი სამუშაოები

1	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	გან.ერთ	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო	
				ერთის ფასი	მთლიანად
2	3	4	5	6	
1	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	კვ.	16,000	131,440	2103,040
	ჯამი				2103,04
	გენდნაღენი ხარჯები	10%			210,30
	ჯამი				2313,34
	გეგმიური დაგროვება	8%			185,07
	ჯამი				2498,41
	დღგ	18%			449,71
	ჯამი				2948,13
	სულ ფარნავაზ მეფის №1; №1ა; №3; №5 და №7 - სახლების ჯამი				70404,00

„შემსყიდველი“

თვითმმართველი ქალაქ ფოთი  
(თვითმმართველი ერთეული)

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის  
საკრებულოს თავმჯდომარე  
ივანე სალინაძე



„მიმწოდებელი“

შპს „დაგი“  
დირექტორი

მიხეილ შარანგია

