

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 18 ივნისი 2012 წელი
ერთის მხრივ სიი ბაშრის N8 საჯარო სკოლა, მისამარიი: ხაშური, თამარ მუფის ქ. N2;
ს/კ243893550; სს „ლიბერთი ბანკი”, ბანკის კოდიLBRTGE22; ს/ს34080381 (შემდგომში
“შესყიდვები”)

და მორეს მხრივ შ.პ.ს „დიკა2010”, მისამართი: თბილისი, გუთის ქ. N25, ტ: 577 28 40 29,
ს/კ:406027981, სს „საქართველოს ბანკი”, ბანკის კოდი:BAGAGE22, ა/ნGE43BG0000000280457300
(შემდგომში “მიწწოდებელი”) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: 2012
წლის 01 ივნისს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში შესყიდველმა გამოაცხადა
NSPA120015331 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი სსიპ ხაშურის N8 საჯარო სკოლის
შენობის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე, კლასიფიკაციის (CPV)
კოდები: 45400000 - შენობის მოწყობის სამუშაოები და მიღლ მიწოდებლისაგან სატენდერო
წინადაღება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 21 278.33 (ოცდაერთი ათას
ორასსამოცდათვრამეტი ლარი და ოცდაცამეტი თუთრი) ლარი (შემდგომში “ხელშეკრულების
ფასი”).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) მიწწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება, სამუშაოების შესრულების მუთოდები, გრაფიკი და ხარჯთაღრიცხვა;
 - გ) სამუშაოების შესრულების ვადები;
 - დ) ს.ს „სადაზვევო კომპანია ალდაგი ბისია“-ს მიერ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით 2012 წლის 15 ივნისს გაცემული №BG/PB 3807/06 საბანკო გარანტია;
 - ე) ნახაზები და სპეციალური იდენტური იდენტურულებების პირობების შესაბამისად;
 - ვ) მიწწოდები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;
 - ზ) შემსყიდველი იდენტურულებას უნაზღაუროს მიწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში სახულ ვადებში და ფორმით.
 - თ) ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გაფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.
 - წ) წინამდებარე ხელშეკრულება მაღაშია ზემოთმითოთებული თარიღიდან 2012 წლის 27 ივლისის ჩათვლით.
 7. გამოიყენებული ტერმინების განმარტებები ხელშეკრულებაში გამოიყენებული ტერმინების აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

7.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესკოდები შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შესტევდება ირგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ არებების შესრულებას – ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმიწერილია მხარეების მიერ, მასზე თანხმართები მცენა დაგენერირდება და დამატებით და ასევე მოჟღავნებით, რომელიც ხელშეკრულებაში მინიშნებულია.

104. പാത്രപരമ്പരയുടെ എക്സില്ലറേഷൻ ഓഫീസ് ഫോറം ദാനു കൊള്ളുന്നതിൽ അവരുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ മാറ്റബോളി പോരിക്കേണ്ടതാണ്. പാത്രപരമ്പരയുടെ ഓഫീസ് ഫോറം ദാനു കൊള്ളുന്നതിൽ അവരുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ മാറ്റബോളി പോരിക്കേണ്ടതാണ്.

3.1. ექსპლოატაციის ნიორგების დაცვის შემთხვევაში შესრულებული სამუშაოს ხარისხს ექსპლოატაციის მოცემულია ხელშეკრულების შესაბამის

13. გარანტია

3.2. ხაგარანტით ვადის უნაგვობაში მიმოდებული ვალდებული საქუთარი ხარჯებით გამოვლენის უზრუნველყოს ექვემდებარებული სარგებების აღმიფარებით. გარანტია

44.2. მდგრადი კულტურული მემკვიდრეობის მიმღები სამსახურის მიმღების ნომერი.

44.3. მდგრადი საბოლოო ეგზამინის გაცილენივის გაფორმების მიმღების ნომერი მდგრადი კულტურული მემკვიდრეობის მიმღების ნომერი.

- 18.1. შემსყიდველმა და მიმზიდებულმა კველი დონე უნდა ისმართს, რათა პირდაპირი ძოლამდებარებული პროცესში შეთანხმებით მთაგვარო კველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული ხევა კომპონენტის ინგლიც.
- 18.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდამო) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმზიდებული კერ შეძლებენ სადაც საკითხის შემდინარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს.

- 19.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
19. გამოყენებული სამართალი

20. ხელშეკრულების ენა
20.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მოვლი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტის განვითარების, რომელიც გაიცვლება მსართის შესრულება ქართულ ენაზე.

მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები:

სსიპ ხაშურის N8 საჯარო სკოლა, მისამართი: ხაშური, თამარ მეფის ქ. N2; ს/კ 3243893550; სს „ლიბერთი ბანკი”, განკი კოდიLBRTGE22; ა/ა 34080381

დირექტორი მანანა ხიჩკაძე

ქ. ხ. —
(ხელმოწერა)



შ.ქ.ს „დიკა2010”, მისამართი: თბილისი, გუთინის ქ. N25, ტ: 577 28 40 29, ს/კ:406027981, სს „საქართველოს ბანკი”, განკი კოდი:BAGAGE22, ს/კ GE43BG000000280457300

დირექტორი ანდრო ხვედელიძე



ა. ხ. ხ. —
(ხელმოწერა)

სსიპ ქალაქ ხაშურის №8 საჯარო სკოლის სარეზონტო სამუშაოები

№	სამუშაოთა დასახელება	განხ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I სახურავი							
1	სახურავზე დაზიანებული მოთუთიერული ტალღოვანი ოუნიქის შეცვლა	გ ²	4,00	10,00	40,00	10,00	40,00	80,00
	II დემონტაჟის სამუშაოები							
1	ქარის ბლოკის დემონტაჟი მთავარი ფასადიდან სათადარიგო კიბის უჯრედში შესახლელის ჩათვლით $(1.0 \times 2.0 \times 16)_G + (1.6 \times 2.01)_G + (1.4 \times 2.5) + (1.47 \times 2.26) + (1.0 \times 2.0 \times 5)$	გ ²	11,60		0,00	5,00	58,00	58,00
2	გერდით (დასავლეთის) ფასადზე კიბის უჯრედში შესახლელი ქარის ბლოკის დემონტაჟი	გ ²	3,50		0,00	5,00	35,00	35,00
3	არსებული დ 50მმ საკანალიზაციო მიღის დემონტაჟი	გ/მ	3,30		0,00	10,00	0,00	0,00
	III სამუშაოები							
1	„მდფ“ ქარის ბლოკების მონტაჟი დერეფანში $(1.0 \times 2.0 \times 16)_G + (1.6 \times 2.0 \times 1)_G$	გ ²	35,00	110,00	3850,00	20,00	700,00	4550,00
2	„მდფ“ ქარის ბლოკების მონტაჟი ვესტიბულში $(1.47 \times 2.26) + (1.0 \times 2.0 \times 5)$	გ ²	13,30	110,00	1463,00	20,00	266,00	1729,00
3	შო. შესახლელის აღუმინის კარტის მოწყობა (იზოპროფილი) 2.38×2.21	გ ²	5,25	170,00	892,50		0,00	892,50
4	კიბის უჯრედში შესახლელის აღუმინის კარის ბლოკების მოწყობა (იზოპროფილი) 1.4×2.5	გ ²	3,50	170,00	595,00		0,00	595,00
5	ვესტიბულსა და დერეფანში ამორტიზირებული ფილების (მოზაიქის) შეცვლა ახლით $(30 \times 30 \times 8)$ აღგილ-აღგოლ	გ ²	10,00	9,00	90,00	7,00	70,00	160,00
6	დერეფანში პლიტების მოწყობა კერამოგრანიტთ ჩ 8სმ	გ/მ	140,00	3,00	420,00	2,00	280,00	700,00
7	არსებული ამორტიზირებული ბეტონის ფილებისა და ბეტონის საფუძვლის მონგრევა კიბის უჯრედში პევმონაქტებით	გ ²	3,80		0,00	20,00	76,00	76,00
8	ქვაშა ცემენტის ხსნარით მოსწორება.	გ ²	3,90	3,80	14,82	4,00	15,60	30,42
9	კერამოგრანიტის ფილების დაგება კიბის უჯრედ ჭაველა ბაქანზე	გ ²	3,90	20,00	78,00	10,00	39,00	117,00
10	პლიტების მოწყობა კერამოგრანიტთ ჩ 8სმ	გ/მ	3,60	2,85	10,26	2,00	7,20	17,46
11	კიბის უჯრედში ჭერისა და კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა ემულსის საღებავით	გ ²	134,00	3,00	402,00	3,00	402,00	804,00
12	კიბის მარშის მოაჯირების სახელურების მოწყობა მაგარი ჯიშის ხისაგან გადატვით	გ/მ	28,00	10,00	280,00	5,00	140,00	420,00
13	კიბის მარშის რკინის მოაჯირების შეღებვა ზ/საღებავით 2-ჯერ	გ ²	28,00	3,00	84,00	3,00	84,00	168,00
14	დერეფნის ენდლების ამორტიზირებული დახსვების ჩამოშლა ჩ 1.5სმ	გ ²	180,00		0,00	0,90	162,00	162,00
15	შეიღესოს დერეფნის ენდლების ქვიშაცემენტის ხსნარზე ჩ 1.5სმ	გ ²	180,00	3,00	540,00	4,00	720,00	1260,00
16	ქვედი საღებავის გაფეხვა ჭერზე	გ ²	170,00		0,00	0,90	153,00	153,00
17	ჭერისა და კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა ემულსის საღებავით	გ ²	355,00	3,20	1136,00	3,00	1065,00	2201,00
18	ვესტიბულში მკელი საღებავის გაფეხვა ჭერზე და კედლებზე	გ ²	360,00		0,00	1,00	360,00	360,00

19	იგივე ჭერისა და კედლების დამუშავება ფინანსურით და შეღებვა ემულსიის საღებავით	გ ²	362,00	3,38	1223,56	3,00	1086,00	2309,56
20	მთავარი შესახლების ექსტიბიულის კედლებისა და ჭერის დამუშავება და შეღებვა	გ ²	30,00	3,38	101,40	3,00	90,00	191,40
21	სამშენებლო ნაგების დატენირების თვითმკლებებზე და გატანა 5 კმ მანძილზე	ტ	5,00	30,00	150,00	5,00	25,00	175,00
	ჯამი:	ლარი						17244,34
	სატრანსპორტო ხარჯები	1%						172,44
	ჯამი:	ლარი						17416,78
	საგდანადებო ხარჯები სამწ. სამუშაოებზე	1%						174,17
	ჯამი:	ლარი						17590,95
	გეგმითოვნების დაგენერირება	2%						351,82
	ჯამი:	ლარი						17942,77
	ინგლისური და სამუშაოების დაგენერირება	0,5%						89,71
	ჯამი:	ლარი						18032,48
	18% - ტარა 18%	18%						3245,85
	ჯამი:	ლარი						21278,33

აღმოჩენილი იქ-2010 კოდი „აეგ



ეყიდვება ა.

Годові звіти

за результатами роботи в 2010 році №1

товаро

09 січня 2012 р.

Відповідь на питання № 8 щодо виконання вимог, передбачених статтею 161 Кодексу України про державну фінансову політику та фінансовий менеджмент, щодо здійснення фінансової політики в умовах поганої економічної ситуації та поганої фінансової обстановки в країні та світі

Указом Президента України від 20 листопада 2010 року № 149 «Про затвердження Плану дій з реалізації фінансової політики в умовах поганої фінансової обстановки в країні та світі» (змінено Указом Президента України від 20 листопада 2010 року № 152) встановлено, що вимоги статті 161 Кодексу України про державну фінансову політику та фінансовий менеджмент відповідають вимогам статті 161 Кодексу України про державну фінансову політику та фінансовий менеджмент в умовах поганої фінансової обстановки в країні та світі.

До цих змін вимоги статті 161 Кодексу України про державну фінансову політику та фінансовий менеджмент відповідають вимогам статті 161 Кодексу України про державну фінансову політику та фінансовий менеджмент в умовах поганої фінансової обстановки в країні та світі.

Указом Президента України від 20 листопада 2010 року № 149 було затверджено План дій з реалізації фінансової політики в умовах поганої фінансової обстановки в країні та світі, який встановлює, що вимоги статті 161 Кодексу України про державну фінансову політику та фінансовий менеджмент відповідають вимогам статті 161 Кодексу України про державну фінансову політику та фінансовий менеджмент в умовах поганої фінансової обстановки в країні та світі.

Указом Президента України від 20 листопада 2010 року № 149 було затверджено План дій з реалізації фінансової політики в умовах поганої фінансової обстановки в країні та світі, який встановлює, що вимоги статті 161 Кодексу України про державну фінансову політику та фінансовий менеджмент відповідають вимогам статті 161 Кодексу України про державну фінансову політику та фінансовий менеджмент в умовах поганої фінансової обстановки в країні та світі.

Указом Президента України від 20 листопада 2010 року № 149 було затверджено План дій з реалізації фінансової політики в умовах поганої фінансової обстановки в країні та світі, який встановлює, що вимоги статті 161 Кодексу України про державну фінансову політику та фінансовий менеджмент відповідають вимогам статті 161 Кодексу України про державну фінансову політику та фінансовий менеджмент в умовах поганої фінансової обстановки в країні та світі.

“агрегатор”

директор: А. В. Борисюк
І.І. а-

збільшити

загальногосподарські

загальногосподарські

загальногосподарські

загальногосподарські

загальногосподарські

სხივ ქაღალდ ხაშურის №8 საჯარო სკოლის ხარგმითი ხამუშაოები

№	სტანდარტული დახასხელება	აზენტი	მრავალობა	პრიცენტი		ეტაკებები		ჯ. ათ.
				კომისია	სუბსიდი	კომისია	სუბსიდი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II დემონტაჟის ხამუშაოები								
1	გარის ბლოკის დემონტაჟის მოვალი ფქვეული ჩ. ა. მ. დარიული ქიმის უკრების შესახელების წლივით ($10 \times 2.0 \times 16_{\text{ტ}} + (1.6 \times 2.0 \times 1_{\text{ტ}}) + (1.4 \times 2.5) + (1.47 \times 2.26) + (1.0 \times 2.0 \times 5)$)	მ ²	11.60		0.00	500	58.00	58.00
2	გამრივი ცვალებების უსახელე ქიმის უკრების შესახელების ქიმის ბლოკის დემონტაჟი	მ ²	3.50		0.00	500	17.50	17.50
3	არეალის და 50.00 ტ. ცვალებების შიგნით გარის დემონტაჟი	მ/ტ	3.30		0.00	1000	33.00	33.00
III ხამუშებლივ ხამუშაოები								
1	ამოვ [®] გარის ბლოკის ბლოკის დემონტაჟი ($10 \times 2.0 \times 16_{\text{ტ}} + (1.6 \times 2.0 \times 1_{\text{ტ}})$)	მ ²	35.00	110.00	3880.00	20.00	700.00	4550.00
2	ამოვ [®] გარის ბლოკის ბლოკის უკრების წლივით ($1.47 \times 2.26 + (1.0 \times 2.0 \times 5)$)	მ ²	15.30	110.00	1683.00	20.00	306.00	1989.00
3	ში. შესხელების დემონტაჟის კოეფიციენტი (უცნაურებელი) 2.38×2.21	მ ²	5.25	170.00	892.50		0.00	892.50
4	კიბის უკრების უტესებულის დარიული ქიმის უკრების წლივით (1.4×2.5)	მ ²	3.50	170.00	595.00		0.00	595.00
5	კერძოდ ას უტესებულის დარიულის უსახელე შესახელების ქიმიის შეცვლის შეცვლის დარიული (შეცვლის დარიული)	მ ²	10.00	9.00	90.00	7.00	70.00	160.00
6	ენტერინის პლასტიკების შეცვლის უტესებულის დარიული ქიმის შეცვლის დარიული ჩ. ა. მ. დარიული ჩ. ა. მ. დარიული	მ/ტ	170.00	3.00	510.00	200	340.00	850.00
7	არეალის მიმრეცხველების ბრეჭის დარიულის და გარის ბლოკის ბლოკის ბლოკის უკრების ქიმის უკრების წლივით	მ ²	3.80		0.00	20.00	76.00	76.00
8	ქრისტალის ცემბის მისამართი	მ ²	12.50	3.80	47.80	4.00	50.00	97.50
9	კერძორისაბურის უსახელე ქიმის უტესებულის დარიული ქიმის გარენტი	მ ²	12.50	20.00	250.00	10.00	125.00	375.00
10	პლასტიკის შეცვლის უტესებულის დარიული შეცვლის დარიული ჩ. ა. მ. დარიული	მ/ტ	8.00	2.85	22.80	200	16.00	38.80
11	ქიმის უკრების კიბის უსახელე დარიულის და უტესებულის უსახელე უკერძოს უტესებულის უსახელე	მ ²	190.00	3.00	570.00	300	570.00	1140.00
12	ქიმის მარშას სისუსტების ხასკოლების ბლოკის მარშას მარშას ჯიშის ხასკოლების უსახელე	მ/ტ	28.00	10.00	280.00	5.00	140.00	420.00
13	ქიმის მარშას ცემბის მიმჯორების შეცვლის უსახელე უსახელე	მ ²	28.00	3.00	84.00	3.00	84.00	168.00
14	უფრულესის ას უტესებულის კერძორის მიმრეცხველების დარიულის უსახელე უსახელე	მ ²	170.00		0.00	0.90	153.00	153.00
15	შეცვლის უტესებულის ას უტესებულის კერძორის კერძორის უსახელე უსახელე	მ ²	170.00	3.00	510.00	4.00	680.00	1190.00
16	უფრულესის უსახელე უსახელე უსახელე უსახელე უსახელე	მ ²	300.00		0.00	0.90	270.00	270.00
17	უფრულესის კერძოს ას კერძოს დამუშავდების უსახელე უსახელე უსახელე	მ ²	510.00	320	1632.00	3.00	1530.00	3162.00

18	33 ხელისუფალი მკლი ხედგბაზის კავშირის ქერზე და პერვებზე	გ ^ა	150.00		0.00	100	150.00	150.00
19	იგივე ქერის ან პერვების დამტკიცებული უწყისის და პერვების ტრანზის ხედგბაზი	გ ^ა	360.00	3.38	16.80	3.00	1080.00	2296.80
20	სამშენებლო ხელის დატვირთვა მკლის აუცილებელობებზე და გაზის სერიალის ხედგბაზე	ტ	5.00	30.00	150.00	5.00	25.00	175.00
	ჯამი:	ლარი						18857.10
	სამშენებლო ხელის	ლ%						188.57
	ჯამი:	ლარი						19045.67
	სამშენებლო ხელის სამუშაო ხელის სამუშაო	ლ%						190.46
	ჯამი:	ლარი						19236.13
	მართული დოკუმენტი	2%						384.72
	ჯამი:	ლარი						19620.85
	სამშენებლო ხელის	0,5%						98.10
	ჯამი:	ლარი						19718.95
	საკუ 18%	18%						3549.41
	ჯამი:	ლარი						23268.37

მას დღი 2010-ის დოკუმენტი

ა. ხელისუფალი