

ქ. თბილისი

07 ივნისი 2012 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), ქ. თბილისის მერის მოადგილის ტარიელ ხიზანიშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „გრანტი“, (შემდგომში – მიმწოდებელი) მისი დირექტორის ზურაბ ბურკაძის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### მუხლი I. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანია ქ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ქ. თბილისში, პ. ბაგრატიონის ქუჩა N48-50-ში მდებარე საყრდენი კედლის მოწყობის, ჩეჩელაშვილის ქუჩა N117-ში მდებარე საყრდენი კედლის მოწყობის, მნათობის ქუჩა N19-19ა-21-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობის, ბაგრატიონის ქუჩა N28-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობის, მნათობის ქუჩა N33-35-37-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-10<sup>1</sup> მუხლის III პუნქტის ბ ქვეპუნქტის შესაბამისად (2012 წლის 15 მაისის 10-18/4136 წერილი).

1.2. ხელშეკრულების ობიექტია:

1.2.1 ქ. თბილისში, პ. ბაგრატიონის ქუჩა N48-50-ში მდებარე საყრდენი კედლის მოწყობა;

1.2.2 ქ. თბილისში, ჩეჩელაშვილის ქუჩა N117-ში მდებარე საყრდენი კედლის მოწყობა;

1.2.3 ქ. თბილისში, მნათობის ქუჩა N19-19ა-21-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობა;

1.2.4 ქ. თბილისში, ბაგრატიონის ქუჩა N28-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობა;

1.2.5 ქ. თბილისში, მნათობის ქუჩა N33-35-37-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობა;

1.3 კლასიფიკატორის კოდი: 45262620.

### მუხლი II. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

2.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრა ლარებში.

2.2 შესყიდვის ობიექტის ღირებულება:

2.2.1 ქ. თბილისში, პ. ბაგრატიონის ქუჩა #48-50-ში მდებარე საყრდენი კედლის მოწყობა - 159 158,98 (ასორმოდაცხრამეტი ათას ასორმოდათვრამეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარი, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.2.2 ქ. თბილისში, ჩეჩელაშვილის ქუჩა #117-ში მდებარე საყრდენი კედლის მოწყობა - 36 340,53 (ორმოდათვრამეტი ათას რვაასორმოდამეცხი ლარი და 08 თეთრი) ლარი, ყველა გადასახადის ჩათვლით;


2.2.3 ქ. თბილისში, მნათობის ქუჩა N19-19ა-21-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობა - 236 486,48 (ორასოდამეცხმეტი ათას ოთხასოთხმოდამეცხი ლარი და 48 თეთრი) ლარი, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.2.4 ქ. თბილისში, ბაგრატიონის ქუჩა N28-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობა - 51 944,41 (ორმოდათვრამეტი ათას ცხრასორმოდამოთხი ლარი და 41 თეთრი) ლარი, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.2.5 ქ. თბილისში, მნათობის ქუჩა N33-35-37-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობა - 133 993,94 (ასოდამეცამეტი ათას ცხრასოთხმოდამეცამეტი ლარი და 94 თეთრი) ლარი, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.3 შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს 617 924,34 (ექვსასჩვიდმეტი ათას ცხრასოდამოთხი ლარი და 34 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.4. შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობისა და ღირებულების დეტალური აღწერა თან ახლავს წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.



2.5<sup>1</sup> ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოთა მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით.

### მუხლი III. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი

3.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ შესრულებული სამუშაოების ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს.

3.2. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;

### მუხლი IV. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

4.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნდების მიზეზების მითითებით.

4.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4.4. მიმწოდებელმა სამუშაოთა წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატიურად უნდა აწარმოოს მასალებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები შეიტანოს ყოველდღიურად ჟურნალში;

4.5. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-7 მუხლის 7.3 პუნქტში აღნიშნული პირები.

4.6 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიის ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

### მუხლი V. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი

5.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა:

5.1.1 ქ. თბილისში, პ. ბაგრატიონის ქუჩა N48-50-ში მდებარე საყრდენი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2012 წლის 15 სექტემბერი;

5.1.2 ქ. თბილისში, ჩეჩელაშვილის ქუჩა N117-ში მდებარე საყრდენი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2012 წლის 15 ივლისი;

5.1.3 ქ. თბილისში, მნათობის ქუჩა N19-19ა-21-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2012 წლის 30 სექტემბერი;

5.1.4 ქ. თბილისში, ბაგრატიონის ქუჩა N28-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2012 წლის 10 აგვისტო;

5.1.5 ქ. თბილისში, მნათობის ქუჩა N33-35-37-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2012 წლის 20 სექტემბერი;

5.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, პ. ბაგრატიონის ქუჩა #48-50, ჩეჩელაშვილის ქუჩა #117, მნათობის ქუჩა N19-19ა-21, ბაგრატიონის ქუჩა N28, მნათობის ქუჩა N33-35-37 .

### მუხლი VI. თანმდევი მომსახურება

მიმწოდებელმა სამუშაოს დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

## მუხლი VII. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება

- 7.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 7.2 სამუშაოთა მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მათი დამთავრების შემდეგ თანახმად ტექნიკური პირობებისა, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული აქტების საფუძველზე.
- 7.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის თანამშრომელ(ებ)ი.
- 7.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 7.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

## მუხლი VIII. ანგარიშსწორება

- 8.1. შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განხორციელდება 2012 წლის თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
- 8.2. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.
- 8.3. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ლარებში.
- 8.4. ანაზღაურების ადგილი ქ. თბილისი.

## მუხლი IX. ფასები

- 9.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.
- 9.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.
- 9.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 9.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

## მუხლი X. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 10.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო

კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

10.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## მუხლი XI. უფლებების გადაცემა

11.1. მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

11.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისთვის მთლიანი ან დარჩენილი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე, აგრეთვე მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

11.3 შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში უფლება-მოვალეობების გადაცემა (მთლიანად ან ნაწილობრივ) ფორმდება წერილობითი სახით შემსყიდველსა, მიმწოდებელსა და მესამე პირს შორის.

## მუხლი XII. სუბკონტრაქტორები

12.1 ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინადადებაზე ხელშეკრულების დამატების სახით.

12.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

12.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

## მუხლი XIII. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

13.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავის გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

13.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

## მუხლი XIV. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

14.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

14.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

14.2.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

14.2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

14.2.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.



14.2. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

14.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

14.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

14.3.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა შემსყიდველის ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

14.3.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

14.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

14.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

14.4.2. საშემწებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

14.4.3. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

14.4.4. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.

14.4.5. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

14.4.6. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

14.4.7. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე.

14.4.8. სამუშაოების დასრულების შემდეგ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მათი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;

14.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

14.5.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება;

## მუხლი XV. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

15.1. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით;

15.2. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

15.3. თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-8 მუხლის 8.1 პუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

## მუხლი XVI. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

16.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, ასევე დააკისროს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად:

- ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
- ბ) თუ მიმწოდებელი სისტემატიურად და/ან უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
- გ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 1%-ს;
- დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- ე) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
- ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

16.2 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება:

- ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;
- ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება.

16.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

16.4 მე-16 მუხლის 16.1 და 16.2 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

## მუხლი XVII. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

17.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10 %-ის ოდენობით.

17.2. “გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ” სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის 9 ბრძანების 21-ე მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების დადების შემდეგ წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10 %-ის ოდენობით.

17.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება).

17.4 საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადას.

17.5 მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 დღის ვადაში.

17.6 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზნების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

### მუხლი XVIII. ფორს-მაჟორი

18.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

18.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

18.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

18.4 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

### მუხლი XIX. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

19.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

19.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

### მუხლი XX. გამოყენებული სამართალი

20.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

### მუხლი XXI. შეტყობინება

21.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

21.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში

შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

**მუხლი XXII. გადასახადები და დაბეგვრა**

22.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

**მუხლი XXIII. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

23.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია 2013 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

**მუხლი XXIV. სხვა პირობები**

24.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

24.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

24.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.


24.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

24.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

**მუხლი XXIV. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები**

შემსყიდველი:

ქ. თბილისის მერია

  
ტარიელ ხიზანეიშვილი  
მერის მოადგილე

ქ. თბილისის მერია  
ქ. თბილისი, ყ. შარტავას ქ. 7  
სს "ლიბერთი ბანკი"  
ბანკის კოდი: LBRTGE22  
საიდ. კოდი: 204521794  
ა/ა: GE95LB0125152101627000

მიმწოდებელი:

შპს „გრანიტი“

  
ზურაბ ბურკაძე  
დირექტორი

შპს „გრანიტი“  
ქ. თბილისი, კედიას ქ. #4  
სს "საქართველოს ბანკი"  
ბანკის კოდი: BAGAGE22  
საიდ. კოდი: 201 955 223  
ა/ა: GE07BG0000000124270100



ქ.თბილისში, მნათობის ქ. №19-19ა-21 გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობა  
(რთულ და შეზღუდულ პირობებში)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	№21-ში არსებ. მიშენებული ოთახის დაშლა (შემდგომი აღდგენით)				
	ა) თუნუქის სახურავის მოხსნა	მ <sup>2</sup>	30,00	0,50	15,00
	ბ) კედლის დაშლა ხელით	მ <sup>3</sup>	10,00	25,00	250,00
	გ) ხის იატაკის დაშლა	მ <sup>2</sup>	27,00	2,00	54,00
	დ) ბეტონის ფუნდამენტის მონგრევა ხელით	მ <sup>3</sup>	1,40	25,00	35,00
2	დაშლილი ოთახის აღდგენა				
	ა) ბეტონის ფუნდამენტის მოწყობა B-22,5	მ <sup>3</sup>	1,40	245,00	343,00
	ბ) არმატურა A-III კლ.	ტ6	0,14	1400,00	196,00
	გ) კედლების აშენება წვრილი ბლოკით, სისქით 20 სმ	მ <sup>3</sup>	10,00	120,00	1200,00
	დ) კედლების ღესვა	მ <sup>2</sup>	110,00	8,00	880,00
	ე) ხის იატაკის მოწყობა	მ <sup>2</sup>	27,00	45,00	1215,00
	ვ) თუნუქის სახურავის მოწყობა (ხის კონსტრუქციების ჩათვლით)	მ <sup>2</sup>	30,00	50,00	1500,00
	ზ) ხის კარ-ფანჯრების მოწყობა	მ <sup>2</sup>	5,40	120,00	648,00
3	№21-ში ოთახის ნაწილობრივი დაშლა (შემდგომი აღდგენით)				
	ა) პლასტმასის კარების მოხსნა	ც	1,00	10,00	10,00
	ბ) ფანჯრის მოხსნა ჩარჩოთი	მ <sup>2</sup>	3,00	5,00	15,00
	გ) აგურის კედლის დანგრევა	მ <sup>3</sup>	0,50	25,00	12,50
4	ნაწილობრივად დაშლილი ოთახის აღდგენა				
	ა) აგურის კედლის აღდგენა	მ <sup>3</sup>	0,50	120,00	60,00
	ბ) ფანჯრის მოწყობა	მ <sup>2</sup>	3,00	120,00	360,00
	გ) პლასტმასის კარების მოწყობა	ც	1,00	360,00	360,00
5	დაშლილი ბეტონის ზიდვა ხელით (რთულ და შეზღუდულ პირობებში) 35 მ-მდე მანძილზე და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე	მ <sup>3</sup>	11,90	21,00	249,90
6	დაშლილი ბეტონის გატანა 20 კმ-მდე მანძილზე ავტოთვითმცლელელებით 11,9მ3X2ტ6=23,8 ტ6	ტ6	23,80	10,00	238,00
7	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მისასვლელი გზის მოსაწყობად	მ <sup>3</sup>	125,00	3,50	437,50
8	ჩამოშლილი მიწის გადმოტანა მექანიზმებით	მ <sup>3</sup>	390,00	3,50	1365,00
9	ქვაბულის დამუშავება III კატ. გრუნტში ხელით (რთულ და შეზღუდულ პირობებში)	მ <sup>3</sup>	122,00	20,00	2440,00
10	ფერდის დამუშავება გამაგრებით (III კატ. გრუნტში) ხელით (რთულ და შეზღუდულ პირობებში)	მ <sup>3</sup>	196,00	25,00	4900,00
11	გრუნტის გატანა ხელით 35მ-მდე მანძილზე და თვითმცლელელებზე დატვირთვა (122+196)*1,28=407 მ3	მ <sup>3</sup>	407,00	21,00	8547,00
12	გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვითმცლელელებზე 125+390=515 მ3	მ <sup>3</sup>	515,00	3,50	1802,50
13	გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელელებით ნაყარში 20 კმ-მდე მანძილზე (515+407)/1,44=1332,5ტ6	ტ6	1332,50	10,00	13325,00
14	ბეტონის კედლის დანგრევა ხელით	მ <sup>3</sup>	4,60	25,00	115,00
15	საპირფარეშოსა და არსებული კედლის დაშლა, ბეტონის ძირის დანგრევა ხელით	მ <sup>3</sup>	1,50	25,00	31,0
16	დაშლილი ბეტონის ზიდვა ხელით (რთულ და შეზღუდულ პირობებში) 35მ-მდე მანძილზე და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე	მ <sup>3</sup>	6,10	21,00	128,10
17	დაშლილი ბეტონის გატანა 20 კმ-მდე მანძილზე ავტოთვითმცლელელებით 6,1მ3X2ტ6=12,2ტ6	ტ6	12,20	10,00	122,00
18	გადაჭრილი ხის ძირების ამოძირკვა	ც	4,00	40,00	160,00

19	ქვაბულის ფერდის გამაგრება ხის ფარებით	მ <sup>2</sup>	50,00	30,00	1500,00
20	ხის ხარახოების მოწყობა	მ <sup>2</sup>	70,00	20,00	1400,00
21	არსებულ ქვის კედელში ხვრელების მოწყობა სადრენაუო მილების ჩასაწყობად	ც	6,00	10,00	60,00
22	<b>რკინა-ბეტონის კონტრფორსული კედლის მოწყობა</b>				
	ა) ღორღის საფუძვლის მოწყობა ფუნდამენტის ქვეშ	მ <sup>3</sup>	4,30	35,00	150,50
	ბ) კონტრფორსული საყრდენი კედლის მოწყობა B22,5	მ <sup>3</sup>	178,00	255,00	45390,00
	გ) AIII კლასის არმატურა	ტ	6,30	1400,00	8820,00
	დ) რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა B22,5	მ <sup>3</sup>	1,70	255,00	433,50
	ე) AIII კლასის არმატურა	ტ	0,12	1400,00	168,00
23	<b>მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა</b>				
	ა) ღორღის საფუძვლის მოწყობა ფუნდამენტის ქვეშ	მ <sup>3</sup>	1,00	35,00	35,00
	ბ) კედლის ფუნდამენტის ბეტონი B20 მარკის	მ <sup>3</sup>	28,50	225,00	6412,50
	გ) კედლის ტანის ბეტონი B20 მარკის	მ <sup>3</sup>	41,40	245,00	10143,00
24	ჩამკეტი კედლის მოწყობა B20 მონოლითური ბეტონით	მ <sup>3</sup>	5,40	245,00	1323,00
25	ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით	მ <sup>2</sup>	235,00	6,00	1410,00
26	საყრდენი კედლის უკან დრენაჟის მოწყობა	გრძ/მ	42,00	40,00	1680,00
27	პლასტმასის მილის მოწყობა F100მმ	გრძ/მ	14,50	10,00	145,00
28	ბალასტის შემოტანა ავტოთვითმცლელელებით, 20 კმ მანძილიდან	მ <sup>3</sup>	520,00	30,00	15600,00
29	ბალასტის მიზიდვა ხელით 35 მ-მდე მანძილზე, აზიდვა ხელის საწევარით რთულ და შეზღუდულ პირობებში, კედლის უკან ჩაყრა და დატკეპვნა	მ <sup>3</sup>	520,00	48,00	24960,00
30	სამშენებლო ნაგვის გატანა 20კმ-ზე ნაყარში	ტ	5,00	10,00	50,00
	<b>ჯამი</b>				<b>160664,00</b>
	ზედნადები ხარჯები - 10 %	10%			16066,40
	<b>ჯამი</b>				<b>176730,40</b>
	გეგმიური დაგროვება - 8 %	8%			14138,43
	<b>ჯამი</b>				<b>190868,83</b>
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 5 %	5%			9543,44
	<b>ჯამი</b>				<b>200412,27</b>
	დ.დ.გ. - 18 %	18%			36074,21
	<b>სულ</b>				<b>236486,48</b>

ქ. თბილისის მერია

გ. ჯანაშია  
 ტარიელ ხიზანეიშვილი  
 მერის მოადგილე

შ.პ.ს "გრანიტი"


ბ/გ  
 შურაბ ბურკაძე  
 დირექტორი

ქ.თბილისში, ბაგრატიონის ქ. №28 გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობა  
(რთულ და შეზღუდულ პირობებში)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	არსებული აგურის კედლისა და საპირფარეშოს დაშლა	მ <sup>3</sup>	1,50	25,00	37,50
2	დაშლილი ბეტონის ზიდვა ხელით (რთულ და შეზღუდულ პირობებში) 35მ-მდე მანძილზე და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე	მ <sup>3</sup>	1,50	21,00	31,50
3	დაშლილი ბეტონის გატანა 20 კმ-მდე მანძილზე ავტოთვითმცლელელებით 1,5მ3X2ტნ=3ტნ	ტნ	3,00	10,00	30,00
4	ქვაბულის დამუშავება III კატ. გრუნტში ხელით (რთულ და შეზღუდულ პირობებში) გამაგრებით	მ <sup>3</sup>	30,00	20,00	600,00
5	ფერდის დამუშავება III კატ. გრუნტში ხელით (რთულ და შეზღუდულ პირობებში) გამაგრებით	მ <sup>3</sup>	35,00	25,00	875,00
6	გრუნტის გამოტანა ხელით 35მ მანძილზე, დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე (30+35)*1,28=83,2 მ3	მ <sup>3</sup>	83,20	21,00	1747,20
7	გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელელებით ნაყარში 20 კმ-მდე მანძილზე (30+35)*1,85=120,2ტნ	ტნ	120,20	10,00	1202,00
8	ქვაბულის ფერდის გამაგრება ხის ფარებით	მ <sup>2</sup>	40,00	30,00	1200,00
9	ხის ხარაჩობის მოწყობა	მ <sup>2</sup>	40,00	20,00	800,00
10	რკინა-ბეტონის კედლის მოწყობა				
	ა) ღორღის მოსამზადებელი ფენა	მ <sup>2</sup>	2,00	35,00	70,00
	ბ) ფუნდამენტის ბეტონი B22,5	მ <sup>3</sup>	31,70	245,00	7766,50
	გ) ტანის ბეტონი B22,5	მ <sup>3</sup>	40,80	255,00	10404,00
	დ) განმტვირთავი ფილა B22,5	მ <sup>3</sup>	3,30	255,00	841,50
	ე) ტორსული კედელი B22,5	მ <sup>3</sup>	0,45	255,00	114,75
	- AIII კლასის არმატურა	ტ	4,50	1400,00	6300,00
11	პლასტმასის მილის მოწყობა F100მმ	გრძ/მ	5,00	10,00	50,00
12	ბალასტის შემოტანა 20 კმ მანძილიდან	მ <sup>3</sup>	46,00	30,00	1380,00
13	ბალასტის მიზიდვა ხელით 60 მ-მდე მანძილზე რთულ და შეზღუდულ პირობებში, კედლის უკან ჩაყრა და დატკეპენა	მ <sup>3</sup>	46,00	40,00	1840,00
	ჯამი				35289,95
	ზედნადები ხარჯები - 10 %	10%			3529,00
	ჯამი				38818,95
	გეგმიური დაგროვება - 8 %	8%			3105,52
	ჯამი				41924,46
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 5 %	5%			2096,22
	ჯამი				44020,68
	დ.დ.გ. - 18 %	18%			7923,72
	სულ				51944,41

ქ. თბილისის მერია



ტარიელ ხიზანეიშვილი  
მერის მოადგილე



შ.პ.ს "გრანიტი"

ზურაბ ბურკაძე  
დირექტორი



ქ.თბილისში, მნათობის ქ. №33-35-37 გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობა  
(რთულ და შეზღუდულ პირობებში)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განს. ერთ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	არსებული ბლოკის კედლის დაშლა ხელით	მ <sup>3</sup>	3,80	25,00	95,00
2	ბეტონის კედლის დაშლა ხელით სამტერევი ჩაქუჩების გამოყენებით	მ <sup>3</sup>	2,50	25,00	62,50
3	დაშლილი ბეტონის ზიდვა ხელით (რთულ და შეზღუდულ პირობებში) 35მ-მდე მანძილზე და დატვირთვა ათვისიმცვლელებზე	მ <sup>3</sup>	6,30	21,00	132,30
4	დაშლილი ბეტონის გატანა 20 კმ-მდე მანძილზე ავტოთვითმცვლელებით 6,3მ3X2ტნ=12,6ტნ	ტნ	12,60	10,00	126,00
5	ქვაბულის დამუშავება III კატ. გრუნტში, ხელით (რთულ და შეზღუდულ პირობებში)	მ <sup>3</sup>	61,00	20,00	1220,00
6	ფერდის დამუშავება გამაგრებით (III კატ. გრუნტში) ხელით (რთულ და შეზღუდულ პირობებში)	მ <sup>3</sup>	342,00	25,00	8550,00
7	გრუნტის გამოტანა ხელით 35მ მანძილზე, დატვირთვა ავტოთვითმცვლელებზე (61+342)*1,28=515,8 მ3	მ <sup>3</sup>	515,80	21,00	10831,80
8	გრუნტის გატანა ავტოთვითმცვლელებით ნაყარში 20 კმ-მდე მანძილზე (61+342)*1,85=745,5ტნ	ტნ	745,50	10,00	7455,00
9	ქვაბულის ფერდის გამაგრება ხის ფარებით	მ <sup>3</sup>	50,00	30,00	1500,00
10	ხის ხარაჩოების მოწყობა	მ <sup>3</sup>	50,00	20,00	1000,00
11	რკინა-ბეტონის კედლის მოწყობა				
	ა) ღორღის მოსამზადებელი ფენა სისქით 10სმ	მ <sup>3</sup>	4,20	35,00	147,00
	ბ) ფუნდამენტის ბეტონი B22,5	მ <sup>3</sup>	66,80	245,00	16366,00
	გ) ტანის ბეტონი B22,5	მ <sup>3</sup>	57,40	255,00	14637,00
	დ) არმატურა AIII კლასის	ტ	5,40	1400,00	7560,00
12	არსებული კედლის გამაგრება				
	ა) ღორღის მოსამზადებელი ფენა სისქით 10სმ	მ <sup>3</sup>	0,26	35,00	9,10
	ბ) კედლის დაანკერება (არმატურის ღეროების ჩაცემენტებით)	ც	100,00	4,00	400,00
	გ) არმატურა AI კლასის	ტ	0,60	1450,00	870,00
	დ) არმატურა AIII კლასის	ტ	0,12	1400,00	168,00
	ე) ბეტონი B22,5	მ <sup>3</sup>	4,20	255,00	1071,00
	ვ) საყრდენი კედლის შემოსაგოზი პიდროიზ. ცხელი ბიტუმით 2-ჯერ	მ <sup>2</sup>	162,00	6,00	972,00
13	საყრდენი კედლის უკან დრენაჟის მოწყობა	გრძ/მ	31,00	40,00	1240,00
14	პლასტმასის მილის მოწყობა F100მმ	გრძ/მ	9,00	10,00	90,00
15	ბალასტის შემოტანა ავტოთვითმცვლელებით, 20 კმ მანძილიდან	მ <sup>3</sup>	220,00	30,00	6600,00
16	ბალასტის მიზიდვა ხელით 35მ-მდე მანძილზე, აზიდვა ხელის საწეუარით რთულ და შეზღუდულ პირობებში, კედლის უკან ჩაყრა და დატკეპენა	მ <sup>3</sup>	220,00	45,00	9900,00
17	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაყარში 20 კმ-ზე	ტ	3,00	10,00	30,00
	<b>ჯამი</b>				<b>91032,70</b>
	ზედნადები ხარჯები - 10 %	10%			9103,27
	<b>ჯამი</b>				<b>100135,97</b>
	გეგმიური დაგროვება - 8 %	8%			8010,88
	<b>ჯამი</b>				<b>108146,85</b>
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 5 %	5%			5407,34
	<b>ჯამი</b>				<b>113554,19</b>
	დ.დ.გ. - 18 %	18%			20439,75
	<b>სულ</b>				<b>133993,94</b>

ქ. თბილისის მერია

ტარიელ ხიზანეიშვილი  
მერის მოადგილე



ს.პ.ს. "გრანიტი"

ზურაბ ბურკაძე  
დირექტორი



**ხარჯთაღრიცხვა**

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
<b>1. წინასწარი და მიწის სამუშაოები</b>					
1	სამშენებლო მოედნის შემოღობვა ლითონის მავთულბადით	მ <sup>2</sup>	45,00	10,00	450,00
2	ტერიტორიის გაწმენდა ბუჩქნარისაგან	მ <sup>2</sup>	60,00	1,00	60,00
3	მიწის ფერდის დამუშავება ხელით რთულ და შეზღ. პირობებში	მ <sup>3</sup>	293,00	25,00	7325,00
4	ქვაბულში გრუნტის დამუშავება ხელით	მ <sup>3</sup>	80,00	20,00	1600,00
5	არსებული ბეტონის საყრდენი კედლის ნაწილის მონგრევა სანგრევი ჩაქუჩებით	მ <sup>3</sup>	2,50	25,00	62,50
6	დაშლილი ბეტონის ზიდვა ხელით (რთულ და შეზღუდულ პირობებში) 40მ-მდე მანძილზე და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე	მ <sup>3</sup>	2,50	22,00	55,00
7	დაშლილი ბეტონის გატანა 20 კმ-მდე მანძილზე ავტოთვითმცლელელებით 2,5მ3X2=5ტნ	ტნ	5,00	10,00	50,00
8	დამუშავებული გრუნტის გამოტანა ხელით (რთულ და შეზღუდულ პირობებში) 40მ-მდე მანძილზე და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე (293+80)X1,28=477,40	მ <sup>3</sup>	477,40	22,00	10502,80
9	გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელით 20 კმ-მდე მანძილზე 373მ3X1,85=690ტნ	ტნ	690,00	10,00	6900,00
<b>2. ახალი საყრდენი კედლის მოწყობა (რთულ და შეზღუდულ პირობებში)</b>					
1	ღორღის საფუძვლის მოწყობა (რთულ და შეზღ. პირობებში) h=10სმ	მ <sup>3</sup>	3,30	35,00	115,50
2	საყრდენი კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მ-250	მ <sup>3</sup>	76,00	225,00	17100,00
	არმატურის ბადე AIII	ტ	0,28	1400,00	386,40
3	საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა, მ-250	მ <sup>3</sup>	41,00	245,00	10045,00
	არმატურის ბადე AIII	ტ	0,52	1400,00	733,60
4	კედლის ბოლოში ჩამკეტი ბეტონის მოწყობა მ-250	მ <sup>3</sup>	8,00	245,00	1960,00
	არმატურის ბადე AIII	ტ	0,15	1400,00	210,00
5	საყრდენი კედლის ხის ხარაჩოს მოწყობა (ერთჯერადი გამოყენება)	მ <sup>3</sup>	3,50	600,00	2100,00
6	საყრდენი კედლის უკან წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ <sup>2</sup>	88,00	6,00	528,00
7	საყრდენი კედლის უკან დრენაჟის მოწყობა თიხისა და ბალასტის 60მ-მდე გადაადგილებით რთულ და შეზღუდულ პირობებში	გრძ.მ	12,00	50,00	600,00
	პლასტმასის სადრენაჟე მილების მოწყობა დ-150	გრძ.მ	6,00	12,00	72,00
8	კარიერიდან ბალასტის შემოზიდვა კედლის უკანა მხარის ბალასტით შევსებისათვის	მ <sup>3</sup>	168,00	35,00	5880,00
9	მასალების (ბალასტი) მიტანა ხელით 60 მ-მდე გადაადგილებით რთულ და შეზღუდულ პირობებში	მ <sup>3</sup>	168,00	26,00	4368,00
<b>3. არსებულ საყრდენი კედელზე რ/ბ-ის პარაკეტის მოწყობა</b>					
1	არსებული საყრდენი კედლის თავზე ბურღილების მოწყობა $\Phi=30$ მმ, h=35 მ	ცალი	118,00	3,00	354,00
2	ბურღილებში არმატურის ღეროების ჩამაგრება და რ/ბეტონის პარაკეტის მოწყობა ბეტონით მ-250 (შეზღუდულ პირობებში)	მ <sup>3</sup>	7,00	250,00	1750,00
	არმატურის ბადე AIII	ტ	0,44	1400,00	616,00
3	კედლის დასაწყისში ჩამკეტი ბეტონის მოწყობა ბეტონით მ-250	მ <sup>3</sup>	4,00	245,00	980,00
	არმატურის ბადე AIII	ტ	0,24	1400,00	336,00

4. შენიშნის პილის აღმენა					
1	კარიერიდან ბალასტის შემოზიდვა არსებული და ახალი საყრდენი კედლის თავზე ყრილის მოწყობისათვის	მ <sup>3</sup>	408,70	35,00	14304,50
2	მასალების (ბალასტი) მიტანა ხელით 60 მ-მდე გადაადგილებით რთულ და შესუღულ პირობებში	მ <sup>3</sup>	408,70	26,00	10626,20
3	მოაჯირის ფუნდამენტის მოწყობა ხელით დამზადებული ბეტონით მ-250	მ <sup>3</sup>	9,00	230,00	2070,00
	ჩასატანებელი დეტალების დამზადება და მონტაჟი	ცალი	27,00	10,00	270,00
4	ლითონის მოაჯირის (რთული) დამზადება მილკედრატებით და მონტაჟი (შესუღულ პირობებში)	გრძ.მ	27,00	60,00	1620,00
5	ლითონკონსტრუქციების გაშენდა და შეღება	გრძ.მ	27,00	8,00	216,00
6	ყრილის ფერდის გამაგრება ხელით დამზადებული ბეტონით, h=10სმ მ-250	მ <sup>3</sup>	11,00	230,00	2530,00
	არმატურა დ-10მმ AIII	ტ	0,68	1400,00	947,80
7	ლორდის ფენის მოწყობა (რთულ და შესუღ. პირობებში) h=10სმ	მ <sup>3</sup>	11,00	35,00	385,00
<b>ჯამი</b>					<b>108109,30</b>
	ზედნადები ხარჯები (10%)	10%			10810,93
	ჯამი				118920,23
	გვემიური დაგროვება (8%)	8%			9513,62
	ჯამი				128433,85
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (5%)	5%			6421,69
	ჯამი				134855,54
	დ.ღ.გ. (18%)	18%			24274,00
<b>ჯამი</b>					<b>159129,54</b>

ქ. თბილისის მერია

ტარდელ ხიხინაიძე  
ქ. თბილისის მერის მოადგილე



შპს "გრანტი"

ზურაბ ბურაძე  
დირექტორი



**ქ. თბილისი, ჩეხელაშვილის ქ. №117 საყრდენი კედლის მოწყობა  
ხარჯთაღრიცხვა**

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	არსებული დაზიანებული მონაკვეთის ბეტონის კედლის, საძირკვლების და ბეტონის კიბის ნაწილის დაშლა ხელით სამტერევი ჩაქუჩების გამოყენებით	მ <sup>3</sup>	4,80	25,00	120,00
2	დაშლილი ბეტონის ზიდვა ხელით (რთულ და შეზღუდულ პირობებში) 30მ-მდე მანძილზე და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე	მ <sup>3</sup>	4,80	20,00	96,00
3	დაშლილი ბეტონის გატანა 20 კმ-მდე მანძილზე ავტოთვითმცლელელებით 2მ3X2ტნ=4ტნ	ტნ	9,60	10,00	96,00
4	III-კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით კედლის მოსაწყობად რთულ და შეზღუდულ პირობებში	მ <sup>3</sup>	86,00	25,00	2150,00
5	გრუნტი გამოტანა ხელით 30მ-მდე მანძილზე რთულ და შეზღუდულ პირობებში და დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელელებზე 86მ3X1,28=110 მ3	მ <sup>3</sup>	110,00	20,00	2200,00
6	გრუნტის გატანა 20 კმ-მდე მანძილზე ავტოთვითმცლელელებით 86მ3X1,85ტნ=159,10ტნ	ტნ	159,10	10,00	1591,00
7	ქვიშა-ხრეშის საფუძვლის მოწყობა კედლის ქვეშ	მ <sup>3</sup>	2,30	35,00	80,50
8	ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა მ-250	მ <sup>3</sup>	36,00	245,00	8820,00
9	საყრდენი კედლის ხის ხარახოს მოწყობა	მ <sup>3</sup>	2,00	600,00	1200,00
10	გრუნტის შემოტანა ავტოთვითმცლელელებით უკუჩაყრისათვის	მ <sup>3</sup>	37,00	15,00	555,00
11	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით (დრენაჟის ქვეშ), 30 მ გადაადგილებით	მ <sup>3</sup>	37,00	20,00	740,00
12	საყრდენი კედლის უკან დრენაჟის მოწყობა	გრძ.მ	12,70	50,00	635,00
13	პლასტმასის სადრენაჟე მილების მოწყობა დ-100მმ	გრძ.მ	5,50	8,00	44,00
14	ბალასტის შემოზიდვა კედლის უკანა მხარის შევსებისათვის	მ <sup>3</sup>	40,00	35,00	1400,00
15	ბალასტის მიტანა ხელით 30 მ-მდე გადაადგილებით და კედლის უკან შევსება	მ <sup>3</sup>	40,00	20,00	800,00
16	საყრდენი კედლის უკან შესაგოზი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ2	70,00	6,00	420,00
<b>არსებული კედლების გამაგრება</b>					
1	კედლების დაანკერება (არმატურის ღეროების ჩაცემენტებით)	ც	19,00	4,00	76,00
2	ქვიშა-ხრეშის საფუძვლის მოწყობა	მ <sup>3</sup>	0,50	35,00	17,50
3	კედლის გამაგრების მოწყობა ბეტონით, მ-250	მ <sup>3</sup>	10,80	245,00	2646,00
4	არმატურა AI-AIII	ტნ	0,23	1400,00	322,00
5	ლითონის ბადის მოწყობა კედლის თავზე (ლითონის დგარებით)	მ2	24,00	10,00	240,00
6	ბეტონის კიბის აღდგენა, მონოლითური ბეტონით	მ <sup>3</sup>	2,00	220,00	440,00
<b>ჯამი</b>					<b>24689,00</b>

შენაღები ხარჯები - 10 %	10%		2468,90
ჯამი			27157,90
გეგმიური დაგროვება - 8 %	8%		2172,63
ჯამი			29330,53
გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 5 %	5%		1466,53
ჯამი			30797,06
დ.ღ.გ. - 18 %	18%		5543,47
<b>ჯამი</b>			<b>36340,53</b>

ქ. თბილისის მერია

ტარიელ ხიხანიძე  
ქ. თბილისის მერის მოადგილე



შპს "გრანტი"

ზურაბ ბურკაძე  
დირექტორი





ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

07 ივნისი, 2012 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ვადასტურებთ, რომ ქ. თბილისში, პ. ბაგრატიონის ქუჩა N48-50-ში მდებარე საყრდენი კედლის მოწყობის, ჩეჩელაშვილის ქუჩა N117-ში მდებარე საყრდენი კედლის მოწყობის, მნათობის ქუჩა N19-19ა-21-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობის, ბაგრატიონის ქუჩა N28-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობის, მნათობის ქუჩა N33-35-37-ში მდებარე გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს 2005 წლის 20 აპრილის კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

ქ. თბილისის მერის მოადგილე

ტარიელ ხიზანიშვილი -



ქ. თბილისის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის უფროსი

ალექსი თაბუაშვილი -



ქ. თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი

ილია ათანასოვი -



ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი

გიორგი ყოჩიაშვილი -



ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

ლევან ჩალაბე -



ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

პავლე ხაჩიძე -



ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის ტექ. ზედამხედველი

გიორგი გოგია -

