

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 285

ქ. თბილისი

„13“ „ნოემბერი“ 2012 წ.

ხელშეკრულების საფუძველია საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი (საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 მაისის N 986 განგარგულება)

გამარტივებული შესყიდვა

ერთი მხრივ, სსიპ „გუდაურის განვითარების ფონდი“, მისი უფროსის პაატა კილაძის სახით, შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორე მხრივ შპს „ალიანსი“ მისი დირექტორის თეიმურაზ კანკავას სახით, შემდგომში „მიმწოდებელი“, ვალებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, შექმნილი:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დოკუმენტებით რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. დღე, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოებს ამ ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „სამუშაო“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 წინამდებარე ხელშეკრულების საგანია დაბა გუდაურში მდებარე, შენობა-ნაგებობათა სარეაბილიტაციო სამუშაოების III ეტაპის სახლი N 9-ს რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა (CPV - 45260000).
- 2.2 შესასრულებელი სამუშაოების დასახელებები და მახასიათებლები მოცემულია წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N 1-ში (ხარჯთაღრიცხვა) და დანართ N 2-ში (სამუშაოების პროექტი).

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 108425,4 (ასრვაათას ოთხასოცდახუთი ლარი 40 თეთრი) ლარს.
- 3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს როგორც შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 3.3. დაფინანსების წყარო: სსიპ „გუდაურის განვითარების ფონდის“ საკუთარი შემოსავლები.

4. მხარეთა ვალდებულებები

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 4.1.1 განახორციელოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების სრულად შესრულება არაუგვიანეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 25 (ოცდახუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
- 4.1.2 სამუშაოები შეასრულოს ხელშეკრულებაში ხარჯთაღრიცხვაში და პროექტში მოცემული პირობებისა და მოცულობების შესაბამისად.

- 4.1.3 განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე, აგრეთვე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორება;
- 4.1.4 სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენოს მაღალი ხარისხის მასალები რომლებიც შეესაბამება ამ სფეროში არსებულ ნორმებს.
- 4.1.5 უზრუნველყოს უსაფრთხოების ზომების დაცვა და სამუშაოების შესრულებისას იხელმძღვანელოს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით. უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის შედეგად გამოწვეულ ნებისიერ ფაქტზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
- 4.1.6 განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

4.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

- 4.2.1 აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფორმით;
- 4.2.2 განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5. ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი

- 5.1 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი განხორციელდება პერიოდულად როგორც სამუშაოების შესრულების დროს, ისე ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად.
- 5.2 შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნი შესრულებულ სამუშაოებში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის განმავლობაში გამოასწოროს მითითებული ხარვეზები.

6. სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1. შესრულებული სამუშაო მიღებულად/ჩაბარებულად ჩაითვლება მიღება-ჩაბარების აქტზე უფლებამოსილი პირების ხელმოწერის შემდეგ. სამუშაოების შესრულების პერიოდში შესაძლებელია განხორციელდეს შუალედური მიღება - ჩაბარება. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, „მიმწოდებელი“ წარუდგენს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოების შესაბამის ღირებულების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას (კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში).
- 6.2. სსიპ „გუდაურის განვითარების ფონდი“-ს მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის დამოწმებაზე უფლებამოსილი პირთა ვინაობა განისაზღვრება ცალკე ბრძანებით.
- 6.3. სამუშაოების ფაქტობრივი დასრულების შემდეგ, მიმწოდებელი წერილობით შეატყობინებს შემსყიდველს აღნიშნულის შესახებ, რის შემდეგაც, შესრულებული სამუშაოების შესახებ „სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დასკვნის მომზადებას „შემსყიდველი“ უზრუნველყოფს თავისი ხარჯებით, რაც იქნება საფუძველი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისათვის.

7. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

- 7.1 მიმწოდებელი შესრულებულ სამუშაოებზე იძლევა გარანტიას სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების დღიდან 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, რომელი პერიოდის განმავლობაშიც, შესყიდვის ობიექტის დაზიანების შემთხვევაში, გარდა სტიქიური უბედურებების და შემსყიდველის ბრალეულობით გამოწვეული დაზიანებებისა, მიმწოდებელი ვალდებულია მოახდინოს რეაგირება და შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარული დღისა აღმოფხვრას წარმოქმნილი დაზიანება.

8. ანგარიშსწორება

- 8.1 ანგარიშსწორების ვალუტა - ლარი.
- 8.2 ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

8.3 შესრულებული სამუშაოების შუალედური ან/და საბოლოო მიღება ჩაბარების შემდეგ, მიღებული სამუშაოების ღირებულების გადახდა განხორციელდება აქტების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში.

9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

9.1 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით გამოწვეული შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

9.2 თუ სამუშაოების შეფერხება გამოწვეულია შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის წარდგენილი სამშენებლო პროექტის ან/და სხვა მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის ტექნიკური ხარვეზისაგან, ზემოაღნიშნული უნდა დადასტურდეს მხარეების მიერ შედგენილი დეფექტური აქტით, რაც შექმნის ხელშეკრულების შესრულების გრაფიკის ცვლილებისა და შესრულების ვადის გაზრდის საფუძველს.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 ფორს მაჟორული გარემოების გარდა, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადების დარღვევის გამო მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო, კერძოდ სამუშაოების შესრულების ვადების 3 დღეზე მეტ ხანს გადაცილების შემთხვევაში, ხელშეკრულების ღირებულების 0,2 %-ს ოდენობით, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

10.2 ამ ხელშეკრულების მე-7 პუნქტში მითითებული საგარანტიო პირობებში წარმოდგენილი ვადების დარღვევის შემთხვევაში ხელშეკრულების ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში რაიმე ხელის შემშლელი გარემოებების წარმოშობისას მხარეებმა ურთიერთობა უნდა მოაგვარიონ წერილობითი შეტყობინების გზით.

11.2 მიმწოდებლის მოტივირებული წერილის საფუძველზე, შესაძლებელია მხარეებს შორის გაფორმდეს შეთანხმება, რომელითაც მოხდება ხელშეკრულების შესრულების გრაფიკის ან/და ხელშეკრულების სხვა პირობების შეცვლა.

11.3 ხელშეკრულების შესრულების გრაფიკისა და შესრულების ვადების შესაბამისი ცვლილება შესაძლებელია მოხდეს ასევე ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობის გაზრდის ან შემცირების შემთხვევაში.

11.4 ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

11.5 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12. დავების გადაწყვეტა

12.1. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყდება მოლაპარაკების გზით.

12.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგინილი წესის შესაბამისად მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგინილ სხვა შემთხვევებში.

13.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.3. ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და ძალაშია 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

15. ფორს-მაჟორი

15.1. წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით.

15.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებელი და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებულნი შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი.

15.3. მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან.

16. სხვა პირობები

16.1 ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი - შემსყიდველს.

17. მხარეთა რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“

სსიპ „გუდაურის განვითარების ფონდი“

მის: ქ. თბილისი, კახტავას 33ა

ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“

კოდი: LBRTGE22

ა/ა № GE63LB0121131932514000

ს/კოდი: 205298211

სსიპ „გუდაურის განვითარების ფონდი“

ფონდი „გუდაური“

მის: თბილისი, კახტავას 33ა



„მიმწოდებელი“

შპს „ალიანსი“

მის: ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის ქ. №42.

ს.ს. „უი თი ბი“ ბანკი

კოდი: UGEBGE22

ა/ა № GE46VT6600010999903605

ს/კოდი 204976464

შპს „ალიანსი“-ს დირექტორი

თეიმურაზ კახტავა



დანართი № 1, 2012 წლის "13" "ნოემბერი" № 283 ხელშეკრულებასთან
 სახლის № 9-ს სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დახარჯება	ხორმაცოცხლო რესურსი			ხელფასი			მასალა			სამშენებლო მუშაობები			ჯამი
			კანს.	კროიკლსე	სუკლ	კრო. ფასი	სუკლ	კრო. ფასი	სუკლ	კრო. ფასი	სუკლ	კრო. ფასი	სუკლ	კრო. ფასი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
I. სახურავის განახლება და რეაბილიტაცია															
VI. სახურავის დამატებითი სამუშაოები; დემონტაჟი, რეკონსტრუქცია, ლითონ-კონსტრუქციების და ხის კონსტრუქციების მოწყობა															
1	9-11-7-01-88 3.2.9 კ=0,8	ლითონის კლემენტების დემონტაჟი შრომითი რესურსები 24,6X0,8= მანქანები 0,95X0,8= სხვა ხარჯები	ტონა კაც/ხი ღარი ღარი	19,680 0,760 2,780	2,02 39,754 1,535 5,616	3,50 139,1376								139,14 4,91 17,97	
2	46-23-2	ბეტონის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	კვბ.მ კაც/ხი ღარი	13,200 9,630	10,110 133,452 97,359	3,50 467,08		3,20 17,970						467,08 311,55	
3	46-23-5	ბლოკის კვადრების დამლა შრომითი რესურსები მანქანები (ბმუ)	მმ კაც/ხი ღარი	4,800 1,100	45,710 219,408 50,281	3,50 767,93								767,93 452,53	
4	8-15-1	კვადრების წიბა წვრილი ბლოკით შრომითი რესურსები მანქანები კვებები 0,92 კვბ.მ. 0,92X0,014= ბლოკი 0,92 კვბ.მ სხვა ხარჯები	კვბ.მ კვლი ღარი კვბ.მ კვლი ღარი	65,714 0,920 0,110 65,714 0,160	31,840 2092,34 29,293 3,502 2092,34 5,094	0,60 1255,41				3,20 93,74				1255,41 93,74 294,20 2824,66 16,30	
5	6-15-9-საბაზრო	მინ. რეკონსტრუქციის ხარისხით შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი "20"	კვბ.მ კვბ.მ ღარი კვბ.მ	1,000 1,060 1,015	9,000 9,000 9,540 9,135	70,00 630,00								630,00 30,53 1370,25	

სადაზრო	შრომითი რესურსები მანქანები ფიციანი ჩამოვ. ხისქ. 40მმ სხვა ხარჯები	კვ.მ. ღარი ქვ.მ. ღარი	1,000 0,0225 პროცენტით 0,0128	476,000 10,710 21,000 6,093	6,25	2975,00	550,00 3,20	11550,00 19,50	3,20	34,27	2975,00 34,27 11550,00 19,50
10	10-39-5 შეფიცვის ანციკლები შრომითი რესურსები მანქანები პასტა ანციკლები	100 კვ.მ. კაც/სთ ღარი კვ	0,610 0,020 4,000	4,760 2,904 0,095 19,040	3,50	10,16			3,20	0,30	10,16 0,30 104,72
<p>პულაურის საცხოვრებელი სახლის №9 ბლოკი B ოფისის მოწყობის დამატებითი შესაღები და მათი სამონტაჟო სამუშაოები</p>											
11	625-4-32 ძველი ოფისის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	მმ კაც/სთ ღარი	8,800 4,800	3,900 34,320 18,720	3,50	120,12			3,20	59,90	120,12 59,90
10	46-18-5 ოფისის მოსაწყოვად ქსელში ბუკეტების ამოღება შრომითი რესურსები მანქანები	100 მ.ს. კაც/სთ ღარი	124,00 76,00	0,640 79,360 48,640	3,50	277,76		155,65			277,76 155,65
12	9-32-12 კ.მ. სადაზრო გამოყენებით ოფისის ფართის კვადრატების მონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები სააქტივობადი აძვ 16 ტონასი შეკვლი N16 შეკვლი N12 კუთხოვანა 63X5 კუთხოვანა 50X5 ა-III კლასის არმატურა შეკვლი სხვა ხარჯები	ტონა ტონა ღარი მ.სთ ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა კვ ღარი	1,000 18,400 0,35 პროცენტით პროცენტით პროცენტით პროცენტით პროცენტით 24,4 2,780	1,688 1,688 31,059 0,591 0,324 0,704 0,308 0,032 0,320 41,187 4,693	750,00	1266,00			3,20 300,00	99,39 177,24	1266,00 99,39 177,24 589,68 1281,28 486,64 50,56 470,40 115,32 15,02
18	46-7-2 ამიტყვი ავტოვანის შეკვლა წკრიპანტაჟიანი ბუკონი შრომითი რესურსები	კვ.მ. კაც/სთ	0,800 19,600	0,800 15,680	7,125	111,72					111,72

19	15-52-1 სადაზრო	მანქანები ბეტონი ~ 20" ცემენტის ხხარი ლუკონი სხვა ხარჯები	ღარი ქვბ.მ. ქვბ.მ. მბ ღარი	0,9600 1,020 0,080 2,800 0,5000	0,768 0,816 0,064 2,240 0,400	225,000 225,000 5,850 5,760 5,400	6,25	1406,25	150,00 83,00 3,00 3,20	122,4 5,312 6,72 1,28	3,20	2,4576	2,46 122,4 5,31 6,72 1,28
20	8-22-1 კოდი 1431	A და D ფასადების შეღებვა ქიმა-ცემენტის ხხარით შრომითი რესურსები მანქანები ცემენტის ხხარი ხხარბუკები	მ.მ.მ. მ.მ. ღარი ქვბ.მ. მ/სთ	1,000 0,026 0,0256 0,024	225,000 5,850 5,760 5,400	225,000 5,850 5,760 5,400	6,25	1406,25	83,00	478,08	4,96	26,78	1406,25 18,72 478,08 26,78
21	9-24-1 კოდი 0481	40სმ დაბეჭდვის საკვამლე მგვი დემონტაჟი (13მ) შრომითი რესურსები $\mu=0,6$ სპეკ შეღებვა სულზე 25ც $\mu=0,7$ მანქანები $\mu=0,7$ ელექტროდი $\mu=0,5$ დანარჩენი ხარჯები $\mu=0,5$	მ.მ. კაც/სთ მ/სთ ღარი მბ ღარი	0,458 0,002 0,00037 0,00006 0,0120	1450,0 664,100 3,335 0,537 0,087 17,400	664,100 3,335 0,537 0,087 17,400	7,135	4738,35	1480,00 550,00 16,00	794,02 47,85 278,40	3,20	10,67	4738,35 10,67 794,02 47,85 278,40
22	სადაზრო	პარაპეტის შეღებვა ბეტონის ფილაებით შრომითი რესურსები ბეტონის ფილაები აღუმინის პროფილი სხვა ხარჯები	მ.მ. მ.მ. მ.მ. ცალი ღარი	1,00 1,09 2,40	148,00 148,00 161,32 96,20 3,838	148,00 148,00 161,32 96,20 3,838	18,75	2775,00	18,00 7,63 3,20	2903,76 734,01 12,28			2775,00 2903,76 734,01 12,28
შესასვლელი კობის მოწყობა მიპროექტება.													
ფიცარი			მ3	1,10	1,49	1,49	8,00	11,88	550,0	816,8	4,0	5,94	834,6
ბეტონი			მ3	1,015	2,335	2,335	5,00	11,67	150,0	350,2	5,0	11,67	373,5
ძლიერი მოპირკეთება			მ3	1,00	13,60	13,60	2,5	340,00	50,00	680,00	5,0	68,00	1088,00

სხვა მასალები	გარი	მას	13,60	2	27,20	15,00	204,00	2,0	27,20	258,40
ჯამი					23031,6		45074,7		2316,2	70422,5
ხატრანხორცი ხარჯი მასალაზე	8%								3606,0	3606,0
ჯამი					23031,6		45074,7		5922,2	74028,5
შეკრადები ხარჯები	10%				2303,2		4507,5		360,6	7171,2
ჯამი					25334,7		49582,2		6282,8	81199,7
გეგმიური მოგება	8%				2026,8		3966,6		317,3	6310,7
ჯამი					27361,5		53548,8		6600,1	87510,4
პაუტელისწინეული ხარჯები	5%									4375,5
ჯამი										91885,9
დღგ	18%									16539,5
სულ										108425,4

სსიპ „გუდაურის განვითარების ფონდი“-ს „გუდაური“-ს დირექტორი

თეიმურაზ კანკავა

