

ხელშეკრულება №169
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. ქობულეთი

16 სექტემბერი 2013 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 თავის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №466 განკარგულების თანახმად, „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 ივნისის №57 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების 2013 წლის მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 01 აგვისტოს №108 განკარგულების შესაბამისად, ერთის მხრივ, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ელგუჯა ბაგრატიონის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ, ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე“, წარმოდგენილი დავით ვერულიძის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ვდებთ ხელშეკრულებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოებს ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „სამუშაო“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე, მიმწოდებელი უზრუნველყოფს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 ივნისის №57 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების 2013 წლის მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 01 აგვისტოს №108 განკარგულების შესაბამისად, პროგრამით განსაზღვრული ობიექტების სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების განხორციელებას (შემდგომში „სამუშაო“), თანახმად ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვებისა, კერძოდ:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება (CPV 45231300 - წყლისა და სარინელი/საკანალიზაციო მილსადენების მშენებლობა);
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლევანში მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელის მშენებლობა);
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლევანში (სქურა) ხიდის რეაბილიტაცია (CPV 45221119 - ხიდის განახლების სამუშაოები);
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლევანში (ცხრაფონა) მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელის მშენებლობა);
5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეს მეურნეობაში სკვერის მოწყობა (CPV 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები);
6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთში წყალსადენის სათავის რეაბილიტაცია (CPV - 45232151 - მაგისტრალური წყალსადენის სამშენებლო-აღდგენითი სამუშაოები);
7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭში სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია (CPV 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები);
8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭში მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 -



ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელის მშენებლობა);

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხში ოქროპირიძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელის მშენებლობა);

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხში ქათამაძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელის მშენებლობა);

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1 შემსყიდველის მხრიდან შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას ახორციელებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც ახდენს შესრულებული და/ან შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელებას, ასევე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას.

3.2 მიმწოდებლის მიერ შესასრულებელ, ან უკვე შესრულებულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ.

3.3 მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით.

3.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

3.5 შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები.

3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები.

4. სამუშაოს შესრულების პირობები

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვების მიხედვით, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტების, წესებისა და შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;

4.2 მხარეები განიხილავენ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ სათანადო ცვლილებები.

4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70% დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით.

4.4 შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

4.5 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

4.6 შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს მშენებლობის პროცესში გამოსაყენებელი მასალების სერთიფიკატები და ლაბორატორიული დასკვნები, მათი ხარისხის შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

5. თანმდევი მომსახურება

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.

5.2 სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.

5.3 თანმდევი მომსახურების ღირებულება შედის ხელშეკრულების ფასში.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად ფაქტიურად შესრულებული



სამუშაოების მოცულობის აქტის (ფორმა №2 და ფორმა №3) და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 შესყიდვის ობიექტის მიღება და შემოწმება ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების ადგილზე.

6.3 შესრულებული სამუშაოების მოცულობების, ხარისხის და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის უფლებამოსილი პირი – ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი.

6.4 შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღებას ახორციელებს ინსპექტირების ჯგუფი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, სამუშაოების დასრულებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

7. გარანტია

7.1 ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში მიმწოდებელი იძლევა სამუშაოს ხარისხზე და გამოყენებულ მასალებზე 5 წლიან გარანტიას.

7.2 საგარანტო ვადის პერიოდში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

8. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

8.1 მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 34188 (ოცდაათოთხმეტიათას ასოთხმოცდარვა) ლარს, რომელიც მოიცავს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს, რომლის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

8.2 შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების (ფორმა №2, ფორმა №3), მიღება-ჩაბარების აქტის და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

8.3 შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით;

8.4 თუ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთ მოცულობების ანაზღაურებაზე.

8.6 შემსყიდველი ვალდებულია ანაზღაუროს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

8.7 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.

8.8 ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული „მიმწოდებელი“-ს საბანკო რეკვიზიტებზე.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილების/დამატების შეტანა

9.1 წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების/დამატების განხორციელების შემთხვევაში, აღნიშნული ცვლილება/დამატება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით.

9.2 ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

9.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.



10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,5 % პროცენტის ოდენობით, რომლის გადახდა მოხდება მისთვის ასანაზღაურებელი თანხიდან გამოქვითვის საშუალებით ან მის მიერ ამ თანხის გადახდის გზით შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში.

10.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 5% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

10.3 მიმწოდებელს სამუშაოების უხარისხოდ და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში გაეგზავნება წერილობითი გაფრთხილება. 5 დღის განმავლობაში არსებული ხარვეზის აღმოუფხვრელობის ან/და შემდგომ განმეორების შემთხვევაში მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 2%-ის ოდენობით.

10.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

11.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

11.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

12. გადასახადები და დაბეგვრა

მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადების, ბაჟების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს კანონმდებლობით

13. დაუძლეველი ძალა

13.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის დაუძლეველი ძალის გარემოების შედეგი.

13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალა“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღალავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი.

13.3 დაუძლეველი ძალის დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოაჩხოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან დაუძლეველი ძალის ზეგავლენისაგან.

14. ხელშეკრულების მოქმედების და სამუშაოს მოწოდების ვადები:

14.1 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგების სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმცდაათი) კალენდარული დღე;

14.2 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლედვაში მოსაცდელის მშენებლობის სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე;



- 14.3 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლედვაში (სქურა) ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე;
- 14.4 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლედვაში (ცხრაფონა) მოსაცდელის მშენებლობის სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე;
- 14.5 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეს მეურნეობაში სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე;
- 14.6 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთში წყალსადენის სათავის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების ვადაა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე;
- 14.7 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭში სოფლის კლუბის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების ვადაა 60 (სამოცი) კალენდარული დღე;
- 14.8 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭში მოსაცდელის მშენებლობის სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე;
- 14.9 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხში ოქროპირიძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობის სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე;
- 14.10 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხში ქათამაძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობის სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე;
- 14.11 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2013 წლის 16 დეკემბრის ჩათვლით.

15. უფლებების გადაცემა

მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები მესამე მხარეს.

16. სხვა პირობები

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ექვს ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ხუთი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17. „შემსყიდველი“-ს იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტები

17.1 „შემსყიდველი“-ს მისამართი: ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141;

17.2 „შემსყიდველი“-ს საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“, ბანკის კოდი **LBRTGE22**, ა/ა **GE56LBO120113125552000**, საიდენტიფიკაციო კოდი **247001890**;

17.3 „შემსყიდველი“-ს ქობულეთის მუნიციპალიტეტი.

18. „მიმწოდებელი“-ს იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტები

18.1 „მიმწოდებელი“-ს მისამართი: ქალაქ ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №337;

18.2 „მიმწოდებელი“-ს საბანკო რეკვიზიტები: სს „პროკრედიტ ბანკი“, ბანკის კოდი **MIBGGE22**, ა/ა **GE31PC0073600100008879**, საიდენტიფიკაციო კოდი **61004000709**;

18.3 „მიმწოდებელი“-ს ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე“

„შემსყიდველი“-ს ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

საკრებულოს თავმჯდომარე



ელგუჯა ბაგრატიონი

„მიმწოდებელი“-ს ინდ. მეწარმე „დავით ვერულიძე“



დავით ვერულიძე

დაბა ოჩხამური კანალიზაციის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
			განზომილების ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	III კატეგორიის გრუნტის გათხრა V=0,5 კმ ჩაშრის ექსკავატორით	100 კმ		0,040		89
1,1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	42,20	1,69	3,5	6
1,2	ექსკავატორი 0,5 კმ	მ/სთ	65,00	2,60	31,78	83
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	100 კმ		0,27		279
2,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	294,77	79,59	3,5	279
3	მილსადენის ქვეშ 10სმ სისქის ქვიშის საფუძვლის მოწყობა დატკეპნით	10კმ		0,24		81
3,1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18,00	4,32	3,5	15
3,2	ქვიშა	კმ	11	2,64	25	66
4	პოლიეთილენის საკანალიზაციო დ=200მმ	1კმ		0,0750		852
4,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	350	26,25	3,5	92
4,2	მანქანები	ღ	32,1	2,41	3,2	8
4,3	მილი	მ	1000	75	10	750
4,4	სხვა მასალები	ღ	11,2	0,84	3,2	3
5	დამონტაჟებული მილსადენის დაფარვა 0,10მ სისქის ქვიშით დატკეპნით	10კმ		0,30		90
5,1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18,00	5,4	3,5	19
5,2	ქვიშა	კმ	9,5	2,85	25	71
6	კანალიზაციის ჭების რემონტი	ცალი		2,00		56
6,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5,00	10,00	3,5	35
6,2	ბეტონი ბ-20 კლ	კმ	0,05	0,1	112,0	11
6,3	ცემენტის ხსნარი	კმ	0,055	0,11	90,0	10
7	ჯამი:	ლარი				1447
8	ზედნადები ხარჯები 8%	ლარი				116
9	ჯამი	ლარი				1562
10	გეგმიური დაგროვება 6%	ლარი				94
11	ჯამი	ლარი				1656
12	დღგ. 18%	ლარი				298
13	ჯამი	ლარი				1954

ინდივიდუალური მენარმე „დავით ვერულიძე“

დავით ვერულიძე



გეორგიამის სახლიდან ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (ლედეა)
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა განზ/ერთეულზე	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	მიწის სამუშაოები	კუბ/მ		1,5			30	45	45
2	მონოლითური ლენტური საძირკველის და სვეტის მოწყობა მ-150 ბეტონით	კუბ/მ		1,1	217,5			66,0	283
	ყალიბის ფარი	გრძ/მ	5,7	6,3	14,4	90,3	60	66,0	
	არმატურა ა-III	კგ		10,0	1,5	15,0			
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	1,02	1,1	100	112,20			
3	კედლების წყობა მცირე საკედლე ზღოვით (40*20*15)	კუბ/მ		1,43	132,2			57,36	190
	საკედლე ზღოვი 40*20*15 კ-1,05	ცალი	90	129,06	0,9	116,2	40	57,36	
	დუღაბი	კუბ/მ	0,14	0,20076	80	16,1			
4	ხის ნივთების მოწყობა	გრძ/მ		26	156			57,2	213
	ხის ნივთები 140*70მმ	კუბ/მ	0,0113	0,29	520	153	2,2	57,2	
	ლურსმანი	კგ	0,05	1,30	2,3	3			
5	სახურავის ბურული მოწყობა	კვ/მ		16	469,12			64	533
	ფიგარი 150*30 ინტერვალი 10მმ	კუბ/მ	0,02	0,32	520	166,4	4	64	
	მეტალოკრამიტი წითელი	კვ/მ	1,1	18	13	228,8			
	სპეცლურსმანი	ცალი	5	80	0,3	24			
6	თუნუქის წითელი ფურცლივანა კეხის მოსაწყობად 0,5მმ	გრძ/მ	0,26	4,2	12	49,92			
	წყალსარი ღარის მოწყობა	გრძ/მ		4,05	32,4			10,13	43
	წყალსარი ღარი	გრძ/მ	1	4,05	3,5	14,2	2,5	10,13	
	სამაგრი	ცალი	3	12,15	1,5	18,2			
7	კედლების ბათქაში	კვ/მ		28	56			98	154
	დუღაბი მ-150	კუბ/მ	0,02	0,6	100	56	3,5	98	
8	კედლებისა შეღებვა ემულსია საღებავით	კვ/მ		38,0	92,15			133	225
	ემულსია საღებავი		0,45	17,1	4,5	76,95	3,5	133	
	ფითი ფასადის		0,8	30,4	0,5	15,2			



9	ბეტონის იატაკის მოწყობა	კვ/მ		7,4								14,8	93
	ლორღი	კუბ/მ	0,1	0,7								14,8	
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	0,08	0,6							2		
10	საჯდომების მოწყობა ლითონის ბოძებზე	გრძ/მ		4,6								69	287
	ხის ძეღაგები 100*50 მმ შეღებილი	გრძ/მ	4,08	18,8		6					15	69	
	კუთხოვანა 50*50	გრძ/მ		16		5							
	ბოლტ-ბოიკი	გრძ/მ		30		0,6							
	საღებავი	კბ	0,4	1,8		4							
11	ლითონის მოაკრების დაშვადება და მონტაჟი მბრუნავი კარით	კომპ.		1,0								55	155
	ტრუბა, კვადრატუ 40*40	გრძ/მ		5,4		6,3					55		
	ტრუბა, კვადრატუ 40*20	გრძ/მ		9,1		2,7							
	ტრუბა, კვადრატუ 30*20	გრძ/მ		5,2		2,1							
	შედება	კბ	2	2		4							
	ელექტროდი	კბ	1,8	1,8		2,7							
	სხვა მასალა	ლარი		5,1		3,5							
12	ჯამი												2721
13	მთ შორის ხელფასი											669	
14	სატრანსპორტო ხარჯები	4,0%											89
15	ჯამი												2309
16	ზედნაღები ხარჯები	8%											185
17	ჯამი												2494
18	გეგმიური მოგება	6%											150
19	ჯამი												2644
20	დ.ღ.გ.	18%											476
21	ჯამი												3120



ინდივიდუალური მესარგმე „დავით გერულიძე“



დავით გერულიძე

ხიდის რეაბილიტაციის (სკურა)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთ მული	ნორმა განზ/ერთეუ ლზე	მოცულობა	მასალა		ხელოვასი		სულ დანახარჯები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	მიწის სამუშაოები	კუბ/მ		1,5			30	45	45
2	არსებული რკ.ბეტონის ფილების წამოწევა მექნიზმები	კუბ/მ		6		-		270,0	270
3	არსებული ხიდის საყრდენი რკ. ბეტონის კოჭის გასწორება და ძირის დაბეტონება	მ/სთ	0,75	4,5			60	270,0	
	ბეტონი მ-300	კუბ/მ	0,5	1		171	60	120	291
	სხვა მასალა	ლარი	1,15	2,3		125	46	120	
4	არსებული რკ.ბეტონის ფილების დასმა თავის ადგილზე	კუბ/მ		3		0,0		135,00	135
	მექნიზმები	მ/სთ	0,75	2,3			60	135,00	
5	ხიდის მისასვლელების დაბეტონება	კვ/მ		32,0		528,00		192	720
	ბეტონი მ-300	კვ/მ	0,12	3,8		125	6	192	
	ლორი 20-40	კუბ/მ	0,06	1,9		48,00			
6	ჯამი								1461
7	მთ შორის ხელოვასი							762	
8	სატრანსპორტო ხარჯები	3,0%							44
9	ჯამი								1505
10	ზედნაღები ხარჯები	8%							120
11	ჯამი								1625
12	წყობიური მოგება	6%							98
13	ჯამი								1723
14	დ.ღ.	18%							310
15	ჯამი								2033



დავით ვერულიძე



ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე“

თევზათ ცხოველების სახლთან ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (ცრაფონა)
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერ თეული	ნორმა განზ/ერთეულზე	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	მიწის სამუშაოები	კუბ/მ		1,5			30	45	45
2	მონოლითური ლენტური საძირკველის და სვეტის მოწყობა მ-150 ბეტონით	კუბ/მ		1,12		221,2		67,2	288
	ყალიბის ფარი	გრძ/მ	5,7	6,4	14,4	91,9	60	67,2	
	არმატურა ა-III	კგ		10,0	1,5	15,0			
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	1,02	1,1	100	114,24			
3	კედლების წყობა მცირე საკედლე ბლოკით (40*20*15)	კუბ/მ		1,43		132,2		57,36	190
	საკედლე ბლოკი 40*20*15 კ-1,05	ცალი	90	129,06	0,9	116,2	40	57,36	
	დეღაბი	კუბ/მ	0,14	0,20076	80	16			
4	ხის ნივნივების მოწყობა	გრძ/მ		26		156		52	208
	ხის ნივნივები 140*7000	კუბ/მ	0,0113	0,29	520	153	2	52	
	ლურსმანი	კგ	0,05	1,30	2,3	3			
5	სახურავის ბურული მოწყობა	კვ/მ		16		469,12		64	533
	ფიფარი 150*30 ინტერვალი 10სმ	კუბ/მ	0,02	0,32	520	166,4	4	64	
	მეტალოკრამიტი წითელი	კვ/მ	1,1	18	13	228,8			
	სველურსმანი	ცალი	5	80	0,3	24			
6	თუნუქის წითელი ფურცლოვან კეხის მოსაწყობად 0,50მ	გრძ/მ	0,26	4,2	12	49,92			
	წყალარი დარის მოწყობა	გრძ/მ		4,05		32,4		10,13	43
	წყალსარინი დარი	გრძ/მ	1	4,05	3,5	14,2	2,5	10,13	
	სამგრი	ცალი	3	12,15	1,5	18,2			
7	კედლების ბათქაში	კვ/მ		28		56		98	154
	დეღაბი მ-150	კუბ/მ	0,02	0,6	100	56	3,5	98	
8	კედლების შეღებვა ექვსისა საღებავით	კვ/მ		38,0		92,15		133	225



მუხაკსტატის მუდრნეობაშო სკვერის მოწყობის (მუხაკსტატე)


ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმის განზ/ერთეული	მოცულობა	მასალა		ხეღვასი		სულ დანახარჯები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	ყოფილი კანტორის შენობის ზეპირკველის გაწმენდა/მოსწორება	კვ/მ		500					426
	მეტწინაზმები		0,059	29,6			14	426	
2	ზეპირკველის დაზიანებული ადგილების და კიბის აღდგენა	კვ/მ		4,7		652		71	723
	ბეტონი მ-250	კვ/მ	1,05	4,9	115	568	15	71	
	ყალიბის ფარი	კვ/მ	2	9,4	9	85			
	ღობის მოწყობა მზრუნავი 2 კართი და შუღვება	გრი/მ		105,00		2212		1575	3787
3	კუთხოვანა 45*45*4	გრი/მ		288,00	4,2	1210	15	1575	
	კვადრატული მილი 60*60*2	გრი/მ		72,00	5,2	374			
	გრიწულა დ8	გრი/მ		280,00	0,3	84			
	ზადე მოთუთიებული 60*60 დ2,5	კვ/მ		54,40	5,5	299			
	ელექტროდი	კვ	0,2	21,00	2,7	57			
	სადეზაჟი	კვ	0,35	36,75	5	184			
	სხვა მასალა	ლარი	0,03	3,15	1,5	5		1646	4936
4	ჯამი								123
5	სატრანსპორტო ხარჯები	3%							5060
6	ჯამი								405
7	ზედნადები ხარჯები	8%							5464
8	ჯამი								328
9	გვმეორი მოგება	6%							5792
10	ჯამი								1043
11	დ.ღ.	18%							
12	ჯამი								6835



ინდივიდუალური მეწარმე „დეით ვერულოძე“

დაგით მერულოძე



წყლისაღების სათავის რეაბილიტაციის (ქაქუთი)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა განზ/ერთეულზე	მოცულობა	მასალა		ბელეასი		სულ დაზიანებები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
სათავე წაგების რეაბილიტაცია (დეტეტის გაზრდა)									
1	წყლის შეკრების დაზნადება მონტაჟი								
	ფილადას მალი დ50	გრძ/მ		1,0		33,64			25
	ფილადას მალი დ100	გრძ/მ		1,2	7,7	9,24	25,0		25
	ელექტროდი	კგ		0,6	19,5	11,7			
	კაბა-დეტეტის ნარევი	კგ		1,0	2,7	2,7			
	სათავეს გამაგრება	კგ		20,0	0,5	10			
	ქვიშა-დეტეტის ნარევი	კგ		1,0		71,6			30
	ყალიბის ფარი	კგ/მ		100,0	0,5	50	30,0		30
		კგ/მ		1,5	14,4	21,6			
	წყვიტიდან პოლიეთილენის მილის მოცვანა მაგისტრალამდე	გრძ/მ		300,0		40,8	2,5		750
2	მალი დ 50*3								791
	ანბნაქურა მილის დასამაგრებლად 0,5მ სიგრძის დ12	გრძ/მ	0	0,0		0			
	მავებული შესაკრავი დ3-5	ცალი	0,1	30,0	1,16	34,8			
		კგ		3,0	2	6			
	სალექრის დამზადება და მაგისტრალზე მონტაჟი	ცალი		1,0		254,16	100		100
	ლითონის გურგოლიდან სისქით 28მ	კგ/მ		4,0	23	91,29			
	ლითონის მალი დ50	გრძ/მ		1,0	7,7	7,70			
	ლითონის მალი დ80	გრძ/მ		0,5	1,35	0,68			
	ურდულა დ50	ცალი		1,0	50	50,00			
	ურდული დ80	ცალი		1,0	85	85,00			
	ელექტროდი	კგ		5,0	2,7	13,50			
	ლითონის საჭრელი კვა	ცალი		2,0	3	6,00			
	სალოქრის მულტაჟი ზეოქსიანი საღებავით			3,8		10,45	3		11,4
4	ზეოქსიანი საღებავით			2,1	5	10,45			22
5	ჯამი								1327
6	მათ შორის ბელეასი								960
7	საქონლსაბორტო ხარჯები								119
8	ჯამი	9%							1446
9	ზედნაღები ხარჯები	8%							116
10	ჯამი	6%							1562
11	ჩვეთური მოგება								94
12	ჯამი	18%							1656
13	და.ა.								298
14	ჯამი								1954



ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე“

დავით ვერულიძე



სოფლის კვლების რეაბილიტაციის (აქტი)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეულ ლი	ნორმა განზ/ერთეულ ლზე	მოცულობა	მასალა		ხელოვასი		სულ დანახარჯები	
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ		
1	ლიობის ნაწილობრივი ამოშენება	კვ/მ		2,44		107,97			15,25	123
	ბლოკი 20*20*40	ცალი	12,5	30,5	1,1	33,55		0,5	15,25	
	დუღაბი	კვ/მ	0,8	24,4	3	73,2				
	სხვა მასალა	ლარი	0,25	0,61	2	1,22				
2	ბათიქში	კვ/მ		20		100			100	200
	დუღაბი	კვ/მ	0,05	1	100	100		5	100	
	გისოსი	კვ/მ	1	2,4	30	72		5	12	84
4	ფასადის ნაწილობრივი შეღებვა	კვ/მ		199,3		762,5			797,4	1560
	ფითი	კვ	0,5	99,7	0,5	49,8		4	797,357	
	ქმულისა საღებავი	კვ	0,4	79,7	5	398,7				
	სხვა მასალა	ლარი	0,15	29,9	0,5	15,0				
	მექანიზმი	ლარი	0,5	99,7	3	299,0				
	ავიანზე შესასვლელი ქიშკრის მოწყობა და არსებული ღობის შეღებვა	კვ/მ		1,6		124,4			56,7	181
5	კვადრატული მილი 40*40*3	გრმ/მ		8,0	6	48,0		35	56,7	
	კვადრატული მილი 40*30*2	გრმ/მ		4,0	3,5	14,0				
	ელექტროდი	კვ	1,5	2,4	2,7	6,6				
	ანგამები	ცალი		4,0	10	40,0				
	საღებავი	კვ	1,2	1,9	5	9,7				
	სხვა მასალა	ლარი	1,5	2,4	2,5	6,1				
	ფასადზე ჩამტვრეული მონების აღდგენა	კვ/მ		4		42			12	54
6	მიწა	ცალი	1,05	4,2	10	42		3	12	
	გამგის ოთახის კედლებისა ქერის შეღებვა ქმულისა საღებავით	კვ/მ		72,6		233,4		4	290,6	524
7	ფითი	კვ	0,5	36,3	0,45	16,3				
	ქმულისა საღებავი	კვ	0,4	29,1	5	145,3				
	სხვა მასალა	ლარი	0,15	10,9	1,6	17,3				
	მექანიზმი	ლარი	0,5	36,3	1,5	54,5				
8	გამგის ოთახიდან სცენაზე ასვლილი კობის მოწყობა	ცალი		1		64,5		25	25	90
	ხე-მასალა	კვ/მ	0,09	0,09	550	49,5				
9	სხვა მასალა	ლარი	2,5	2,5	6	15				
	მეტლოლმასტმასის ფანჯარა	კვ/მ		2,30	110	252,45				752



რკინის ხიდთან ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (აჭი)
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმის განზ/ერთეული	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	მიწის სამუშაოები	კუბ/მ		1,5			30	45	45
2	მონოლითური ლენტური სამრკველის და სკეპის მოწყობა მ-150 ბეტონით	კუბ/მ		1,12	222			67	289
	ფალობის ფარი	გომ/მ	5,7	6,4	92		60	67	
	არმატურა ა-III	კგ		10,0	15,0				
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	1,02	1,1	114,65				
3	კედლების წყობა მერე საკედლე ბლოკით (40*20*15)	კუბ/მ		1,43	131,846			57,2	189
	საკედლე ბლოკი 40*20*15 კ-1,05	ცალი	90	128,7	115,83		40	57,2	
	დეულაბი	კუბ/მ	0,14	0,2002	16				
4	ხის ნეგნეგების მოწყობა	გომ/მ		26	156				
	ხის ნეგნეგები 140*70მმ	კუბ/მ	0,0113	0,29	153		2	52	208
	ლურსმანი	კგ	0,05	1,30	3				
5	სახურავის ბურთული მოწყობა	კვ/მ		16	469,12			64	533
	ფიჯარი 150*30 ინტერვალი 10სმ	კუბ/მ	0,02	0,32	166,4		4	64	
	მეტალოკრამიტი წითელი	კვ/მ	1,1	18	228,8				
	სპეცლურსმანი	ცალი	5	80	24				
6	თუნუქის წითელი ფურცლოვანა კეხის მოსაწყობად 0,5მმ	გომ/მ	0,26	4,2	49,92				
	წყალსარი დარის მოწყობა	გომ/მ		4,05	32,4			10,13	43
	წყალსარიანი დარი	გომ/მ	1	4,05	14,2		2,5	10,13	
	სამაგრი	ცალი	3	12,15	18,2				
7	კედლების ბათისში	კვ/მ		28	56			98	154
	დეულაბი მ-150	კუბ/მ	0,02	0,6	56		3,5	98	
8	კედლებისა შეღებვა ემულსია საღებავით	კვ/მ		38,0	92,15			133	225
	ემულსია საღებავი		0,45	17,1	76,95		3,5	133	
	ფითი ფასადის		0,8	30,4	15,2				
	ბეტონის იატაკის მოწყობა	კვ/მ		7,4	77,7			14,8	93
	ღორი	კუბ/მ	0,1	0,7	18,5		2	14,8	
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	0,08	0,6	59,2				
10	საჯდომების მოწყობა ლითონის ბოძებზე	გომ/მ	4,08	18,8	217,97			69	287
	ხის ძელოკები 100*50 მმ შეღებული	გომ/მ		16	112,61		15	69	
	კუთხეაანა 50*50	გომ/მ	პროექტი	16	80				
	ბოლო-ბაიკა	გომ/მ	პროექტი	30	18				
	საღებავი	კგ	0,4	1,8	7,36		4		



ოქროპირიბეჭის უბანში ახალი ბეტონის მოსადელოს მშენებლობა (კობი)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმ განზ/ერთეულზე	მოცულობა	მასალა		ბელფასი		სულ დანახარჯები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	მიწის სამუშაოები	კუბ/მ		1,5			30	45	45
2	მონოლითური ლენტური საძირკვლის და სვეტის მოწყობა მ-150 ხეტონით	კუბ/მ		1,124		221,9		67,4	289
	ყალიბის ფარი	გრძ/მ	5,7	6,4	14,4	92,3	60	67,4	
	არმატურა ა-III	კგ		10,0	1,5	15,0			
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	1,02	1,1	100	114,65			
3	კედლების წყობა მცირე საკედლე ბლოკით (40*20*15)	კუბ/მ		1,43		131,846		57,2	189
	საკედლე ბლოკი 40*20*15 კ-1,05	ცალი	90	128,7	0,9	115,83	40	57,2	
	ღუღაბი	კუბ/მ	0,14	0,2002	80	16			
4	ხის ნივთიერების მოწყობა	გრძ/მ		26		156		52	208
	ხის ნივთიერები 140*7080	კუბ/მ	0,0113	0,29	520	153	2	52	
	ლურსმანი	კგ	0,05	1,30	2,3	3			
5	სახურავის ბურული მოწყობა	კვ/მ		16		469,12		64	533
	ფიციარი 150*30 ინტერვალი 10სმ	კუბ/მ	0,02	0,32	520	166,4	4	64	
	მეტალოკონსტრუქციის წითელი	კვ/მ	1,1	18	13	228,8			
	სპეცლურსმანი	ცალი	5	80	0,3	24			
	თუნუქის წითელი ფურცლოვანა კეხის მოსაწყობად 0,5მმ	გრძ/მ	0,26	4,2	12	49,92			
6	წყალსარი დარის მოწყობა	გრძ/მ		4,05		32,4		10,13	43
	წყალსარიანი დარი	გრძ/მ	1	4,05	3,5	14,2	2,5	10,13	
	სამგარი	ცალი	3	12,15	1,5	18,2			
7	კედლების ბაიქაში	კვ/მ		28		56		98	154
	ღუღაბი მ-150	კუბ/მ	0,02	0,6	100	56	3,5	98	




8	კიდღებისა შეღებვა ეპულსია საღებავით	კვ/მ				38,0			92,15		133	225
	ეპულსია საღებავი		0,45			17,1		4,5	76,95	3,5	133	
	ფითი ფასადის		0,8			30,4		0,5	15,2			
9	ბეტონის იატაკის მოწყობა	კვ/მ				7,4			77,7		14,8	93
	ლორდი	კუზ/მ	0,1			0,7		25	18,5	2	14,8	
	ბეტონი მ-150	კუზ/მ	0,08			0,6		100	59,2			
10	საჯდომების მოწყობა ლითონის ბოძებზე	გრძ/მ				4,6			217,97		69	287
	ხის ძეგლები 100*50 მმ შედეხილი	გრძ/მ	4,08			18,8		6	112,61	15	69	
	კუთხოვანა 50*50	გრძ/მ	პროექტი			16		5	80			
	ბოლტ-გაიკა	გრძ/მ	პროექტი			30		0,6	18			
	საღებავი	კვ	0,4			1,8		4	7,36			
11	ლითონის მოაჯირების დამზადება და მონტაჟი მშრუნავი კარით	კომპ.				1,0			99,87		55	155
	ტრუბაკვადრატ 40*40	გრძ/მ				5,4		6,3	34,02	55	55	
	ტრუბაკვადრატ 40*20	გრძ/მ				9,1		2,7	24,57			
	ტრუბაკვადრატ 30*20	გრძ/მ				5,2		2,1	10,92			
	შეღებვა	კვ	2			2		4	8			
	ელექტროდი	კვ	1,8			1,8		2,7	4,86			
	სხვა მასალა	ლარი				5		3,5	17,5			
12	ჯამი											2220
13	მათ შორის ხელფასი										666	
14	სატრანსპორტი ხარჯები	4,0%										89
15	ჯამი											2309
16	ზეენადები ხარჯები	8%										185
17	ჯამი											2494
18	გვერდული მოგება	6%										150
19	ჯამი											2643
20	დ.დ.გ.	18%										476
21	ჯამი											3119

დავით ვერულიძე



ინდივიდუალური მეწარმე "დავით ვერულიძე"



ქათამაძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (კობი)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა განზ/ერთეულზე	მოცულობა	მასალა		ბედფასი		სულ დანახარჯები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	მიწის სამუშაოები	კუბ/მ		1,5			30	45	45
2	მონოლითური ლენტური სამირკველის და სვეტის მოწყობა მ-150 ბეტონით	კუბ/მ		1,12	221,9			67,4	289
	ფალების ფარი	გრძ/მ	5,7	6,4	92,3		60	67,4	
	არმატურა ა-III	კგ		10,0	15,0				
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	1,02	1,1	114,65				
3	კედლების წყობა მცირე საკედლე ბლოკით (40*20*15)	კუბ/მ		1,43	131,846			57,2	189
	საკედლე ბლოკი 40*20*15 კ-1,05	ცალი	90	128,7	115,83		40	57,2	
	ღულაბი	კუბ/მ	0,14	0,2002	16				
4	ხის ნივნივების მოწყობა	გრძ/მ		26	156			52	208
	ხის ნივნივები 140*70მმ	კუბ/მ	0,0113	0,29	153		2	52	
	ღურსმანი	კგ	0,05	1,30	3				
5	სახურავის ბურული მოწყობა	კვ/მ		16	469,12			64	533
	ფიცარი 150*30 ინტერვალი 10სმ	კუბ/მ	0,02	0,32	166,4		4	64	
	მეტალიკრაშიტი წითელი	კვ/მ	1,1	18	228,8				
	სპეცლოურსმანი	ცალი	5	80	24				
	თუნუქის წითელი ფურცლოვანა კეხის მოსაწყობად 0,5მმ	გრძ/მ	0,26	4,2	49,92				
6	წყალსარი დარის მოწყობა	გრძ/მ		4,05	32,4			10,13	43
	წყალსარიანი დარი	გრძ/მ	1	4,05	14,2		2,5	10,13	
	სამაგრი	ცალი	3	12,15	18,2				
7	კედლების ბაიკში	კვ/მ		28	56			98	154
	ღულაბი მ-150	კუბ/მ	0,02	0,6	56		3,5	98	
8	კედლების შეღებვა ემულსია საღებავით	კვ/მ		38,0	92,15			133	225
	ემულსია საღებავი		0,45	17,1	76,95		3,5	133	
	ფიონი ფასადის		0,8	30,4	15,2				



ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. ქობულეთი

16 სექტემბერი 2013 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ხელის მოწერით ვადასტურებ, რომ „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 ივნისის №57 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების 2013 წლის მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 01 აგვისტოს №108 განკარგულების შესაბამისად, პროგრამით განსაზღვრული ობიექტების სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების, კერძოდ:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება (CPV 45231300 - წყლისა და სარინელი/საკანალიზაციო მილსადენების მშენებლობა);
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლედვაში მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელის მშენებლობა);
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლედვაში (სქურა) ხიდის რეაბილიტაცია (CPV 45221119 - ხიდის განახლების სამუშაოები);
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლედვაში (ცხრაფონა) მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელის მშენებლობა);
5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეს მეურნეობაში სკვერის მოწყობა (CPV 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები);
6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთში წყალსადენის სათავეს რეაბილიტაცია (CPV - 45232151 - მაგისტრალური წყალსადენის სამშენებლო-ადგენითი სამუშაოები);
7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭში სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია (CPV 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები);
8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭში მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელის მშენებლობა);
9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხში ოქროპირიძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელის მშენებლობა);
10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხში ქათამაძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელის მშენებლობა);

შესყიდვის განხორციელებაში, ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე“-ს მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

საკრებულოს თავმჯდომარე

ელგუჯა ბაგრატიონი