ხელშეკრულება №24/09

ქ.ონი *20 სექტემბერი 2013 წელი*

ერთის მხრივ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში შემსყიდველი), მდებარე ქ. ონში დავით აღმაშენებლის მოედანი №1, წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის შალვა ჯაფარიძის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ ი/მ "დავითი კალმახელიძის" სახით (შემდგომში მიმწოდებელი) საქ. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის მე-10[1] მუხლის მე-3 პუნქტის დ) ქვეპუნქტის თანახმად ვდებთ მოცემულ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს სტიქიის შედეგად დაზიანებული, საქართველოს მთავრობის 02.08.2013 წლის №1016 განკარგულების საფუძველზე პიპილეთი-ჟაშქვის გზის მოწყობის სამუშაოები (დანაყოფის კოდი – 45200000).

1.2. შემსყიდველი უნაზღაურებს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას, ხელშეკრულების მე-5, მე-6 და მე-7 მუხლის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფი, რმელიც შემსრულებლის წარმომადგენელთან ერთად ამოწმებს შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს, მათ ხარისხს და პროექტთან შესაბამისობას, რის შესახებაც ადგენს აქტს.

2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველის კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.

2.3 ხელშეკრულების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობას გაუწევს შემსყიდველის მიერ დადგენილი პირი.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს შესრულება ხორციელდება მოცემული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

4.2 სამუშაოების შესრულების ვადებში ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

3.3 ხარჯთაღრიცხვით გაუთვალისწინებელი სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.

*3.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უნდა მოხდეს ხელშეკრულების დადების დღიდან **45 დღის ვადაში;***

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.2 შესყიდვის ობიექტის ჩაბარება ხდება შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ შედგენილი აქტის საფუძველზე.

4.3 შესყიდვის ობიექტის შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. (10 დღის ვადაში)

4.4 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზების მითითებით.

5. ანგარიშსწორება

5.1 ანგარისსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება გადარიცხვით, შესრულებული სამუშაოს შესახებ მოთხოვნის, ფორმა №2-ის, ზედდებულის და სპეციალურად შექმნილი ჯგუფის შედეგად შედგენილი აქტის საფუძველზე კომისიის თავმჯდომარის დასკვნით.

5.2 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში.

6. ანგარიშსწორების ვალუტა

6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში

7.ხელშეკრულების სახარჟთაღრიცხვო ღირებულება

*7.1 ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს **28028,40 ლარი (ოცდარვა ათას ოცდარვა ლარი და 40 თეთრი).***

8.ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა.

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

8.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

9. უფლებების გადაცემა

9.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.

10.ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ
გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების შესრულება, ამ მხარემ წერილობით
უნდა აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე
ვადაში უნდა აცნობოს თავისი გადაწყვეტილება მეორე მხარეს, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან
დაკავშირებით.
10.2 იმ შემთხვევაში თუ მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის
გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის
გზით.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების
შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები:
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გაცდენის
შემთხვევაში ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების
ღირებულების 0,1 პროცენტი. შემსრულებელი თუ 20 დღის განმავლობაში არ აღმოფხვრის გრაფიკიდან
ჩამორჩენას შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
11.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების
შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

12.1 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის
ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:
12.2 თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ
ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;
12.3. თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე
ვალდებულება.
12.4. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს
დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
12.5. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ
უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში
გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი მონაცემები აღმოჩნდება ყალბი;
დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;
12.6. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს
მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაო.

13.ფორს-მაჟორი

13.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ
გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების
შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების
შედეგი.
13.2 ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით,
ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების
მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ,
რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყონებლივ უნდა
გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი
გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან
წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებებისამებრ , მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისდა
მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს
ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების
ზეგავლენისაგან.

14.სადაო საკითხების გადაწყვეტა

14.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა მოლაპარაკების გზით მოაგვარონ
უთანხმოება.
14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ
სადაო საკითხების მოგვარებას მაშინ მათ უფლება აქვთ დადგენილი წესის მიხედვით მიმართონ
სასამართლოს.
14.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტენპრეტირებული
იქნება საქართველოს კანონების მიხედვით.

15. ხელშეკრულების ენა

15.1 ხელშეკრულება დაწერილია ქართულ ენაზე.

16. შეტყობინება

16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

16.2 შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაზღვევა

17.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

დამკვეთი:	*შემსრულებელი:*
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე:	*ი/მ "დავითი კალმახელიძე":*
-------------------------------	-------------------------------
/შალვა ჯაფარიძე/	*/დავითი კალმახელიძე/*
ქ. ონი, დ.აღმაშენებლის მოედ.№1	ქ. ონი, დგვარელის ქ. №17
ტელ.: (591) 010333	
ს/კ №237978275	ს/კ 34001000831
ანგ. № **GE62LB0120115527055000**	ანგ.:№**GE**20BG0000000280461400
ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" ონის ფილიალი	სს "საქართველოს ბანკი"
ბ.კ. **LBRTGE22**	ბ.კ. **BAGAGE22**

ვამტკიცებ: ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ნ. ბიჭაშვილი

სოფელ პიპილეთი-ჟაშქეის გზის სარემონტო სამუშაოების

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მექ.სთ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფას	სულ	ერთ.ფას	სულ	
	სოფლის შიდა გზის რეაბილიტაცია										
	პიპილეთის ხიდიდან სოფლის ბოლომდე და შიდა გზების ორმული შეკეთება კლდის ნაშალით, გაშლა, დაპროფილება, დატკეპნა.	$მ^3$	550		0	0	4	2200	12	6600	8800
	სოფლის ბოლოში კიუვეტის გაწმენდა	გრძ.მ	200	4	0	0	5	20	40	160	180
	მეორადი დ-400 მმ მილის ჩადება თემურ გოგლიძის სახლთან	გრძ.მ	5		20	100	15	75	50	250	425
	მეორადი დ-400 მმ მილის ჩადება საშიკო ბაკურაძის ბოსელთან	გრძ.მ	5		20	100	15	75	50	250	425
	ადგილ "სხლიანებიდან" პიპილეთის საზღვრამდე არსებული კიუვეტის გაწმენდა ხელით	გრძ.მ	500		0	0	0,3	150	0	0	150
	იგივე გზის დაპროფილება,	გრძ.მ	500	16	0	0	5	80	38	608	688
	იგივე გზის ორმული შეკეთება კლდის ნაშალით, აქედან 50მ გზის მთლიანად მოხრეშვა 20სმ სისქით	$მ^3$	150				4	600	12	1800	2400
	ადგილ "ნამჭედვარიდან "სხლიანებამდე" არსებული კიუვეტის გაწმენდა ხელით	გრძ.მ	900		0	0	0,3	270	0	0	270
	იგივე გზის ორმული შეკეთება კლდის ნაშალით,	$მ^3$	160				4	640	12	1920	2560
	ადგილ "გლუმერთში" არსებული კიუვეტის გაწმენდა ხელით	გრძ.მ	250		0	0	0,3	75	0	0	75
	მჟავე წყლის ქვემოთ არსებული კიუვეტის გაწმენდა ხელით	გრძ.მ	200		0	0	0,3	60	0	0	60

	მჟავე წყალთან ზედმეტი გრუნტის აფხეკა მექანიზმით	გრძ.მ	50	2	0	0	5	10	38	76	86
	იგივე მონაკვეთის მოხრეშვა კლდის ნაშალით	მ^3	20				4	80	12	240	320
	იგივე მონაკვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა მექანიზმით	გრძ.მ	50		0	0	0,2	10	0,5	25	35
	სოფელში შესასვლელი გზის ორმული შეკეთება კლდის ნაშალით	მ^3	20				4	80	12	240	320
	ზედა კალმახელიძეების უბნის გასასვლელში მეწყრული ადგილის გაფართოება დაპროფილება	გრძ.მ	35	2	0	0	5	10	38	76	86
	იგივე მონაკვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა მექანიზმით	გრძ.მ	50		0	0	0,2	10	0,5	25	35
	ჩაგელიშვილების უბნიდან ბენდიანიშვილების უბნამდე გზის ორმული შეკეთება კლდის ნაშალით	მ^3	30				4	120	12	360	480
	კალმახელიძეების უბანში გზის დაპროფილება მექანიზმით	გრძ.მ	300	4	0	0	5	20	38	152	172
	იგივე მონაკვეთის მოხრეშვა კლდის ნაშალით	მ^3	15				4	60	12	180	240
	ქვედა კალმახელიძეების უბანში გზის დაპროფილება მექანიზმით	გრძ.მ	125	2	0	0	5	10	38	76	86
	იგივე მონაკვეთის მოხრეშვა კლდის ნაშალით	მ^3	30				4	120	12	360	480
	იგივე მონაკვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა მექანიზმით	გრძ.მ	125		0	0	0,2	25	0,5	62,5	87,5
	იგივე მონაკვეთში არსებულ ლითონის მილზე ბეტონის შემკრების მოწყობა	მ^3	0,5		110	55	50	25			80
	რკინა-ბეტონის სანიაღვრე გადამშვებების მოწყობა (ადგილ "სხლიანებთან" 2ც, ადგილ "გლუმერთში" 1ც, მჟავე წყალთან და მის ქვემოთ 2ც, სოფლის შესასვლელში 1ც და ზედა კალმახელიძეების გასასვლელში 1ც.)	ცალი	7								
	გრუნტის დამუშავება მექანიზმით	მ^3	7				5	35	15	105	140

	არმატურის ბადის მოწყობა										
	შრომის დანახარჯი	$მ^2$	49				6	294			294
	არმატურა დ-12 მმ	გრძ.მ	560		1,4	784					784
	შესაკრავი მავთული	კგ	7		2,5	17,5					17,5
	ხის ქარგილის(აპალოვკა) მოწყობა	$მ^2$	33,6								
	შრომის დანახარჯი	$მ^2$	33,6				5	168			168
	ხე მასალა	$მ^3$	1,05		300	315					315
	ლურსმანი	კგ.	7		3,5	24,5					24,5
	ბეტონის ჩასხმა კუთხოვანების დატნევით	$მ^3$	7								
	შრომის დანახარჯი	$მ^3$	7				45	315			315
	ბეტონი მ-150 ღორღის	$მ^3$	7		100	700					700
	კუთხოვანა 50X50X4 მმ	გრძ.მ	84		5	420					420
	სახურავის მოწყობა	$მ^2$	**16,8**								
	შრომის დანახარჯი	$მ^2$	16,8				20	336			336
	არმატურა დ-32 მმ	გრძ.მ	84		9,7	814,8					814,8
	ფოლადის ფურცელი სისქე 5 მმ	$მ^2$	15,4		77	1185,8					1185,8
	ელექტროდი	ყუთი	7		18	126					126
	მასალების ტრანსპორტირება								300	300	300
	ჯამი					**4642,6**		**5973**		**13865,5**	**24481,1**
	ზედნადები ჯამი 7 %										1713,7
	ჯამი										**26194,8**
	გეგმიური დაგროვება 7%										1833,6
	ჯამი										**28028,4**

ონის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
სამსახურის უფროსი გ.ბენდიანიშვილი



მასალების ხარჯი

არმატურა დი12 - 80 მ
არმატურა დ- 32 - 12 მ
კუთხოვანა 50X50 -12 მ
ფოლადის ფურცელი - 2 კგ.
ბეტონი - 0.9 კუბ.მ.
ფიცარი საყალიბე 0.15 კუბ.
ლურსმანი - 1 კგ
შესაკრავი მავთული - 1 კგ

ლარი და 40 თეთრი).