



ქ. ზუგდიდი

ერთის მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ლევან კონჯარიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „მარი-2013“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ღირექტორის კახაბერ ხუბუას სახით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში „ხელშეკრულება“) შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, ხოლო „შემსყიდველი“ ვალდებულია კისრულობს აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
- 1.2 ხელშეკრულების საგანია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების თანახმად, „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის №183 დადგენილების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებლისაგან“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორსანტიის თემში (წინამდებარე ხელშეკრულების დანართში ჩამოთვლილ უბნებში) ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოების (CPV კოდი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 45221110 – ხიდების მშენებლობა) შესყიდვა, თანდართული ხარჯთაღრიცხვების შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის წესით – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აღნიშნული განკარგულების საფუძველზე.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შეადგენს: **8225 (რვაათასორასოცდახუთი) ლარს.**

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 სამუშაოს შესრულება „მიმწოდებლის“ მიერ განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.
- 3.2 სამუშაოს შესრულების პარალელურად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია უზრუნველყოს თანმხლები დოკუმენტაციის წარდგენა „შემსყიდველისათვის“ (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტი).

4. მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1 შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიღების აქტი) გაფორმების შემდეგ.
- 4.2 შესრულებული სამუშაოს მიღება მოხდება სამუშაოების დასრულებისთანავე (5 სამუშაო დღის განმავლობაში) ან ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტებით.
- 4.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებენ „შემსყიდველისა“ და „მიმწოდებლის“ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.

5. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი

- 5.1 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მიღების შემდეგ, უნაღლო ანგარიშსწორების სახით, „მიმწოდებლის“ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის ფორმით.

- 5.2 ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განახორციელებს, სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საბოლოო ექსპერტის დასკვნის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 5.3 შესაძლებელია განხორციელდეს შუალედური გადახდები, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

- 6.1.1 უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა „მიმწოდებლისათვის“ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობათა სრული დაცვით;
- 6.1.2 შეუქმნას „მიმწოდებელს“ სამუშაო პირობები;
- 6.1.3 გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.2 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

- 6.2.1 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;
- 6.2.2 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 6.2.3 დაუბრკოლებლივ განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შემოწმება;
- 6.2.4 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოს შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

- 6.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით შეასრულოს სამუშაო;
- 6.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „შემსყიდველს“ წარუდგინოს შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;
- 6.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველის“ მიერ გამოვლენილი ყველა ნაკლისა და დეფექტის აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოებდან;
- 6.3.4 სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შესაბამისი პირველადი დოკუმენტაციის ასლები და ანგარიში, რომლის შემდეგაც ფორმდება დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტი;
- 6.3.5 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;
- 6.3.6 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში სუბკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად.

6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

- 6.4.1 „შემსყიდველისგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება.

7. უფლებების გადაცემა

- 7.1 „მიმწოდებელს“ არა აქვს უფლება „შემსყიდველის“ წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან

8. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

- 8.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველისათვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 8.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე (ათი პროცენტი) მეტი ოდენობით გაზრდა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 9.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. შეტყობინება

- 10.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქსის ან ელექტრონული სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 10.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 11.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 11.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

12. გარანტია

- 12.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, „შემსყიდველის“ მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში შეასრულოს აღდგენითი სამუშაოები, „შემსყიდველის“ მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

13. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულება გამოიწვევს მისს პასუხისმგებლობას, მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.
- 13.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის „მხარეებს“ ეკისრებათ პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს „შემსყიდველის“ წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

- 13.3 თუ „მხარე“ პირგასამტეხლოს სახით გადახდის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეში არ გადაიხდის პირგასამტეხლოს, მას დამატებით დაეკისრება ჯარიმა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღისათვის, პირგასამტეხლოს თანხის 0,15%-ის ოდენობით.
- 13.4 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაატარებს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს, „მხარეებს“ უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.
- 13.5 „შემსყიდველი“ უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოკითვა „მიმწოდებლისათვის“ ასანაზღაურებელი თანხიდან ან სახელშეკრულებო ღირებულებიდან დაუკოვოს თანხა, გადასახდელი პირგასამტეხლოს ორმაგ ოდენობამდე, დაკისრებული ჯარიმის სრულ დაფარვამდე.
- 13.6 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

- 14.1 ერთი მხარის მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის გამო მეორე მხარე, უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული პირობების მოქმედება.
- 14.2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ მხარეს ეცნობება წერილობით ხელშეკრულების (ან მისი ნაწილის) შეწყვეტამდე 5 (ხუთი) დღით ადრე მაინც, ამასთან, უნდა მიეთითოს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველი და მისი ამოქმედების თარიღი.
- 14.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა, არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 14.4 მხარეთა შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების საბოლოო აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძველს.

15. ფორს-მაჟორი

- 15.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 15.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 15.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

16. დავების გადაწყვეტის წესი

- 16.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
- 16.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

- 17.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.
- 17.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: - ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კაპიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი; - კობა ქვარანძია - კაპიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; - კობა რევია - კაპიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; - ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული.
- 17.3 ინსპექტირება განხორციელდება წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.
- 17.4 „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი ინსპექტირების ჯგუფი უფლებამოსილია განახორციელოს შესრულებული ან/და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების კონტროლი.
- 17.5 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

- 17.6 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.
- 17.7 ინსპექტირების ჯგუფი სამუშაოების წარმოების ადგილას, პერიოდულად, სამუშაოების შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ჩაატარებს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას, რომელიც გულისხმობს შესრულებული სამუშაოს მოცულობის და ხარისხის კონტროლს.
- 17.8 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ სამუშაოს ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს „შემსყიდველის“ მიერ დადასტურებული აქტი.

18. დასკვნითი დოკუმენტაცია

- 18.1 მხარეები ხელმძღვანელობენ ურთიერთპატივისცემის პრინციპით და თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილით.
- 18.2 მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას, დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.
- 18.3 ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება, მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების შესახებ და ა.შ. თუ წინასწარ არ მოხდება შესაბამისი საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.
- 18.4 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად.
- 18.5 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლება 70% უნდა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები.
- 18.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2014 წლის 7 აგვისტომდე, გარდა ხელშეკრულების 12.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 და 13.6 პუნქტებით განსაზღვრული პირობებისა, რომლებიც ძალაშია ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების მომენტამდე.
- 18.7 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 5 (ხუთი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად 4 (ოთხი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა „მიმწოდებელს“.

19. მხარეთა მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი: **220391635**

იურიდიული მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ზვ.

გამსახურების გამზ. №45

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“-ს

სამეგრელოს რეგიონალური ფილიალი

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE12LB0120190181874000

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე:

..... /ლ. კონჯარია/



„მიმწოდებელი“

შპს „მარი-2013“

საიდენტიფიკაციო კოდი: **419990120**

იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ზუგდიდი,

სოფელი ინგირი

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“-ს

სამეგრელოს რეგიონალური ფილიალი

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE02LB0113116711602000

შპს „მარი-2013“-ს

დირექტორი:

..... /ქ. ზუბუა/



დასახელება

სამუშაოს დასახელება და ღირებულება

შესასრულებელი სამუშაოს (პროექტის) დასახელება		თანხა (ლარი)
1	2	3
1	ორსნატიის თემში, სააბსანძოს უბანში 6 მეტრიანი ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაო	3320.40
2	ორსნატიის თემში, 3 მეტრიანი ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაო	2145
3	ორსნატიის თემში, საქვარაიოს უბანში 5 მეტრიანი ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაო	2759.60
		სულ ჯამი: 45356 ლარი

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე:

.....
/მ. კონჯარია/

„მიმწოდებელი“

შპს „მარი-2013“
დირექტორი:

.....
/კ. ხუბუა/

შეთანხმებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე:

3,3204

ათ ღარი დღე-ს ჩათვლით

2014 წლის I კვარტლის საბაზრო რესურსულ ფასები

[illegible]

შეადგინა:

შპს „მარი-2013“

/ კ. ხუბუა /



Handwritten signature

ცხრ 22-3-10	სრუშის ტრანსპორტირება 8 კმ-ზე	ტ	1,6	26,88						118,27	118,27
	ხიდის შემავალ და ბაშომაკალ ადგილებში	მ2		6,00		61,00	0,00	0,00		61,00	61,00
	არსებული არხის ამოწმენდა გრუნტის	კ/სთ	2,21	13,26	4,60	410,8		1 540,1		2 322,2	2 322,2
	ადგილზე დაყრით 5+5=10გ/მ									2554,4	2554,4
	შრომის დანახარჯი კ-1,5									204,4	204,4
	ჯამი									2759	2759
	ზედნადები ხარჯები:	10%								55,2	55,2
	სულ:	გ/მ								2813,9	2813,9
	გეგმიური დაგროვება	სულ:								506,5	506,5
	გაუთვალისწინებული ხარჯები - 2%									3320,4	3320,4
	ჯამი										
	დღგ	18%									
	სულ ჯამი										

13 3

ბიექტი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორსანტიას თემი
მორგულოვას სახლთან 3 მეტრიაანი ხიდბოგირის მოწყობა

სახარჯთადრიცხო ღირებულება

2,1450

სა და სხვა დღე-ღამე

სახელმწიფო დოქტორის კანდიდატი, 2014 წლის I კვარტლის საბაზრო რესურსულ ფასებში

შენიშვნა: 1984 წლის სახარჯთაღრიცხვო ნორმატივებისა და 2014 წლის I კვარტლის საბაზრო ოქსის კლასიფიკაციის მიხედვით														
იკონიკური აღნიშვნა	სამუშაოს და მასალის დასახელება	მუშის სახეობა	მუშის სახეობის კოდი	მუშის სახეობის სახელი	მუშის სახეობის სახელი	მუშის სახეობის სახელი	მუშის სახეობის სახელი	მუშის სახეობის სახელი	მუშის სახეობის სახელი	მასალა		მუშის სახეობის სახელი		მუშის სახეობის სახელი
										მუშის სახეობის სახელი	მუშის სახეობის სახელი	მუშის სახეობის სახელი	მუშის სახეობის სახელი	
1	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	ცხრილი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	ცხრილი													

შეთანხმებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე:

ლ. კონჯარია

ბიუჯეტი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორსანტიას თემი
საქმარაიოს უბანში 5 მეტრიანი ხიდობიგირის მოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 2,7596 ათ ლარი დღგ-ს ჩათვლით

საბარჯთაღრიცხვო ნორმატივებისა და 2014 წლის I კვარტლის საბაზრო რეკონსტრუქციულ ფასებში

ქვეყნული: 1984 წლის სახარჯთაღრიცხვო ნორმატივებისა და 2014 წლის 1 კვარტლის საბაზო ოქისებრი ფასები													
№	იდეინაგე და იანგედა რეკონსტრუქციული	სამუშაოსა და მასალების დასახელება	იანგედა რეკონსტრუქციული	ნაგედა რეკონსტრუქციული	სადაზიანებელი დაზიანება	ხელფასი		მასალა		მანქანა- მექანიზმები		იანგედა რეკონსტრუქციული	
						ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		I მიღები											
1	ცხრ 22-3-10	არსებული დაზიანებული მილის ამოღება და გაზიდვა	გ/მ	1,30		4,93				15,56	20,49		
		შრომის დანახარჯი 0-1,5	კ/სთ	0,824	4,60	4,93					4,93		
	სრფ 12-130	მექანიზმები	მანქ/სთ	0,28					17,60	6,41	6,41		
	სრფ 13-5	ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ	2,2					3,20	9,15	9,15		
2	ცხრ 1-80-4	თხრილის დამუშავება ხელით	მ3	6,50		102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	102,86		
		შრომის დანახარჯი 2,99X1,15	კ/სთ	3,44	4,60	102,86					102,86		
3		თხრილში ასაწობი რკებონის რგოლები ბის მოწყობა დ-1000მმ სიგრძით 5მ	ც	5,00		67,16		954,24		157,84	1 179,24		
		შრომის დანახარჯი 2,99X1,15	კ/სთ	2,92	4,60	67,16					67,16		
		მილი რკებონის დ-1000მმ	ც	5,00			180,00	900,00			900,00		
		მექანიზმები 1/ამწე	მანქ/სთ	0,43					17,60	37,84	37,84		
		დ-1000მმ მილის შემოზიდვა 25 კმ-დან	მ/სთ	2,5					9,60	120,00	120,00		
სრფ 12-14		სხვა მასალები	მანქ	3,39			3,20	54,24			54,24		
		მიღების ორივე მხარეს რკებონის წყალამრთი სათავისების მოწყობა	მ3	1,5		144,9		322,8		36,1	503,8		
4		შრომის დანახარჯი 0-1,5	კ/ც/სთ	21	4,6	144,9					144,90		
		მექანიზმები ვიბრატორი	მანქ/სთ	1,2					3,20	5,76	5,76		
		ბეტონი 0-25	მ3	1,02							186,66		
		საყალიბი ფარი	მ3	1,76							39,60		
		დახვრთილი ხის მასალა III ხარისხის	მ3	0,0399							23,88		
		არმატურა ა-III	ტ								70,80		
		სხვა მასალები	მანქ	0,39			3,20	1,87			1,87		
		ბეტონის ტრანსპორტირება 22კმ-ზე	ტ	2,2					9,20	30,36	30,36		
5		ხიდის გვერდების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ბალასტით	გ/მ	4,00		3,68		20,64		38,23	62,55		
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,2	4,60	3,68					3,68		
		მექანიზმები	მანქ/სთ	0,063					17,60	4,44	4,44		

ცხრ 22-3-10	ქვეშა-ხრეშოვანი ნარევი		მ3	1,2	4,80		4,30	20,64		20,64
	ხრეშის ტრანსპორტირება 8 კმ-ზე		ტ	1,6	7,68				4,40	33,79
	ხიდის უმეგავლ და გამოშვალ ადგილებში არსებული არხის ამოწმენდა გრუნტის ადგილზე დაყრით 5+5=10გ/მ		მ2		6,00		0,00	0,00	0,00	61,00
	შრომის დანახარჯი კ-1,5		კ/სთ	2,21	13,26	4,60				61,00
	ჯამი							1 297,7		1 930,0
	ზედნადები ხარჯები:		10%							193,0
	სულ:		8%							2123,0
	გემშიური დაგროვება		სულ:							169,8
										2293
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 2%									45,9
	ჯამი									2338,6
	დღგ		18%							421,0
	სულ ჯამი									2759,6

შეადგინა:

შპს „მარი-2013“

/კ. ხუბუა/



0.20



ქ. ზუგდიდი

ერთის მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ლევან კონჯარიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „მარი-2013“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ღირექტორის კახაბერ ხუბუას სახით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში „ხელშეკრულება“) შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, ხოლო „შემსყიდველი“ ვალდებულია კისრულობს აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
- 1.2 ხელშეკრულების საგანია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების თანახმად, „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის №183 დადგენილების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებლისაგან“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორსანტიის თემში (წინამდებარე ხელშეკრულების დანართში ჩამოთვლილ უბნებში) ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოების (CPV კოდი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 45221110 – ხიდების მშენებლობა) შესყიდვა, თანდართული ხარჯთაღრიცხვების შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის წესით – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აღნიშნული განკარგულების საფუძველზე.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შეადგენს: **8225 (რვათასორასოცდახუთი) ლარს.**

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 სამუშაოს შესრულება „მიმწოდებლის“ მიერ განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.
- 3.2 სამუშაოს შესრულების პარალელურად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია უზრუნველყოს თანმხლები დოკუმენტაციის წარდგენა „შემსყიდველისათვის“ (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტი).

4. მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1 შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიღების აქტი) გაფორმების შემდეგ.
- 4.2 შესრულებული სამუშაოს მიღება მოხდება სამუშაოების დასრულებისთანავე (5 სამუშაო დღის განმავლობაში) ან ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტებით.
- 4.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებენ „შემსყიდველისა“ და „მიმწოდებლის“ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.

5. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი

- 5.1 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მიღების შემდეგ, უნაღლო ანგარიშსწორების სახით, „მიმწოდებლის“ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის ფორმით.

- 5.2 ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განახორციელებს, სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საბოლოო ექსპერტის დასკვნის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 5.3 შესაძლებელია განხორციელდეს შუალედური გადახდები, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

- 6.1.1 უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა „მიმწოდებლისათვის“ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობათა სრული დაცვით;
- 6.1.2 შეუქმნას „მიმწოდებელს“ სამუშაო პირობები;
- 6.1.3 გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.2 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

- 6.2.1 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;
- 6.2.2 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 6.2.3 დაუბრკოლებლივ განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შემოწმება;
- 6.2.4 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოს შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

- 6.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით შეასრულოს სამუშაო;
- 6.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „შემსყიდველს“ წარუდგინოს შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;
- 6.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველის“ მიერ გამოვლენილი ყველა ნაკლისა და დეფექტის აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოებდან;
- 6.3.4 სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შესაბამისი პირველადი დოკუმენტაციის ასლები და ანგარიში, რომლის შემდეგაც ფორმდება დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტი;
- 6.3.5 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;
- 6.3.6 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში სუბკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად.

6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

- 6.4.1 „შემსყიდველისგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება.

7. უფლებების გადაცემა

- 7.1 „მიმწოდებელს“ არა აქვს უფლება „შემსყიდველის“ წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან

8. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

- 8.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველისათვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 8.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე (ათი პროცენტი) მეტი ოდენობით გაზრდა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 9.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. შეტყობინება

- 10.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქსის ან ელექტრონული სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 10.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 11.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 11.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

12. გარანტია

- 12.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, „შემსყიდველის“ მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში შეასრულოს აღდგენითი სამუშაოები, „შემსყიდველის“ მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

13. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულება გამოიწვევს მისს პასუხისმგებლობას, მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.
- 13.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის „მხარეებს“ ეკისრებათ პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს „შემსყიდველის“ წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

- 13.3 თუ „მხარე“ პირგასამტეხლოს სახით გადახდის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეში არ გადაიხდის პირგასამტეხლოს, მას დამატებით დაეკისრება ჯარიმა, ყოველ გადაგადაცილებულ დღისათვის, პირგასამტეხლოს თანხის 0,15%-ის ოდენობით.
- 13.4 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაატარებს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს, „მხარეებს“ უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.
- 13.5 „შემსყიდველი“ უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოკითვა „მიმწოდებლისათვის“ ასანაზღაურებელი თანხიდან ან სახელშეკრულებო ღირებულებიდან დაუკოვოს თანხა, გადასახდელი პირგასამტეხლოს ორმაგ ოდენობამდე, დაკისრებული ჯარიმის სრულ დაფარვამდე.
- 13.6 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

- 14.1 ერთი მხარის მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის გამო მეორე მხარე, უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული პირობების მოქმედება.
- 14.2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ მხარეს ეცნობება წერილობით ხელშეკრულების (ან მისი ნაწილის) შეწყვეტამდე 5 (ხუთი) დღით ადრე მაინც, ამასთან, უნდა მიეთითოს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველი და მისი ამოქმედების თარიღი.
- 14.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა, არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 14.4 მხარეთა შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების საბოლოო აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძველს.

15. ფორს-მაჟორი

- 15.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 15.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 15.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

16. დავების გადაწყვეტის წესი

- 16.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
- 16.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

- 17.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.
- 17.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: - ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კაპიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი; - კობა ქვარანძია - კაპიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; - კობა რევია - კაპიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; - ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული.
- 17.3 ინსპექტირება განხორციელდება წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.
- 17.4 „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი ინსპექტირების ჯგუფი უფლებამოსილია განახორციელოს შესრულებული ან/და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების კონტროლი.
- 17.5 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

- 17.6 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.
- 17.7 ინსპექტირების ჯგუფი სამუშაოების წარმოების ადგილას, პერიოდულად, სამუშაოების შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ჩაატარებს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას, რომელიც გულისხმობს შესრულებული სამუშაოს მოცულობის და ხარისხის კონტროლს.
- 17.8 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ სამუშაოს ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს „შემსყიდველის“ მიერ დადასტურებული აქტი.

18. დასკვნითი დოკუმენტაცია

- 18.1 მხარეები ხელმძღვანელობენ ურთიერთპატივისცემის პრინციპით და თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილით.
- 18.2 მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას, დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.
- 18.3 ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება, მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების შესახებ და ა.შ. თუ წინასწარ არ მოხდება შესაბამისი საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.
- 18.4 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად.
- 18.5 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლება 70% უნდა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები.
- 18.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2014 წლის 7 აგვისტომდე, გარდა ხელშეკრულების 12.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 და 13.6 პუნქტებით განსაზღვრული პირობებისა, რომლებიც ძალაშია ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების მომენტამდე.
- 18.7 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 5 (ხუთი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად 4 (ოთხი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა „მიმწოდებელს“.

19. მხარეთა მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 220391635

იურიდიული მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ზვ.

გამსახურების გამზ. №45

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“-ს

სამეგრელოს რეგიონალური ფილიალი

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE12LB0120190181874000

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე:

..... /ლ. კონჯარია/

შპს „მარი-2013“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 419990120

იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ზუგდიდი,

სოფელი ინგირი

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“-ს

სამეგრელოს რეგიონალური ფილიალი

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE02LB0113116711602000

შპს „მარი-2013“-ს

დირექტორი:

..... /ქ. ზუბუა/



დასახელება

სამუშაოს დასახელება და ღირებულება

შესასრულებელი სამუშაოს (პროექტის) დასახელება		თანხა (ლარი)
1	2	3
1	ორსნატიის თემში, სააბსანძოს უბანში 6 მეტრიანი ხიდ- ბოგირის მოწყობის სამუშაო	3320.40
2	ორსნატიის თემში, 3 მეტრიანი ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაო	2145
3	ორსნატიის თემში, საქვარაიოს უბანში 5 მეტრიანი ხიდ- ბოგირის მოწყობის სამუშაო	2759.60
		სულ ჯამი: 45356 ლარი

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე:

.....
/მ. კონჯარია/

„მიმწოდებელი“

შპს „მარი-2013“
დირექტორი:

.....
/კ. ხუბუა/

შეთანხმებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე:

3,3204

115

თის I კვარტლის საბაზრო რესურსულ ფასები

[illegible]

შეთანხმებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე:

ბიუჯეტი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორსანტიას თემი საქმარაიოს უბანში 5 მეტრიანი ხიდობიგების მოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 2,7596 ათ ლარი დღგ-ს ჩათვლით

სახარჯთაღრიცხვო ნორმატივებისა და 2014 წლის I კვარტლის საბაზრო რეკონსტრუქციულ ფასებში

№	იდეალური ფინანსური დასახელება	სამუშაოს და მასალების დასახელება	იდეალური ფინანსური დასახელება	ინტენსივობა	ინტენსივობის კოეფიციენტი	ინტენსივობის კოეფიციენტი		ინტენსივობის კოეფიციენტი		ინტენსივობის კოეფიციენტი		ინტენსივობის კოეფიციენტი
						ერთი ფასი	ჯამი	ერთი ფასი	ჯამი	ერთი ფასი	ჯამი	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		I მიმდინარე										
1	ცხრ 22-3-10	არსებული დაზიანებული მილის ამოღება და გაზიდვა	გ/მ	1,30	4,93			15,56			20,49	
		შრომის დანახარჯი 0-1,5	კ/სთ	0,824	4,60						4,93	
	სრფ 12-130	მექანიზმები	მანქ/სთ	0,36				17,60	6,41		6,41	
	სრფ 13-5	ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ	2,86				3,20	9,15		9,15	
2	ცხრ 1-80-4	თხრილის დამუშავება ხელით	მ3	6,50	102,86	0,00	0,00	0,00	0,00		102,86	
		შრომის დანახარჯი 2,99X1,15	კ/სთ	3,44	4,60						102,86	
3		თხრილში ასაწობი რკებების რეგულაცია მოწყობა დ-1000მმ სიგრძლით 5მ	ც	5,00	67,16			954,24	157,84		1 179,24	
		შრომის დანახარჯი 2,99X1,15	კ/სთ	2,92	4,60						67,16	
		მილი რკებების დ-1000მმ	ც	2,15				900,00			900,00	
		მექანიზმები 1/4მწყ	მანქ/სთ	0,43							37,84	
		დ-1000მმ მილის შემოზიდვა 25 კმ-დან სხვა მასალები	მ/სთ	2,5					9,60	120,00	120,00	
	სრფ 12-14	მასალები	მანქ	3,39			3,20	54,24			54,24	
4		მიმდინარე ორივე მხარეს რკებების წყალამართი სათავისების მოწყობა	მ3	1,5	144,9			322,8	36,1		503,8	
		შრომის დანახარჯი 0-1,15	კაც/სთ	21	4,6						144,90	
		მექანიზმები ვიბრატორი	მანქ/სთ	1,2					3,20	5,76	5,76	
		ბეტონი 0-25	მ3	1,02				186,66			186,66	
		საქალაქო ფარი	მ3	1,76				39,60			39,60	
		დახრები ხის მასალა III ხარისხის	მ3	0,0399				23,88			23,88	
		არმატურა 0-III	ტ	0,06				70,80			70,80	
		სხვა მასალები	მანქ	0,39			3,20	1,87			1,87	
		ბეტონის ტრანსპორტირება 22კმ-ზე	ტ	2,2					9,20	30,36	30,36	
5		ხიდის გვერდების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ბალასტით	გ/მ	4,00	3,68			20,64			62,55	
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,2	4,60						3,68	
		მექანიზმები	მანქ/სთ	0,063					17,60	4,44	4,44	

კვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1,2	4,80		4,30	20,64	4,40	33,79	20,64
ხრეშის ტრანსპორტირება 8 კმ-ზე	ტ	1,6	7,68						33,79
ხიდის უმეგავლ და გამოშვალ ადგილებში არსებული არხის ამოწმენდა გრუნტის ადგილზე დაყრით 5+5=10გ/მ	მ2		6,00		61,00	0,00	0,00	0,00	61,00
შრომის დანახარჯი კ-1,5	კ/სთ	2,21	13,26	4,60	61,00				61,00
ჯამი					384,5	1 297,7		247,7	1 930,0
ზედნადები ხარჯები:	10%								193,0
სულ:	სულ:								2123,0
გემშიური დაგროვება	8%								169,8
სულ:	სულ:								2293
გაუთვალისწინებული ხარჯები - 2%									
ჯამი									45,9
დღგ	18%								2338,6
სულ ჯამი									421,0
									2759,6

შეადგინა:

შპს „მარი-2013“

/კ. ხუბუა/



Handwritten signature