

ხელშეკრულება №152
გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

11 ივნისი 2014 წ.

ჭიათურა

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ სსიპ თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი (მისამართი: ჭიათურა, ნინოშვილის ქ.№7), მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის იასონ ჭუმბურიძის სახით, შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ შპს „კალატოზი“ (მისამართი: ჭიათურა, თორღვაშვილის ქ.№3) მისი დირექტორის გელა ასანიძის სახით, შემდგომში „მიმწოდებელი“.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების საფუძველზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხით ხრეითის ტერიტორიული ორგანოში სოფელ ხრეითში ხიდის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენის, ხრეითის ტერიტორიულ ორგანოში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის მასალების შეძენის და საბავშვო ბაღში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების (კლასიფიკატორის კოდი – 44162500) სოფელ ხრეითში მოსაცდელების მშენებლობის (კლასიფიკატორის კოდი – 45213315) სამუშაოების და ხრეითის ტერიტორიულ ორგანოში გზის რეაბილიტაციის (კლასიფიკატორის კოდი – 45233142) სამუშაოების და საბურავების შეძენის (კლასიფიკატორის კოდი – 34350000) გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვა.

2.2. ხელშეკრულებას თან ერთვის შესასრულებელი სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა და შესაძენი მასალების ჩამონათვალი კლასიფიკატორის კოდებით, რომლებიც ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილებს წარმოადგენენ.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 44244 (ორმოცდაოთხი ათას ორას ორმოცდაოთხი) ლარს მათ შორის:

- ა) ხიდის რეაბილიტაციის მასალები – 2331 ლარი.
- ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაციის მასალები – 15584 ლარი.
- გ) საბავშვო ბაღში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია – 1779 ლარი
- დ) გზის რეაბილიტაცია – 4850 ლარი
- ე) მოსაცდელების მშენებლობა – 9700 ლარი
- ზ) საბურავების შეძენა - 10000

3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებასთან და საქონლის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ხელშეკრულების შესრულების პირობები

მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 4.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში განახორციელოს ხელშეკრულების საგნად მიჩნეული სამუშაოს შესრულება და საქონლის მოწოდება.
- 4.2. „შემსყიდველს“ მიაწოდოს ხარისხიანი საქონელი.
- 4.3. სამუშაოები შეასრულოს ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.
- 4.4. „შემსყიდველის“ მოთხოვნის შემთხვევაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ წარუდგინოს მას ინფორმაცია.
- 4.5. სამუშაო და საქონლის მოწოდება დაასრულოს 2014 წლის 12 აგვისტომდე.

შემსყიდველი ვალდებულია:

- 4.6. აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

5. მხარეთა უფლებები

შემსყიდველს უფლება აქვს:

- 5.1. აწარმოოს შესრულებული სამუშაოს და მოწოდებული საქონლის ხარისხისა და მოცულობის კონტროლი ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე.

მიმწოდებელს უფლება აქვს:

- 5.2. ხელშეკრულების ფარგლებში მოითხოვოს დროული და სრული დაფინანსება.

6. ანგარიშსწორება

- 6.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში.

- 6.2. ანგარიშსწორება მოხდება მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, რომელსაც უნდა დაერთოს:

- ა) მიღება-ჩაბარების აქტი;
- ბ) ანგარიშ-ფაქტურა ან სასაქონლო ზედნადები;
- გ) შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილი სხვა დოკუმენტაცია.

- 6.3. ანგარიშსწორების ვადა მიმწოდებლის მიერ საფინანსო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არა უმეტეს 20 დღე.
- 6.4. მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე დასაშვებია წინასწარი ანგარიშსწორება, ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 30%-ისა, რაზეც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სააგანსო თანხის ოდენობის საბანკო გარანტია.
- 6.5. ანგარიშსწორება შეიძლება განხორციელდეს ეტაპობრივად.
- 7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი**
- 7.1. შემსყიდველი შესყიდვის ობიექტის მიღებას აწარმოებს მიმწოდებლის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს და მოწოდებული საქონლის მიხედვით.
- 7.2. შესრულებული სამუშაო და მოწოდებული საქონელი მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის, სასაქონლო ზედნადების ან ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ.
- 8. დაუძლეველი პირობები**
- 8.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის დაუძლეველი პირობების გარემოების შედეგი.
- 8.2. „დაუძლეველი პირობები“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 8.3. დაუძლეველი პირობების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან დაუძლეველი პირობების ზეგავლენისაგან.
- 9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა**
- 9.1. დაუძლეველი პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ დადგენილ ვადაში სამუშაოს შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელი ჯარიმდება და ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის იხდის ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,1%-ს, ხოლო ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში 9500 ლარს.
- 9.2. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისგან.
- 9.3. იმ შემთხვევაში, თუ საჯარიმო სანქციების ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 10. სადაო საკითხების გადაწყვეტა**
- 10.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ მათ შორის წარმოქმნილი ყველა უთანხმოება და დავა, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
- 10.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.
- 11. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი**
- 11.1. შემსყიდველს უფლება აქვს, განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების მიმდინარეობის კონტროლი ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 11.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელებისათვის აუცილებელი პერსონალის და ტექნიკური საშუალებების გამოყოფა. ასევე უზრუნველყოს საჭირო სამუშაო პირობები. იმ შემთხვევაში თუ შემსყიდველი კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 11.3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა**
- 12.1. არავითარი ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

- 12.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

13.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.3. ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

14. გამოყენებული სამართალი

14.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან.

15.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2014 წლის 12 სექტემბრამდე.

16. დამატებითი პირობა

16.1. ხელშეკრულება შედგენილია სამ ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს.

16.2. ხელშეკრულების ორი ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“, ერთი – „მიმწოდებელთან“.

17. მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

სსიპ თვითმმართველი ერთეული
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შპს „კალატოზი“

მისამართი: ჭიათურა, ნინოშვილის ქ.№7
საიდენტიფიკაციო კოდი 215609544
სს „პრივატბანკის“ ჭიათურის სერვისცენტრი
ბანკის კოდი CAVOGE22
ანგარიშის № GE86TP0033030020000003
ტელ.: 0 479 252555; 0 479 251081

მისამართი: ჭიათურა, თორდვაშვილის ქ.№3
საიდენტიფიკაციო კოდი 415591924
სს „პრივატბანკი“
ბანკის კოდი: CAVOGE22
ანგარიშის № GE36TP0036080020002739
ტელ. +995 599 050709

საკრებულოს თავმჯდომარე
იასონ ჭუმბურიძე

დირექტორი
გელა ასანიძე



გ. ასანიძე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტსა და

შპს „კალატოზს“

შორის 2014 წლის 11 ივნისს

გაფორმებული №152 ხელშეკრულების

დანართი №1

დანართი №2

სრუთის ტ.ო. - მდ. ბუჯაზე ხიდის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა


	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 44523000	ლითონის კოჭი №16	გრძ/მ	6	19.5	117	0	0	0	0	117
2 44112400	ლითონის დაღარული ფურცელი სისქით 4 მმ 126X4,05	კვ/მ	20.4	51	1040	0	0	8	163	1204
3 44111200	ცემენტი მ-400	ტნ	0.16	186.4	30	0	0	38	6	36
4 44167000	მიღებულადი 40X40	გრძ/მ	80	3.6	288	0	0	0	0	288
5 31711140	ელექტროდი	კვ	6	3	18	0	0	0	0	18
	ჯამი									1663
	ზედნაღები ხარჯი 10 %									166
	ჯამი									1829
	გეგმიური დაგროვება 8 %									146
	ჯამი									1975
	დ.ღ.გ 18%									356
	ჯამი									2331



ხრეთის ტ.ო. ღაშხეზი-კერესელიძეების უბანში წყლის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენა

		სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილ ება	რაოდენ ობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	44165100	შავი შლანგი დ=32 მმ	გრძმ	506	1	506	0	0	0.202	102	608
2	44165100	მუფტა დ=32 მმ	ცალი	2	2.5	5	0	0	0	0	5
3	44611000	ავზი წყლის 3000 ლიტრი	ცალი	1	550	550	0	0	50	50	600
4	44611000	ავზი წყლის 4000 ლიტრი	ცალი	1	1020	1020	0	0	50	50	1070
		ჯამი									2283
		შედნადები ხარჯი 10%									228
		ჯამი									2512
		ბეჭმიური დაგრილება 8%									201
		ჯამი									2712
		დ.ღ.გ 18%									488
		ჯამი									3201

Handwritten signature



ხრეთის ტ.ო. ღაშხევი-კერესელიძეების უბანში წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობის მასალები

		სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილ ება	რაოდენ ობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	44165100	შავი შლანგი დ=32 მმ	გრძ.მ	1000	1	1000	0	0	0.2	200	1200
2	44165100	მუტა დ=32 მმ	ცალი	5	2.5	12.5	0	0	0	0	12.5
3	44611000	ავზი წყლის 3000 ლიტრი	ცალი	1	550	550	0	0	50	50	600
4	44611000	ავზი წყლის 4000 ლიტრი	ცალი	1	1020	1020	0	0	50	50	1070
		ჯამი									2883
		ზედნადები ხარჯი 10%									288
		ჯამი									3171
		გამოყენებული დაგროვება 8%									254
		ჯამი									3424
		დღგ 18%									616
		ჯამი									4041



სრუთის ტ.ო. ტაბატაძეების უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის ცისტერნის შექმნა

		სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილ ება	რაიონ ობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	44611000	ავზი წყლის 2000 ლიტრი	ცალი	1	356	356	0	0	59	59	415
		ჯამი									415
		ზედნადები ხარჯი 10%									42
		ჯამი									457
		გეგმიური დაგროვება 8%									37
		ჯამი									493
		დ.დ.გ 18%									89
		ჯამი									582



სრეითის ტ.ო. შერგილაშვილების უბანში წყლის რეაბილიტაციისთვის მასალების შექენა

		სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილ ება	რაოდენ ობა	მასალა		სულუფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	44165100	შავი შლანგი დ=32 მმ	გრძმ	2615	1	2615	0	0	0.06	153.0	2768.0
		ჯამი									2768
		ზედნადები ხარჯი 10%									277
		ჯამი									3045
		გეგმიური დაგროვება 8%									244
		ჯამი									3288
		დ.ღ.გ 18%									592
		ჯამი									3880



ხრეთის ტ.ო. ჩუბინიძეების და შუბითიძეების უბანში წყლის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენა

		სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილ ება	რაოდენ ობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	44165100	შავი შლანგი დ=32 მმ	გრძ.მ	2615	1	2615	0	0	0.06	153.0	2768.0
		ჯამი									2768
		ზედნადები ხარჯი 10%									277
		ჯამი									3045
		გეგმიური დაგროვება 8%									244
		ჯამი									3288
		დ.ღ.გ 18%									592
		ჯამი									3880



სრეითის ტ.ო. საბავშვო ბაღში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი	
			ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი
2	3	4	5	6	7	8	9	10
პლასტმასის მილი დ-32 მმ	გრძ/მ	520	2,1	1092	0,05	26	0,203	106
მუყაბა გაღასაბმელი	ცალი	130	0,35	46	0	0	0	0
ჯამი								46
ზედნადები ხარჯი 10 %								1269
ჯამი								127
გეგმიური დაგროვება 8 %								1396
ჯამი								112
დ.დ.გ 18%								1508
ჯამი								271
								1779

შ.პ.ს. „საპროექტო“-ს დირექტორი:

ბ. გოგატიშვილი



სრეითის ტ.ო. - მიხედვითების და მოდებებების უბნის გზის რეაბილიტაცია /მოხრეშვა/

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ღმ ნაშრომები	დადგენილი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი	
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	მოხრეშვით გზა ადგილ-ადგილ ინტერული მასალით ზიდვის მანძილი 7 კმ	კუბ.მ	370	0	0	0,1	37	7,8	2886
	ბულოდფერის მომსახურება	მამქ/სთ	3	0	0	0,0	0	79,5	239
	ექსკავატორის მომსახურება	მანქ/სთ	5,79	0	0	0,0	37	51,5	298
	ჯამი								3460
	ზედნადები ხარჯი 10%								346
	ჯამი								3806
	გემიური დაგროვება 8%								304
	ჯამი								4110
	დ.დ.გ 18%								740
	ჯამი								4850

შ.პ.ს. „საპროექტ“-ს დირექტორი:

გ. გოგატიშვილი



მოსაცდელი სოფ. ხრეთში (სოფრომშენების არგამშენების უბანში)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	მშენებლის ფირმა	დადგენილი ფასი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	დაფუძვლება გრუნტი ხელით	კუბ.მ	1,0	0	0	15,00	15	0	0	15
2	მოქსოვის ბეტონი მ200 ლენტიური ფუნდამენტი	კუბ.მ	1,0	0	0	47,50	48	0	0	48
3	ქვიშადინების ნარევი	კუბ.მ	1,4	20,5	28	0,00	0	33	45	73
4	ცემენტი 400-მ	ტ	0,31	186	57	0,00	0	53,3	16	73
5	დაისხას ბეტონი სისქით 100მმ	კუბ.მ	0,4	0	0	47,50	19	0	0	19
6	ცემენტი 400-მ	ტ	0,12	186,4	23	0,00	0	53,3	7	29
7	ქვიშადინების ნარევი	კუბ.მ	0,2	20,5	4	0,00	0	33	7	11
8	მილკვადრატი 50X50	გრძ.მ	33,0	4,1	135	0,00	0	3	99	234
9	კუთხოვანა 30X30	გრძ.მ	12	2	24	0,00	0	3	36	60
	მილკვადრატი 20X40	გრძ.მ	12	2,4	29	0,00	0	3	36	65
10	ლითონის ფურცელი სისქით 1,5 მმ	კვ.მ	12	18,2	218	0,00	0	3	36	254
11	სის მასალა ფიცარი	კუბ.მ	0,5	436	218	0,00	0	33	17	235
13	დაღარული თუნქის ფურცელი სისქით 0,5 მმ	კვ.მ	8,0	7,2	58	5,00	40	3	24	122
14	მოქსოვის მოსაცდელის ლითონკონსტრუქცია	ტ	0,4	0	0	500,00	200	0	0	200
	ელექტროდი	კვ	5,0	3	15	0,00	0	0	0	15
	ლითონის საჭრელი რგოლი	ცალი	5,0	5	25	0,00	0	0	0	25
15	შეიღების ლითონკონსტრუქცია	კვ.მ	25,0	0	0	7,50	188	0	0	188
	ხეო. საღებავი	კვ	10	4	40	0,00	0,0	0	0	40
	ფერის პიგმენტები	ცალი	4	2,5	10	0,00	0,0	0	0	10
	გამსხნელი	ლიტრი	3,0	3	9	0,00	0,0	0	0	9
	ჯამი									1730
	ხელნაღები ხარჯი 10%									173
	ჯამი									1903
	გამოძიური დაგროვება 8%									152
	ჯამი									2055
	დაღ. 18%									370
	ჯამი									2425

შ.პ.ს. „საპროექტო“-ს დირექტორი: გ. გოგატიშვილი



მოსაცდელი სოფ. ხრეთში (სვარიეთის გადასახვევთან)

შ.პ.ს. „საპროექტო“-ს დირექტორი:

შ.პ.ს. „საპროექტო“-ს დირექტორი:

გოგატიშვილი

მოსაცდელი სოფ. ხრეთში (ამბულატორიის მიმდებარე ტერიტორია)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ფანჯრის ფართობი	ფანჯრის ფართობი	მასალა		ხელოვანი		ტრანსპორტი	
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	დაბეჭდვითი გრუნტი ხელით	კუბ.მ	1,0	0	0	15,00	15	0	0
2	მოეწეოს ბეტონი 200 ლიტრული ფუნდამენტი	კუბ.მ	1,0	0	0	47,50	48	0	0
3	ქვიშაღორღის ნარევი	კუბ.მ	1,4	20,5	28	0,00	0	33	45
4	ცემენტი 400-მ	ტ	0,31	186	57	0,00	0	53,3	16
5	დაისახა ბეტონი სისქით 100მმ	კუბ.მ	0,4	0	0	47,50	19	0	0
6	ცემენტი 400-მ	ტ	0,12	186,4	23	0,00	0	53,3	7
7	ქვიშაღორღის ნარევი	კუბ.მ	0,2	20,5	4	0,00	0	33	7
8	მიღკვადრავი 50X50	გრძ.მ	33,0	4,1	135	0,00	0	3	99
9	კუთხოვანა 30X30	გრძ.მ	12	2	24	0,00	0	3	36
	მიღკვადრავი 20X40	გრძ.მ	12	2,4	29	0,00	0	3	36
10	ლითონის ფურცელი სისქით 1,5 მმ	კვ.მ	12	18,2	218	0,00	0	3	36
11	სის მასალა ფიცარი	კუბ.მ	0,5	436	218	0,00	0	33	17
12	მსჯავალი	ცალი	60	0,1	6	0,00	0	0	0
13	დადარული თუნუქის ფურცელი სისქით 0,5 მმ	კვ.მ	8,0	7,2	58	5,00	40	3	24
14	მოეწეოს მოსაცდელის ლითონის კონსტრუქცია	ტნ	0,4	0	0	500,00	200	0	0
	ელექტროდი	კმ	5,0	3	15	0,00	0	0	0
	ლითონის საჭრელი რგოლი	ცალი	5,0	5	25	0,00	0	0	0
15	შედლების ლითონის კონსტრუქცია	კვ.მ	25,0	0	0	7,50	188	0	0
	ზეთ. სადებავი	კმ	10	4	40	0,00	0	0	0
	ფერის პიგმენტი	ცალი	4	2,5	10	0,00	0	0	0
	გამსხნელი	ლიტრი	3,0	3	9	0,00	0,0	0	0
	ჯამი								
	ზედრადები ხარჯი 10%								1730
	ჯამი								173
	გამზადებული დაგროვება 8%								1903
	ჯამი								152
	დ.ა.ბ 18%								2055
	ჯამი								370
									2425

შ.პ.ს. „საპროექტ“-ს დირექტორი გ. გოგატიშვილი

