

ქ.ბაღდათი

28 ნოემბერი 2014 წელი

ერთის მხრივ სსიპ თვითმართველი ერთეული ბაღდათის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის გამგებლის ირაკლი გეგეშიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „საპოვნელა+“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი პავლე გეგაძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის წინადადების საფუძველზე, დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გამარტივებული შესყიდვის ხელშეკრულებას შემდეგ:

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგ:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) ხარჯთაღრიცხვა;
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
5. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.
6. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამი თანაბარი იურიდიული მნიშვნელობის ეგზემპლარად.

1. ხელშეკრულების საგანი

შესყიდვის ობიექტია: სოფლის პროგრამის ფარგლებში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა დიმში წმინდა გიორგის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის დაბეტონების სამუშაო.
CPV კლასიფიკატორის კოდი: 45200000.

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება დღგ-ს გარეშე შეადგენს 9929(ცხრაათასცხრაასოცდაცხრა) ლარს.
- 2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

3. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 3.1. შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება შესაძლოა განხორციელდეს ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით;
- 3.2. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება, წარმოდგენილი ფორმა #2-ის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის, ასევე ტექნიკური და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 12 ივლისის ბრძანება #1-1/1463 საფუძველზე განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ფაქტობრივი დანახარჯების თაობაზე სათანადო საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ 10(ათი) დღის ვადაში.



Handwritten signature in blue ink.

3.3. შემსყიდველი თანახმაა წინასწარ გადაურიცხოს მიმწოდებელს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 30% იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი იქნება საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საავანსო გარანტია მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 30%-ის ოდენობით.

3.4. ავანსის გაცემის შემთხვევაში ანგარიშსწორება ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან თავდაპირველად ავანსის თანხის პროცენტული გამოქვითვით;

3.5. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი წინასწარი ანგარიშსწორების საავანსო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით მაინც უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

3.6. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოს მიწოდებას და მხარეები ვერ შეთანხმდებიან ამ ვადის გაგრძელებაზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია გარანტიის მოქმედების პერიოდში მიმართოს გარანტიის გამცემ ორგანოს (გარანტს) საავანსო გარანტიით გათვალისწინებული შეუსრულებელი სამუშაოების თანხის სრულად დაბრუნებაზე.

3.7. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღლო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში.

4. გარანტია

4.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წარმოდგენილი ტექნიკური პირობების შესაბამისად;

4.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 1 წელს.

4.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის პირობებში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

4.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან 30 დღის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. სამუშაოს მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს ფორმა #2, ფარული სამუშაოების ჩატარების აქტი (ფარული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში) და ექსპერტიზის სამსახურის მიერ გაცემული დასკვნა.

5.2. ყოველი ეტაპის დასრულებისას სამუშაო ჩაითვლება შესრულებულად, შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულებისა და მოცულობის შემოწმების მიზნით, მუნიციპალიტეტის მუდმივმოქმედი კომისიის მიერ გაცემული ინსპექტირების აქტის საფუძველზე.

5.3. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით.

5.4. სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6. სამუშაოს შესრულების ვადა და პირობები

6.1. სამუშაოების შესრულება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის მიხედვით;

6.2. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოდგენილი წინადადებით განსაზღვრული სამუშაოები დაასრულოს 2014 წლის 31 დეკემბრამდე;

6.3. მიმწოდებელმა სამუშაოს დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა გაანთავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.



7. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 7.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით.
- 7.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 7.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 8.1.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.
- 8.1.2. სამუშაოების წარმოებისას დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.
- 8.2. შემსყიდველს უფლება აქვს:
- 8.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;
- 8.2.2. განახორციელოს მასალების ხარისხის კონტროლი, შესრულებული სამუშაოების ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით.
- 8.2.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;
- 8.2.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.
- 8.2.5. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი კომისია.
- 8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- 8.3.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.3.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში;
- 8.3.3. ფარული სამუშაოები აწარმოოს სამუშაოების ზედამხედველობის ქვეშ.
- 8.3.4. აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;
- 8.3.5. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- 8.3.6. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.
- 8.3.7. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე.
- 8.3.8. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში რაიმე წუწის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუწი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მიმწოდებელი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;
- 8.3.9.
- 8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:
- 8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.



(Handwritten signature)

9. ფორს-მაჟორი

9.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

9.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა, რაც დაუყოვნებლივ ეცნობოს მხარეებს.

10. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

10.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გეგმა გრაფიკისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

10.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ან/და მისი ნაწილის შესახებ წუნდების მიზეზების მითითებით.

10.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10.4 შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს სამუშაოების ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.2. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება და შესაბამისად უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

11.4 მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 11.3 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ

11.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

12.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლო სსაქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის



Handwritten signature in blue ink.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

13.1. ხელშეკრულება მოქმედებს 2015 წლის 31 იანვრის ჩათვლით მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

შემსყიდველი:

სსიპ "თვითმართველი ერთეული ბაღდათის მუნიციპალიტეტი"

ქ. ბაღდათი, წერეთლის ქ.№9

სს "ლიბერთი ბანკის" ბაღდათის ფილიალი

ს/კოდი 225064471

ბანკის კოდი LBRTGE22

ა/ა GE86LB01201785072430000

მუნიციპალიტეტის გამგებელი



ი. გეგეშიძე

მომწოდებელი:

შპს «საპოვნელა+»

ზესტაფონი, აღმაშენებლის ქ.#85

სს „ბანკი რესპუბლიკა“

ს/კოდი 230085305

ბანკის კოდი REPLGE22

ა/ა GE14RB00000103474466340

დირექტორი

Handwritten signature in blue ink ბ. გეგეშიძე



Handwritten signature in blue ink

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა დიშში წმ. გიორგის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობაზე

ხარჯთაღრიცხვა

N	გაფას. N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	განზომილება ერთ.	რაოდენობა საპროექტო მონაცემ.	ერთ. ღირებულება	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8
		საფარის მოწყობა					
1	27-8-2	არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე ქვიშა ხრეშის დამატებით	1000 კვ/მ		0.21		316.56
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	32.11	6.7431	4.6	31.02
		ავტოგრეიდერი სამ. ტიპის 79 კვტ. (108ცხმ.)	მ/სთ	2.33	0.4893	26	12.72
	4.1-165	ქვიშა ხრეშე	კუბ/მ	66	13.86	6	83.16
	თ-12	ქვიშა ხრეშის ტრანსპორტირება 20 კმ-ზე	ტ	პრ	21.12	8.98	189.66
2	27-10-3	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ.	1000 კვ/მ		0.21		1037.47
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.3	7.833	4.6	36.03
	12-192	ავტოგრეიდერი სამ. ტიპის 79 კვტ. (108ცხმ.)	მ/სთ	22.38	4.6998	26.45	124.31
	4.1-187	ფრაქციული ღორღი 0-4 მმ	კუბ/მ	124	26.04	20	520.80
		წყალი	კუბ/მ	8	1.68	0	0.00
	თ-12	ღორღის ტრანსპორტირება 20 კმ-ზე.	ტ	პრ	39.68	8.98	356.33

Handwritten signature

3	27-29	ბეტონის გზის მოსაწყობად არმატურის ზადის (გლინულა) დაყენება 5 მმ	1000 კვ/მ			0.21			906.42
	საბაზრო	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	11.7		2.46	4.6		11.30
		არმატურის ზადე	ტ	1000		210	4.25		892.50
4		არმატურის ტრანსპორტირება 30 კმ-ზე	ტ	პრ		0.233	11.23		2.62
	27-24	ცემენტო ბეტონის გზის მოწყობა სისქით 15 სმ	1000 კვ/მ			0.21			4660.67
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	168.08		35.30	4.6		162.37
	თ-4.1 279 297	საგზაო ბეტონი მ-300 პლასტიფიკატორის დამატებით	კუბ/მ	153.4		32.21	115		3704.61
	თ-12-222	ცემენტო ბეტონის გამანაწილებელი, დამაპროფილებელი მანქანა	მ/სთ	26.4		5.54	29.04		161.00
	27-28	ბეტონის ტრანსპორტირება 30 კმ-ზე	ტ	პრ		56.34	11.23		632.70
		ნაკერების შევსება	100მ			0.3			82.80
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	10.3		3.09	5		15.45
	12-198	ნაკერების შემავსებელი	მ/სთ	3.79		1.137	5.7		6.48
	4.1-371	სხვა მანქანები	მ/სთ	6.37		1.911	3.2		6.12
4.1-163	ბიტუმის ემულსია	ტ	0.06		0.018	1250		22.50	
4.1-374	ქვიშა	კუბ/მ	1		0.3	20		6.00	
	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.07		0.021	1250		26.25	
	სხვა მასალები	ლარი	1.78		0.534	0		0.00	
6	22-7-2	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი მასალით	100 კუბ/მ			0.03			78.99
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	30		0.9	5		4.50
	4.1-165	ქვიშა ხრეშოვანი მასალა	კუბ/მ	122		3.66	6		21.96
თ-12	ქვიშა ხრეშის ტრანსპორტირება 20 კმ-ზე	ტ	პრ		5.85	8.98		52.53	
	ჯამი							7082.90	
	ზედნადები ხარჯი	%			10			708.29	

Handwritten signature

									7791.20
	ჯამი								623.30
	გეგმიური დაგროვება		%				8		8414.49
	ჯამი								1514.61
	დღგ		%				18		9929.10
	ჯამი								

Handwritten signature

შ.პ.ს. „საპოვნელოა“ *ე-გვს* პ.გეგმა

