

შპს „ექსპრეს სერვის პლიუსი“

ხარჯთაღრიცხვა

ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე გამხმარი, ამორტიზირებული და ხანძრისგან დაზიანებული ხეების მოჭრა- ტრანსპორტირება და სამასალედ დამზადება

შპს „ექსპრეს სერვის პლიუსი“

დირექტორი :



/დ. წულაძე

ოზურგეთი 2014 წ

განმარტებითი ბარათი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დავალებით. ეკონომიკის განვითარების, ქონების მართვის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტის და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი სადეფექტო აქტის საფუძველზე.

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია შპს „ექსპრეს სერვის პლიუსი“-ს მიერ. ხარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებულია: საამშენებლო მასალების, მუშა ხელის, სატრანსპორტო საშუალებების საშუალო საბაზრო ფასები 2014 წლის III კვარტლის მდგომარეობით.

ხარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებულია შემდეგი დარიცხვები:

ზედნადები ხარჯები 8%

გეგმიური დაგროვება 7%

სადეფექტო აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის განვითარების, ქონების მართვის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტის და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა მერაბ წივწივამ, ეკონომიკური დაგეგმვის, სტატისტიკის, ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების უფროსმა გელა სარიშვილმა, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ურბანული განვითარების, მშენებლობის სამსახურის სპეციალისტმა სულიკო ვასაძემ, შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე გამხმარი, ამორტიზირებული და ხანძრისგან დაზიანებული ხეების მოჭრის, ტრანსპორტირებისა და სამასალედ დამზადებისათვის საჭიროა შესრულდეს შემდეგის სახის და რაოდენობის სამუშაოები:

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	ზეზეული ხის მოჭრა	კბ.მ	24
2	მოჭრილი ხეების დახერხვა მორებად	კბ.მ	24
3	მორების დატვირთვა (ამწე 10ტ)	მ/სთ	10
4	მორების ტრანსპორტირება	კბ.მ	24
5	დამხმარე მუშა-ხელი	კაც/სთ	28
6	მორების დამუშავება ფიცრებად	კბ.მ	24

აქტის სიზუსტეს ვადასტურებთ:

1.  მ. წივწივამე
 2.  გ. სარიშვილი
 3.  ს. ვასაძე

ხარჯთაღრიცხვა

ქალაქ თზურგეთის ტერიტორიაზე გამზარი, ამორტიზირებული და ხანძრისგან დაზიანებული ხეების მოჭრა- ტრანსპორტირება და სამსაღებ დაზიანება

№	მასალის და სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელოვანი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ზეზებული ხის მოჭრა	კმ.მ	24	0	0	10	240	0	0	240
2	მოჭრილი ხეების დახერხება მორეზად	კმ.მ	24	0	0	9	216	0	0	216
3	მორეზის დატვირთვა (აწვე 10ტ)	მ/სთ	10	0	0	0	0	25	250	250
4	მორეზის ტრანსპორტირება	კმ.მ	24	0	0	0	0	2,16	51,84	51,84
5	დამზარე მუშა-ხელი	კაც/სთ	28	0	0	4,6	128,8	0	0	128,8
6	მორეზის დამუშავება ფიცრებად	კმ.მ	24	0	0	35	840	0	0	840
	ჯამი:				0,00		1424,80		301,84	1726,64
	ზედნადები ხარჯები 8%									138,13
	ჯამი:									1864,77
	გეგმიური დაგროვება 7%									130,53
	ჯამი									1995,31

შეადგინა:



ზ. გვარამაძე