

დაბა შუახევი

01 სექტემბერი 2014 წელი

ერთის მხრივ, შუახევის მუნიციპალიტეტი, (შემდგომში – „შემსყიდველი“) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ტარიელ ებრაღიძის სახით და მეორეს მხრივ ინდ. მეწარმე „ალექსანდრე ფუტკარაძის“ სახით, (შემდგომში – „მიმწოდებელი“), სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის 101-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ვალები წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

#### 1. ხელშეკრულების საბაზი

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი თანახმაა განახორციელოს სოფელ ტომაშეთში ელექტროწისქვილის მშენებლობის სამუშაოები, (შემდგომში - „სამუშაო“), ხოლო შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით დადგენილი წესით, (თანახმად ხარჯთაღრიცხვისა რომელიც ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს).

1.2 კლასიფიკატორის კოდი: 45200000

#### 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი.

2.1. სამუშაოს საერთო ღირებულება შეადგენს 4665 (ოთხათასექვსასამოცდახუთი) ლარს.

2.2. სამუშაოს ღირებულებაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი, რომლის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

2.3. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, გადარიცხვის ფორმით.

2.4. შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს მიმწოდებლის მიერ ფაქტიურად სამუშაოების შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების, სასაქონლო ზედნადებისა ან/და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს სასაქონლო ზედნადები ან/და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა მხოლოდ ამ ხელშეკრულების 4.5. მუხლში აღნიშნული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ.

2.5. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთენტიკურ სამუშაოების მოცულობების ანაზღაურებაზე.

#### 3. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

3.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას ყოველდღიურად სამუშაოს შესრულების შესაბამის ადგილზე ახდენს შუახევის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი სამუშაოების მიმღები კომისია.

3.2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება.

3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში თუ შემსყიდველი ინსპექტირების მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

3.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

3.5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებს გამგებლის მიერ შექმნილი სამუშაოების მიმღები კომისია, რომლის ფუნქციები განისაზღვრება „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ დებულების 26-ე მუხლით.

#### 4. სამუშაოს მიღება – ჩაბარება

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. შემსყიდველი მიმდინარე სამუშაოს მიღებას აწარმოებს ყოველდღიურად მიმწოდებლის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობებისა და შესრულებული სამუშაოების მიღების წესის თანახმად.

4.3. შესრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ეტაპობრივად, მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი – ფორმა №2) შემდეგ.

4.4. წინამდებარე ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ წარდგენილი შუახევის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი სამუშაოების მიმღები კომისია.



4.5. სამუშაოების მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტის (მიღება-ჩაბარების აქტის) გაფორმებამდე შემსყიდველი ორგანიზაცია ატარებს შესრულებული სამუშაოების საბოლოო შემოწმებას, რომლის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების შესაბამისობის დადგენა შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებთან, დამტიკებულ პროექტებთან, არსებულ სტანდარტებთან. საბოლოო შემოწმების პროცესში ხელშეკრულ მხარეებს ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შეუძლიათ მოიწვიონ დამოუკიდებელი ექსპერტები. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

## 5. სამუშაოს შესაბამისობა

5.1. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თანახმად განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოს ხარისხი, სტანდარტები, ტექნიკური პარამეტრები, ძირითადი მახასიათებლები უნდა შესაბამებოდეს საქართველოში არსებულ წესებსა და ნორმებს.

5.2. 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

## 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაო შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად.

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით.

გ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

დ) ანგარიშსწორებისას ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება და წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია.

6.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) აუნაზღაუროს მიმწოდებელს სამუშაოს ღირებულება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით;

ბ) მიმწოდებელთან ერთად აწარმოოს ინსპექტირება სამუშაოს მიმდინარეობაზე თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები.

## 7. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა ან შეწყვეტა

7.1. ხელშეკრულების დამდებ არცერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

7.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

7.3. ნებისმიერი ცვლილება რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

7.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

7.5. მხარეს შეუძლია უარი თქვას ვალდებულების შესრულებაზე, თუ მეორე მხარე აშკარად არღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მოთხოვნას.

7.6. თუ ხელშეკრულების დადების შემდეგ აღმოჩნდება, რომ არსებობს რეალური საშიშროება იმისა, რომ მიმწოდებელი არ შეასრულებს თავის ვალდებულებას ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად, შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადაზე ადრე მოითხოვოს წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტა.

7.7. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს ვადაზე ადრე მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

7.8. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს აგრეთვე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევაში.

7.9. ერთ-ერთი მხარის ინიციატივით წინამდებარე ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის თაობაზე მეორე მხარეს უნდა ეცნობოს დაუყოვნებლივ.

## 8 ხელშეკრულების შესრულების შეშერხება

8.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.



8.2.იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

## 9. პასუხისმგებლობა

9.1. მიმწოდებელი ვალდებულია ვალდებულებას მის იერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე ერთიწლის გარანტიას და დეფექტის წარმოშობის შემთხვევაში მითითებული პერიოდის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრის დაზიანებას.

9.2. წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცილების შემთხვევაში, ვადის გადამცილებელი მხარე ვალდებულია ყოველი გადაგადაცილებული დღისათვის მეორე მხარეს პირგასამტეხლოს სახით აუნაზღაუროს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.25%.

9.3. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცილებით გადახდილი (ან გადასახდელი) პირგასამტეხლოს მთლიანი თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 2%-ს, მიმწოდებელს უფლება აქვს ვადამდე ადრე შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, პირგასამტეხლოს გადახდა განხორციელდება მიმწოდებელზე ხელშეკრულებით გადასახდელი თანხიდან გამოქვითვის საშუალებით.

9.5. ჯარიმისა და პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## 10. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

10.1. სამუშაოს შესრულების ვადაა 2014 წლის 18 ოქტომბრამდე პერიოდი.

10.2 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია 2014 წლის 30 დეკემბრამდე, გარდა ხელშეკრულების 9.1. პუნქტისა.

10.3. ხელშეკრულების 9.1. პუნქტი ძალაშია საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის მხარეთა მიერ ხელმოწერიდან ერთიწლის განმავლობაში.

## 11. ფორს-მაჟორული სიტუაციები

11.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთ ვალდებულებათა სრულად ან ნაწილობრივ შესრულებაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, ექსპორტისა და იმპორტის აკრძალვა, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე.

11.2. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, ფორს-მაჟორული გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

11.3. მხარეს, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყონებლივ უნდა აცნობოს წერილობით ამის შესახებ მეორე მხარეს. ამასთან მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

## 12. ღირებულება და მათი გადაწყვეტის წესი

12.1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ყველა ღონეს იხმარენ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით, შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დაევა წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ.

12.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეხდებიან სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

## 13. გადასახადები და ბაჟები

13.1. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

## 14. შეტყობინება

14.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

14.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.



## 15. სხვა პირობები

- 15.1. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.
- 15.2. ხელშეკრულება ძალაში შედის, მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან.
- 15.3. ხელშეკრულება იდება სამ ერთნაირი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ეგზავნება „მიმწოდებელს“, ხოლო ორი ინახება შემსყიდველ ორგანიზაციაში.

## 16. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

### „შემსყიდველი“

შუახვეის მუნიციპალიტეტი  
მის: დაბა შუახვეი, თამარ მეფის ქ. №30  
ს/კ 247865145  
ა/ა GE35LB0120124700733001  
ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“ შუახვეის ფილიალი  
ბ/კ: LBRTGE22

შუახვეის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი:

ტარიელ ებრაღიძე

### „მიმწოდებელი“

ი/მ „ალექსანდრე ფუტყარაძე“  
ს. ტომაშეთი  
საიდენტიფიკაციო კოდი 61010002524  
ა/ა GE48LB0610004536020121  
ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“ შუახვეის ფილიალი  
ბ/კ: LBRTGE22

ინდ. მეწარმე:

ალექსანდრე ფუტყარაძე



სოფელ ტომაშეთში ელექტროწისქვილის მშენებლობა  
ხარჯთაღრიცხვა

01.09.2014წ

| №  | სამუშაოს დასახელება                                                                           | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | სულ  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|------|
| 1  | III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით                                                       | კმ          | 1,22      | 9,84          | 12   |
| 2  | მონოლითური ბეტონის ლენტური საძირკვლის მოწყობა                                                 | 100 კმ      | 0,011     | 17909,09      | 197  |
| 3  | მონოლითური ბეტონის ზეძირკვლის მოწყობა                                                         | 100 კმ      | 0,005     | 18400,00      | 92   |
| 4  | კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით                                                 | კმ          | 3,3       | 109,39        | 361  |
| 5  | მონოლითური რ/ბეტონის სარტყელის მოწყობა                                                        | კმ          | 0,35      | 360,00        | 126  |
| 6  | მონოლითური რ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა                                                 | კმ          | 0,9       | 322,22        | 290  |
| 7  | მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა მოლარტყვით                                              | 100 კმ      | 0,08      | 1637,50       | 131  |
| 8  | ბეტონის მომზადების მოწყობა იატაკქვეშ                                                          | კმ          | 0,4       | 167,50        | 67   |
| 9  | ხის კარის ბლოკის მოწყობა (0,8X2)მ                                                             | კმ          | 1,6       | 53,75         | 86   |
| 10 | შემიწული მეტალოპლასტიკის ფანჯრების ჩასმა                                                      | კმ          | 0,16      | 300,00        | 48   |
| 11 | შიგა კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით                                                        | კმ          | 15,2      | 10,39         | 158  |
| 12 | გარე კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით                                                        | კმ          | 21,4      | 9,67          | 207  |
| 13 | გარე კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით                                                  | კმ          | 21,4      | 4,77          | 102  |
| 14 | წისქვილის მოწყობილობები (წისქვილის ქვა 45-სმ, ძრავა-5,0 კვტ, საკისარი ხეიმირი დოლაბი და სხვა) | კომპ        | 1         | 1000,00       | 1000 |
| 15 | გამრიცხველიანობა                                                                              | კომპ        | 1         | 1050,00       | 1050 |
|    | პირდაპირი ჯამი                                                                                |             |           |               | 3927 |
|    | ზედნადები ხარჯები 10%                                                                         |             |           |               | 314  |
|    | ჯამი                                                                                          |             |           |               | 4241 |
|    | მოგება 8%                                                                                     |             |           |               | 424  |
|    | ჯამი                                                                                          |             |           |               | 4665 |



*[Handwritten signature]*

ალექსანდრე ფეტიკარაძე

რაიონი: შუახევი  
სოფელი: ტომაშეთი

სოფელ ტომაშეთში ელექტრო წისქვილის მშენებლობა ზომით (2,5X2,30)მ

გრაფიკი

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა  
სამშენებლო სამუშაოები

შედგენილია: 2014 წლის I კვარტლის რესურსული ფასებით

| N<br>N | გაფას.<br>N     | სამუშაო                                           | სექტემბერი |   | 18 ოქტომბრამდე |   |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|
|        |                 |                                                   | 4          | 6 | 7              | 8 |
| 1      | 2               | 3                                                 |            |   |                |   |
| 1      | 1-80-3          | III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით                 |            |   |                |   |
| 2      | 6-1-20          | მონოლიტური ბეტონის ღუნტური საძირკვლის მოწყობა     |            |   |                |   |
| 3      | 6-11-1          | მონოლიტური ბეტონის ზეძირკვლის მოწყობა             |            |   |                |   |
| 4      | 8-15-1          | კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით     |            |   |                |   |
| 5      | 6-15-9          | მონოლიტური რკ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა            |            |   |                |   |
| 6      | 6-16-1          | მონოლიტური რკ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა    |            |   |                |   |
| 7      | 12-6-2          | მოთუთიყებული თუნუქის სახურავის მოწყობა მოღარტყვით |            |   |                |   |
| 8      | 11-1-11         | ბეტონის მომზადების მოწყობა იატაკის ქვეშ           |            |   |                |   |
| 9      | 10-20-1         | ხის კარის ბლოკის მოწყობა (0,8X2,0)მ               |            |   |                |   |
| 10     | საბაზრო         | შემინული მეტალოპლასტიკის ფანჯრების ჩასმა          |            |   |                |   |
| 11     | 15-52-1         | შიგა კედლების შედგენა ცემენტის ხსნარით            |            |   |                |   |
| 12     | 15-52-1         | გარე კედლების შედგენა ცემენტის ხსნარით            |            |   |                |   |
| 13     | 15-168-7        | გარე კედლების შედგენა წყალუმუღხიის საღებავით      |            |   |                |   |
| 14     | საბაზრ<br>სახელ | წისქვილის მოწყობილობები                           |            |   |                |   |
| 14     | საბაზრ<br>სახელ | გამრიცხვიანობა                                    |            |   |                |   |

ინდ/მეწარმე

ალექსანდრე ფუტყარაძე

