

ხელშეკრულება № 21

ქ. რუსთავი

„15 „ინგუბა“ 2015 წ.

სსიპ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო, დირექტორის მოადგილის ლაშა ტეფნაძის სახით, (შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებული), ერთი მხრივ და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის (შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებული), იმერეთი-გურიის რეგიონალური დაცვის პოლიციის სამართველო უფროსი მამუკა ბერელიძის სახით, მეორე მხრივ, ვადასტურებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. „შემსრულებელი“ უზრუნველყოფს დაცვითი-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის სამონტაჟო-საინსტალაციო სამუშაოების შესრულებას სსიპ შეს-ს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთის სამმართველოს ქ. ქუთაისის განყოფილების „ე“ ბლოკში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქ. ქუთაისი სულხან საბას გამზ. N19ბ-ში.

1.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დირექტორი შეადგენს 458,16 (ოთხასორმოცდათვრამეტი ლარი და თექვსმეტი თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით (დანართი 1).

მუხლი 2. ანგარიშსწორების წესი და პირობები

2.1. „დამკვეთი“ ვალდებულია 1.2 პუნქტით გათვალისწინებული დირექტორი გადაუხადოს შემსრულებელს უნაღდო ანგარიშსწორებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღის განმავლობაში შემსრულებლის საბანკო რეკვიზიტებზე;

2.3. ხელშეკრულების 1.2 პუნქტში მითითებული თანხის გადახდის შემდეგ დანართი №1-ში მოცემული მასალები გადადის „დამკვეთის“ საკუთრებაში.

მუხლი 3. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

3.1. „შემსრულებელი“ ვალდებულია:

3.1.1 შესრულოს დაცვითი სიგნალიზაციის სამონტაჟო-გასამართი სამუშაოები საკუთარი ინვენტარითა და სამუშაო ძალებით;

3.1.2 უზრუნველყოს სამუშაოების დროული და ხარისხიანი შესრულება;

3.1.3 გააცნოს „დამკვეთს“ დაცვითი-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის ექსპლუატაციის ინსტრუქცია;

3.1.4 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს, სამუშაოების დასრულების დღიდან საგარანტიო ვადის ექვსი თვის განმავლობაში გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრა, თუ ისინი გამოწვეული არ არის „დამკვეთის“ მიერ არასწორი ექსპლუატაციით;

3.1.5 „შემსრულებლა“ წინამდებარე ხელშეკრულების გაფორმებიდან არა უგვიანეს სამი სამუშაო დღისა, დაიწყოს სამონტაჟო-გასამართი სამუშაოების წარმოება;

3.1.6 „დამკვეთის“ მიერ 3.2.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირობის შესრულების შემთხვევაში, უზრუნველყოს 2015 წლის 30 იანვრამდე სამონტაჟო-გასამართი სამუშაოების დამთავრება, რაზედაც გაფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი.

3.2. „დამკვეთი“ ვალდებულია:

3.2.1 უზრუნველყოს „შემსრულებელი“ სამუშაოების შესრულებისათვის აუცილებელი პირობებით;

3.2.2 დაცვითი-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის სამონტაჟი საინსტალაციო სამუშაოები მიიღოს მიღება-ჩაბარების აქტით, ხოლო ხელშეკრულების დანართი №1-ით გათვალისწინებული თანხის ჩარიცხვა უზრუნველყოს „შემსრულებლის“ საბანკო ანგარიშზე წინამდებარე ხელშეკრულების 2.1 პუნქტით გათვალისწინებულ ვადებში.

3.2.3 უზრუნველყოს დამონტაჟებული სიგნალიზაციის ექსპლუატაციის წესების დაცვა;

3.2.4 არ დაუშვას საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში აპარატურის გადაკეთება ან შეკეთება დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის წარმომადგენლის გარეშე.

მუხლი 4. ფორს-მაჟორი

4.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისგან ფორს-მაჟორული შემთხვევების დროს, რომლის დროსაც შეუძლებელია დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულება.

მუხლი 5. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

5.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 01 მარტამდე.

მუხლი 6. სხვა პირობები

6.1 წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს სამონტაჟო მასალების ხარჯთაღრიცხვა. (დანართი №1)

6.2 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მხარეთა მიერ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, რაც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

6.3 სადაო საკითხებს მხარეები გადაწყვეტინ ურთიერთშეთანხმებით, ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში საკითხს განიხილავს სასამართლო.

6.4 ხელშეკრულება შედგენილია ხუთი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ორი ინახება „დამკვეთოან“, ხოლო სამი „შემსრულებელთან“.

მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„დამკვეთი“

სსიპ შპს-ს მომსახურების სააგენტო

ს/კ №205190513

მიმღების ბანკი_ სახელმწიფო ხაზინა: მიმღების დასახელება _ ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
ბანკის კოდი _ TRESGE22; მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი _ 707157520

დირექტორის მოადგილე

/ლ. ტეფნაძე/



„შემსრულებელი“

შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის

იმერეთი-გურიის რეგიონალური დაცვის მმართველო

ქ. ქუთაისი ნივეს №9; ს/კ 211350928

მიმღების ბანკი_ სახელმწიფო ხაზინა: მიმღების დასახელება _ ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

ბანკის კოდი _ TRESGE22; მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი _ 70717042

სამმართველოს უფროსი:

/მ. ბერელიძე/



b a m x o t a l e r o o t b 3 . s

21

დაკიტილ-ხაბარის შემთხვევაში სამართლებრივი მუნიციპალიტეტის გარემონტი

ხარჯის აღმოჩევის №	<u>91</u>	მანათის ღირ.	<u>388.27</u>
ხელშეკრულების თარიღი	<u>15.01.15.</u>	მონაცემი	<u>0.00</u>
ხელშეკრულების სტატუსი			
ხელშეკრულების ვალი		დღე	<u>69.89</u>
ხელშეკრულების ვალის განხილვა		ხელშეკრულების მიხედვა	<u>458.16</u>
დამკვირი საიდენტიფიკაციო (პირადი) №	საქონე № 205190513		
დამკვირი დოკუმენტი	სხივ შეს-ხ მიმსახურების ხატენტი		
დამკვირი მისამართი			
ხელშეკრულები	დოკი ტელნოვე		
დამკვირი ასპარეზის №			
დამკვირი განვის ვერიფიკაციის №			

№	ხადების მდგრ.	შერთხ-ქოვი	ხაქონდის დასახელება	ზომის კრთხული	რაოდენობ ა	კრთხულის ფასი		სულ თანხა	
						დღის გარეშე	დღის წათვლით	დღის გარეშე	დღის წათვლით
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	7333	90030117	საქონტროლო პანელი	ცალი	1	185.24	218.5797	185.24	218.5797
2	4233		ტრანსფორმატორი	ცალი	1	23.25	27.4350	23.25	27.4350
3	7002	90028307	აკუმულატორი 18 ა.ხთ	ცალი	1	47.45	55.9962	47.45	55.9962
4	7436	90030077	კვების ბლოკი 2 ა.ხთ	ცალი	1	8.47	9.9993	8.47	9.9993
5	6977	90026129	ჭერის მოძრაობის დენტიტორი	ცალი	1	46.32	54.6564	46.32	54.6564
6	7083		მოძრაობის დენტიტორი	ცალი	2	14.45	17.0489	28.90	34.0978
7	7770		მინის შესვერვის დატანტორი	ცალი	2	16.95	19.9986	33.90	39.9973
8	7202		კაბელი 8 ყველანი	მეტრი	30	0.49	0.5800	14.75	17.3991

"*g g g g g g o o*"

Եթե մեր մասին պատճենը կազմվի

ს/კ №205190513

/መልቲ ታንተናዕግ/

ձ. ՀԵՂԱՋԻՆ- ԽՈՎՃԵՑ №9

b. N° 211350928

ອຳນວຍການສະໜັບສະໜູນ

и ученых. Задача науки — это не познание

1000000000

/გამოვა ბერების/