

# შეკვეთის

ხელშეკრულება სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესახებ № 213  
25 დეკემბერი, 2014 წელი.

## ქ. ზუგდიდი

25 დეკემბერი, 2014 წელი.

ერთის მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორიას სახით და მორეს მხრივ, ინდივიდუალური საწარმო „კოტე ფირცხლევა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ინდ. მეწარმის კოტე ფირცხლევას სახით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების საგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე ვდებო წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში „ხელშეკრულება“) შემდეგზე:

### 1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულებას კისრულობს შესარულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, ხოლო „შემსყიდველი“ ვალდებულებას კისრულობს „აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
- 1.2 ხელშეკრულების საგანია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების თანახმად, „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროცერამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის №183 დადგენილების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის თანადაფინანსებით „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებლისაგან“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინების ადმინისტრაციულ ერთეულში (ყოფილი დიდნების თემი) ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების (CPV კოდი: 45200000 – მოღარი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;) შესყიდვა, თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის წესით – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ძეგლურქტის შესაბამისად, აღნიშნული განკარგულების საფუძველზე.

### 2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შეადგინ: **5795,10** (ხუთი ათას შეიდას ოთხმოცდათხუთმეტი და 10 თეთრი) ლარს (სახელშეკრულებო თანხმდან 3395 ლარი გამოიყოფა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების თანახმად, „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროცერამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის №183 დადგენილების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის თანადაფინანსებით).

### 3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 სამუშაოს შესრულება „მიმწოდებელის“ მიერ განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 20 (ოც) კალენდარული დღის განმავლობაში, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.
- 3.2 სამუშაოს შესრულების პარალელურად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია უზრუნველყოს თანმშლები დოკუმენტაციის წარდგენა „შემსყიდველისათვის“ (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტი).

### 4. მიღება-ჩაბარების ზესი

- 4.1 შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიღების აქტი) გაფორმების შემდეგ.
- 4.2 შესრულებული სამუშაოს მიღება მოხდება სამუშაოების დასრულებისთანავე (5 სამუშაო დღის განმავლობაში) ან ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტებით.

4.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებენ „შემსყიდველისა“ და „მიმწოდებლის“ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს მიღების შედეგების მიხედვით აუკრძალენ მიღება-ჩაბარების აქტს.

## 5. ადგარიშსორობის ფორმა და ზოსი

5.1 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მიღების შემდეგ, უნაღდო ანგარიშსწორების სახით, „მიმწოდებლის“ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის ფორმით.

5.2 ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განახორციელებს, სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, ექსპერტის დასკვნის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენილან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

5.3 შესაძლებელია განხორციელდეს შუალედური გადახდები, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენილან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

## 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობათი

### 6.1 „შემსყიდველი“ კალდებულია:

6.1.1 უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა „მიმწოდებლისათვის“ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობათა სრული დაცვით;

6.1.2 შეუქმნას „მიმწოდებელს“ სამუშაო პირობები;

6.1.3 გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

### 6.2 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

6.2.1 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;

6.2.2 „მიმწოდებელის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

6.2.3 დაუბრკოლებლივ განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შემოწმება;

6.2.4 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოს შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

### 6.3 „მიმწოდებელი“ კალდებულია:

6.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით შეასრულოს სამუშაო;

6.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „შემსყიდველს“ წარუდგინოს შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;

6.3.3 სამუშაოების დასრულების შემდგომ (საკუთარი ხარჯებით) განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზა;

6.3.4 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველის“ მიერ გამოვლენილი ყველა ნაკლისა და დეფექტის აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოებდან;

6.3.5 დაუქორნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემსრულებლივ დაბრკოლებათა შესახებ;

6.3.6 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში სუბკონტრაქტების დადგების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად.

### 6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

6.4.1 „შემსყიდველისაგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად დარღულად შესრულება.

## 7. უფლებების გადაცევა

7.1 „მიმწოდებელს“ არა აქვს უფლება „შემსყიდველის“ წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ზელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

## 8. ხელშეკრულების პირობების გადასიცვის შესაძლებლობა

8.1 წინამდებარე ზელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ზელშეკრულების საერთო ღრუბელება ან უარესდება ზელშეკრულების პირობები „შემსყიდველისათვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

8.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშებელია თავდაპირველად დადებული ზელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე (ათი პროცენტი) მეტი ოდენობით გაზრდა.

## 9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 ზელშეკრულების დამდებარებული არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ზელშეკრულების პირობები.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ზელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ზელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

9.3 ზელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ზელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ზელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## 10. შეტყობინება

10.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ზელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქსის ან ელექტრონული სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ზელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

10.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიზედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

## 11. ხელშეკრულების შესრულების შეფარგლება

11.1 ზელშეკრულების შეცვლების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2 იმ შემთხვევაში თუკი ზელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანმხდებიან ზელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ზელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

## 12. გარანტია

12.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, „შემსყიდველის“ მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში შეასრულოს აღდგენითი სამუშაოები, „შემსყიდველის“ მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

### 13. მხარეთა აასუსისგანმდებარებული პირობების გარდა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვანებით შესრულება გამოიწვევს მისს პასუხისმგებლობას, მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.
- 13.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი დაგვანებული დღისათვის „მხარებს“ ეკისრებათ პირგასამტებლო, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს „შემსყიდველის“ წერილობითი მოთხოვის მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 13.3 თუ „მხარე“ პირგასამტებლოს სახით გადახდის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეში არ გადაიხდის პირგასამტებლოს, მას დამატებით დაეკისრება ჯარიმა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღისათვის, პირგასამტებლოს თანხის 0,15%-ის ოდენობით.
- 13.4 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს, „მხარებს“ უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.
- 13.5 „შემსყიდველი“ უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტებლოს გამოქვითვა „მიმწოდებლისათვის“ ასანაზღაურებელი თანხიდან ან სახელშეკრულებო ღირებულებიდან დაუკოვოს თანხა, გადასახდელი პირგასამტებლოს ორმაგ ოდენობამდე, დაკისრებული ჯარიმის სრულ დაფარვამდე.
- 13.6 პირგასამტებლოს გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

### 14. ხელშეკრულების მოქმედების შეჯყვეფა

- 14.1 ერთი მხარის მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის გამო მეორე მხარე, უფლებამოსილია ცალშერივად შეწყვიტონ ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული პირობების მოქმედება.
- 14.2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ მხარეს ეცნობება წერილობით ხელშეკრულების (ან მისი ნაწილის) შეწყვეტამდე 3 (სამი) დღით ადრე მაინც, ამასთან, უნდა მიეთითოს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველი და მისი ამოქმედების თარიღი.
- 14.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა, არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულების შესრულებისაგან.
- 14.4 მხარეთა შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების საბოლოო აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძველს.

### 15. ფორს-მაჟორი

- 15.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სივა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 15.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მოლინი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპესაციის უფლების მოთხოვის გარეშე.
- 15.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

### 16. დაგენის გადაზივვების დესი

- 16.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სწავლას ხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
- 16.2 შეთანაბების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

### 17. ხელშეკრულების იცავებითობის პირობები

- 17.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.
- 17.2 ხელშეკრულების კონტროლს აპორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი სპეციალური ინსპექტორების ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: - ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგების მშენებლობის სამსახურის ინსპექტიონების განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი;

- მურმან ბოკუჩავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი; - ლეონტი ფაქავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი; - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში.

- 17.3 ინსპექტირება განხორციელდება წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.
- 17.4 „შემსყიდველი“ მიერ გამოყოფილი ინსპექტირების ჯგუფი უფლებამოსილია განახორციელოს შესრულებული ან/და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების კონტროლი.
- 17.5 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დაუვეტის ან ნაკლის აღმოფენა.
- 17.6 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.
- 17.7 ინსპექტირების ჯგუფი სამუშაოების წარმოების ადგილას, პერიოდულად, სამუშაოების შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ჩატარებს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას, რომელიც გულისხმობს შესრულებული სამუშაოს მოცულობის და ხარისხის კონტროლს.
- 17.8 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ სამუშაოს ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს „შემსყიდველის“ მიერ დადასტურებული აქტი.

## 18. დასავალი და გაულება

- 18.1 მხარეები ხელმძღვანელობენ ურთიერთპატივისცემის პრინციპით და თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილით.
- 18.2 მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას, დაცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათგვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.
- 18.3 ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააქციონონ განცხადება, მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების შესახებ და ა.შ. თუ წინასწარ არ მოხდება შესაბამისი საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.
- 18.4 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად.
- 18.5 სამუშაოების შესრულებაში მონაცილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა მუშა-მოსამსახურების შემადგენლობის არანაკლება 70% უნდა იყონენ საქართველოს მოქალაქეები.
- 18.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2015 წლის 21 ოქტომბერიდან, გარდა ხელშეკრულების 12.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 და 13.6 აუქტებით განსაზღვრული პირობებისა, რომელიც ძალაშია ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების მომენტამდე.
- 18.7 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 4 (ოთხი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად 3 (სამი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა „მიმწოდებელს.“

## 19. მხარეთა მისამართები, საბანეო რევიზიტორები და ხელმოჭრები

### „შემსყიდველი“

#### ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №90

საიდენტიფიკაციო კოდი: 220416967

საბანეო რევიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE13LB0120111405438000

#### ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი:



ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი

### „მიმწოდებელი“

#### ინდივიდუალური საწარმო „კოტე ფირცხლავა“

იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ზუგდიდი, სოფელი ცაიში

საიდენტიფიკაციო კოდი: 19001084181

საბანეო რევიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE80 LB01 1218 8417 1320 00

#### ინდ. მექანიზმი:



ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი

ପ୍ରକାଶିତ ମହିନେ ପରିବାର ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ

(պարզութեան լուսաբանը տվյալ) Համար կամ առաջարկութեան մեջ առաջարկութեան համար կամ առաջարկութեան մեջ առաջարկութեան համար

შედგენილია: 1984წლის სახარჯო თაღლიცხვების ნორმატიული და 2014 წლის III კვარტლის საბჭოო რესურსის

Nº	ნორმატივის ნომერი და შეფრთვის	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	რაოდენობა						ღირებულება (ლარი)						
			ნორმატივი გვით ერთულში ერთეული	საპროცე- ცის მონაცემები ით	ერთ. სულ	ერთ. სულ	ერთ. სულ	მასალები	ერთ. სულ	ერთ. სულ	მასალები	ერთ. სულ	ერთ. სულ	მთლიანი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	საბაზრო ფასები	პნევმატური სარტყა-მაქსენის ტრანსპორტირება მონტაჟი და დემონტაჟი სლ. მომარაგებით	8	-	2.5	30	75	-							
2	25-3	ლითონის მიღების დამზადება ღ-114- 140X6მმ მიღებისაგან	8/8	-	38										
TB-5-45	შრომითი დანახარჯი 2.90X1,15	გაც/სთ	1.33	50.54	4.6	232.48	-	-	-	-	-	-	232.5		
	მუქანიზები 1.20X1,05	განკ/სთ	1.26	47.88	-	-	-	-					3.2	153.22	153.2
3	ლით. მიღის ღირებულება ღ-114X6	8/8	-	35.00				35.4	1462.02				1462.0		
	ლით. მიღის ღირებულება ღ-140X6	8/8	-	3.00				41.3	146.20				146.2		
	სიმინჯების ჩაკვანა გრუნტიში ლით. მიღებისაგან სარტყამი მექანიზების გამოყენებით	8/8		38											
TB-5-43	პრიორი დანახარჯი 3.23X1,15	გაც/სთ	1.7	64.6	4.6	297.16	-	-	-	-	-	-	297.2		
	მუქანიზები 1.05X1,05	განკ/სთ	1.1	41.80	-	-	-						14.37	600.67	600.7
4	ლითონის სამონტაჟო ჭურკლის გორგობა დგარებაზე	8		0.07											
	პრომითი დანახარჯი 71X1,15	გაც/სთ	11.65	0.82	4.6	3.7513	-	-	-	-	-	-	3.8		
	მუქანიზები 15.22X1,05	განკ/სთ	5.98	0.42	-	-	-						22.69	9.50	9.5
	სხვა მასალები	განკ.	9.79	0.69	-	-	-						3.2	2.19	2.2
TB-39-1	ლით. ჭურკლი სისქით 688	8 <sup>2</sup>	-	0.15				96	16.99	-	-	-	17.0		

5	9-20-1	ელ. ბომბისა და დგარების მოწყობა ლითონის მიღლისაგან დ-50	გ/მ	-	5.20				
		შრომითი დანახარჯი 1.548X1,15 მექანიზმები 0.006X1,05	კაც/სთ	1.09	5.668	4.6	26.0728	-	-
		ლით. მიღლის დირექტულება დ-50	მანქ/სთ	0.034	0.18	-	-	22.69	4.01
6	.6-14 6-2	მონოლიტური ბუტინის ფილის მოწყობა 1.8X1.8X0.12	გ/მ	1.01	5.25		8.85	54.85	54.8
		შრომითი დანახარჯი 9.58X1,15 მექანიზმები 1.15X1,05	კაც/სთ	8.02	3.208	4.6	14.7568	-	-
		ბ-ტონი ბ-15	მანქ/სთ	1.2	0.48	-	-	3.2	1.54
		საფალის ფარი 400მ დას. მასალა სხვა მასალები	გ <sup>3</sup>	1.01	0.40	-	144	68.65	-
		ბეტონის ტრანსპორტირება 20 კბ-ზე	გ <sup>2</sup>	1.76	0.70	-	18.25	15.16	-
		საბაზრო ფასები	გ <sup>3</sup>	0.0367	0.01	-	471	8.16	-
		ბეტონის ნიჟარის მოწყობა მოწყობური მოპირკეთებით	მან	0.39	0.16	-	3.2	0.50	-
7		შრომითი დანახარჯი 9.58X1,15 მექანიზმები 1.15X1,05	კაც/სთ	0.02	4.02	4.6	18.492	-	-
		ნიჟარის დირექტულება	მანქ/სთ	1.2	1.20	-	-	3.2	3.84
			მან	-	1.00	-	160.48	189.37	40
								40	229.4
8	5-120	ლითონის პონსიტექციებისა და მიღების შეღებვა ანგიოორთზული საღებავის ორჯერადი შეღებებით	გ		0.73				18.5
		შრომითი დანახარჯი 10.19X1,15 ანგიოორთზული საღებავის ლირექტულება	კაც/სთ	11.72	8.6	4.6	39.36	-	-
			გბ	12	8.76	-	-	5.66	58.51
									58.5
9	საბაზრო ფასები	მექანიკური ხელსაქანი ტუმბის მოწყობა	კ	1	20		100	20	1400
10	საბაზრო ფასები	ელ. ტუმბის მოწყობა-მონტაჟი	კ	1	25		125	15	1650

11	16-37	ტუბონებიდან წყალგამშვები და წყალმიმღები მიღების მოწყობა შრომითი დანახარჯი 0.028X1,15 შექანისშები	გ/მ	752					
		გაც/სთ	0.15	11.28	4.6	51.888	-	-	- 51.9
		განქ/სთ	0.03	2.26	-	-		3.2	7.22 7.2
		გ/მ		1.20	-	-	3.66	5.18	5.2
		პლასტმასის წყალგამშვები მიღი დ-25 პლასტმასის წყალგამშვები მიღი დ-25 გვ	გ/მ		-	-	1.54	134.47	134.5
12	16-31	ნიურიდან საკანალიზაციო პლასტმასის მიღის მოწყობა არსებულ არხამდე	გ/მ		74.00				
		შრომითი დანახარჯი 42X1,15 შექანისშები	გაც/სთ	0.79	2.37	4.6	10.902	-	- - 10.9
		განქ/სთ	0.03	0.09	-	-		3.2	0.29 0.3
		პლასტმასის მიღი დ-50 გვ	გ/მ	1.01	3.03	-	4.4	15.73	15.7
13	16-19	მიღებზე სანტენიკური ელექტრობის მოწყობი	გ		17				
		შრომითი დანახარჯი 0.028X1,15 შექანისშები	გაც/სთ	0.84	14.28	4.6	65.688	-	- - 65.7
		უკუსარქველი დ-25 გვ	განქ/სთ	0.105	1.79	-	-	8	14.28 14.3
		ლილონის მუხლი დ-25	გ	-	2	-	5.1	12.04	12.0
		ლილონის პლასტმასზე გადამყვანი დ-25 პლასტმასის გუხლი დ-25 გვ	გ	-	4	-	3.3	15.58	15.6
		პლასტმასის გუხლი დ-25 გვ	გ	-	4	-	5.1	24.07	24.1
		ელ. საღენის მოწყობა სასავარო გზით	გ/მ		4	-	3.3	15.58	15.6
14	8-400-1	შრომითი დანახარჯი 0.028X1,15 ელ. საღენის 2X25 ღირებულება	გაც/სთ	0.176	3.52	4.6	16.192	-	- - 16.2
		გ/მ	1.01	20.2	-	-	1.3	30.99	31.0

15	8-409	ელ. კარადისა და მოწყობილობების მონტაჟი	გ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
შრომითი დანახარჯი 0.028X1,15	გაც/სთ	3.9	11.7	4.6	53.82	-	-	-	-	-	-	-	-	53.8
მუქანიზმები	განქ/სთ	0.38	1.14	-	-	-	-	-	-	3.2	3.65	3.6	3.6	3.6
ელ. კარადის დირექტულება	გ	-	1	-	-	44.84	52.91	52.91	52.91	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9
ელ. მრიცხველი ერთფაზიანი	გ	-	1	-	-	53.1	62.66	62.66	62.66	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7
ელ. ჩამრთველი ავტომატი	გ	-	1	-	-	9.44	11.14	11.14	11.14	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1
ჭანჭიკი და ქანი ელ. ტუბოს დასამონტაჟებლად M-10	გ	-	4	-	-	0.94	4.44	4.44	4.44	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
სულ ჯამი					905.6	2405.2	1048.1	1048.1	1048.1	4663.8	4663.8	4663.8	4663.8	4663.8
სატრანსპორტო ხარჯები მასალების შედა გადაზიდვაზე 3%	ჯამი					72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2
ზედნადები ხარჯები 10%	ჯამი													4736.0
გეგმიური დაგროვება 8%	ჯამი													473.6
გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%	ჯამი													5209.6
მთლიანად	მთლიანად													416.8
														5626.3
														168.8
														5795.1
														5795.1

შეადგინა: ი/გ კოლე ჭირცხელავა

დირექტორი:   
ქ. ჭირცხელავა  
2023.08.18

  
6. გ. გ.