

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №



ქ. ზუგდიდი

12 თებერვალი, 2015 წელი.

განახილ 433.

ერთის მხრივ, **ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ, **შპს „ბინრემშენი“** (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის ნოდარ გოგილაშვილს სახით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში „ხელშეკრულება“) შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საბაზი

- 1.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, ხოლო „შემსყიდველი“ ვალდებულია კისრულობს აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
- 1.1 ხელშეკრულების საგანია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სახსრებით (გაბეგობის სარეზერვო ფონდი) „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებლისაგან“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბუკიას ქუჩაზე (საკოლდოს უბანი) არსებული ცენტრალური წყალგაყვანილობის დაზიანებული მონაკვეთის რეაბილიტაციის მოწყობის სამუშაოების (CPV კოდი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; - 45231100 – მილსადენების მშენებლობის ძირითადი სამუშაოები) შესყიდვა, თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის წესით – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის №14 განკარგულების თანახმად).

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შეადგენს: **9493 (ცხრა ათას ოთხას ოთხმოცდაცამეტი) ლარს.**

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 სამუშაოს შესრულება „მიმწოდებლის“ მიერ განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.
- 3.2 სამუშაოს შესრულების პარალელურად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია უზრუნველყოს თანმსვლელობის დოკუმენტაციის წარდგენა „შემსყიდველისათვის“ (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტი).

4. მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1 შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიღების აქტი) გაფორმების შემდეგ.
- 4.2 შესრულებული სამუშაოს მიღება მოხდება სამუშაოების დასრულებისთანავე (5 სამუშაო დღის განმავლობაში) ან ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტებით.
- 4.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებენ „შემსყიდველისა“ და „მიმწოდებლის“ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.

5. ანგარიშსწორების წესი და ვადა

- 5.1 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მიღების შემდეგ, უნაღდო ანგარიშსწორების სახით, „მიმწოდებლის“ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის ფორმით.
- 5.2 ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განახორციელებს, სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, ექსპერტის დასკვნის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

- შესაძლებელია განხორციელდეს შუალედური გადახდები, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

- 6.1.1 უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა „მიმწოდებლისათვის“ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობათა სრული დაცვით;
- 6.1.2 შეუქმნას „მიმწოდებელს“ სამუშაო პირობები;
- 6.1.3 გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.2 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

- 6.2.1 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;
- 6.2.2 „მიმწოდებელის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 6.2.3 დაუბრკოლებლივ განხორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შემოწმება;
- 6.2.4 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოს შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

- 6.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით შეასრულოს სამუშაო;
- 6.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „შემსყიდველს“ წარუდგინოს შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;
- 6.3.3 სამუშაოების დასრულების შემდგომ (საკუთარი ხარჯებით) განხორციელოს შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზა;
- 6.3.4 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველის“ მიერ გამოვლენილი ყველა ნაკლისა და დეფექტის აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოებიდან;
- 6.3.5 სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შესაბამისი პირველადი დოკუმენტაციის ასლები და ანგარიში, რომლის შემდეგაც ფორმდება დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტი;
- 6.3.6 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;
- 6.3.7 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში სუბკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად.

6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

- 6.4.1 „შემსყიდველისგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება.

7. უფლებების გადაცემა

- 7.1 „მიმწოდებელს“ არა აქვს უფლება „შემსყიდველის“ წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

8. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

- 8.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები.

„შემსყიდველისათვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

- 8.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე (ათი პროცენტი) მეტი ოდენობით გაზრდა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 9.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. შეტყობინება

- 10.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქსის ან ელექტრონული სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 10.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

11. ხელშეკრულების მისრულების შემთხვევაში

- 11.1 ხელშეკრულების მერულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 11.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

12. გარანტია

- 12.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, „შემსყიდველის“ მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში შეასრულოს აღდგენითი სამუშაოები, „შემსყიდველის“ მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

13. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულება გამოიწვევს მისს პასუხისმგებლობას, მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.
- 13.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის „მხარეებს“ ეკისრებათ პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს „შემსყიდველის“ წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 13.3 თუ „მხარე“ პირგასამტეხლოს სახით გადახდის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეში არ გადაიხდის პირგასამტეხლოს, მას დამატებით დაეკისრება ჯარიმა, ყოველ გადაგადაცილებულ დღისათვის, პირგასამტეხლოს თანხის 0,15%-ის ოდენობით.

- 13.4 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაატარებს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს, „მხარეებს“ უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.
- 13.5 „შემსყიდველი“ უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა „მიმწოდებლისათვის“ ასანაზღაურებელი თანხიდან ან სახელშეკრულებო ღირებულებიდან დაუკოვოს თანხა, გადასახდელი პირგასამტეხლოს ორმაგ ოდენობამდე, დაკისრებული ჯარიმის სრულ დაფარვამდე.
- 13.6 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

- 14.1 ერთი მხარის მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის გამო მეორე მხარე, უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული პირობების მოქმედება.
- 14.2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ მხარეს ეცნობება წერილობით ხელშეკრულების (ან მისი ნაწილის) შეწყვეტამდე 3 (სამი) დღით ადრე მაინც, ამასთან, უნდა მიეთითოს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველი და მისი ამოქმედების თარიღი.
- 14.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა, არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 14.4 მხარეთა შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების საბოლოო აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძველს.

15. ფორს-მაჟორი

- 15.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 15.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 15.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

16. დავების გადაწყვეტის წესი

- 16.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
- 16.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

- 17.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.
- 17.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: - კლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი; - მურმან ბოკუჩავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; - ლეონტი ფაჟავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი; - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში.
- 17.3 ინსპექტირება განხორციელდება წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.
- 17.4 „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი ინსპექტირების ჯგუფი უფლებამოსილია განახორციელოს შესრულებული ან/და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების კონტროლი.
- 17.5 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 17.6 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

- 17.7 ინსპექტირების ჯგუფი სამუშაოების წარმოების ადგილას, პერიოდულად, სამუშაოების შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ჩაატარებს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას, რომელიც გულისხმობს შესრულებული სამუშაოს მოცულობის და ხარისხის კონტროლს.
- 17.8 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ სამუშაოს ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს „შემსყიდველის“ მიერ დადასტურებული აქტი.

18. დასკვნითი დოკუმენტაცია

- 18.1 მხარეები ხელმძღვანელობენ ურთიერთპატივისცემის პრინციპით და თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილით.
- 18.2 მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას, დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.
- 18.3 ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება, მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების შესახებ და ა.შ. თუ წინასწარ არ მოხდება შესაბამისი საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.
- 18.4 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად.
- 18.5 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლება 70% უნდა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები.
- 18.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2015 წლის 7 აპრილამდე, გარდა ხელშეკრულების 12.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 და 13.6 პუნქტებით განსაზღვრული პირობებისა, რომლებიც ძალაშია ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების მომენტამდე.
- 18.7 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 4 (ოთხი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად 3 (სამი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა „მიმწოდებელს.“

19. მხარეთა მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

შპს „ბინრემშენი“

იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №90

იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ბუქარესტის ქ. №37

საიდენტიფიკაციო კოდი: 220416967

საიდენტიფიკაციო კოდი: 220414790

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

საბანკო რეკვიზიტები: სს „პრივატბანკი“

ბანკის კოდი: TRESGE22

ბანკის კოდი: GAVOGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24 NB03 3010 0200 1650 22

ანგარიშის ნომერი: GE53 TP00 3605 0020 0016 10

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის

შპს „ბინრემშენი“-ს

გამგებელი

დირექტორი:



საქართველო

MUNICIPAL COUNCIL

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

OF ZUGDIDI

2100 ზუგდიდი, რუსთაველის ქუჩა N90

№90 RUSTAVELI ST. ZUGDIDI GEORGIA

ზუგდიდი

6 თებერვალი 2015 წელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება № 14

„გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ცენტრალური წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოებისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის განსახორციელებლად თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 იანვრის N7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“, „საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის“ და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიმდინარე წლის 5 თებერვლის N02/272 წერილის (სარეგისტრაციო N58/03 5.02.2015წ) წერილის საფუძველზე:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო განკარგულება:

1. „გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ცენტრალური წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოებისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის განსახორციელებლად თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 იანვრის N7 განკარგულებაში შეტანილ იქნას ცვლილება, კერძოდ:
 1. განკარგულების პრემბულაში სამუშაოს განსახორციელებლად საჭირო თანხის სავარაუდო ღირებულება დაზუსტდეს 9500 (ცხრა ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით;
 2. განკარგულების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„1. მიეცეს თანხმობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ცენტრალური წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოებისათვის მომსახურების შესყიდვა 9500 (ცხრა ათას ხუთასი) ლარის და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა 300 (სამასი) ლარის ფარგლებში განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებებით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;
2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას;
3. დაევალოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს მიღებული განკარგულების თაობაზე ხელშეკრულების დადებამდე აცნობოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს.
4. განკარგულება ამოქმედდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის I ნაწილის შესაბამისად, გაცნობისთანავე;
5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 180-ე მუხლის I ნაწილის და „ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის“ 22-ე

განკარგულება
N 14
2015 წლის 6 თებერვალი

მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში, (მის. ქ. ზუგდიდი გრ. ქობალიას ქ. N12).




ლ. გოგია
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. აბასოშენში (საკადუოს უბანი) ცენტრალური წყალგამყვანობის და ხაზზეული ლითონის მილის რეაბილიტაციის

ხარჯთაღრიცხვა

შეთანხმებულია მუნიციპალიტეტის



მ. თოდუაშვილი

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	გან. ზომი	რაოდენობა				დამატებითი მონაცემები						მილიანი
			მცდელობა	მცდელობა	ხელფასი		მასალა						
					ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ლენტური თხრილის მოწყობა ესკით 0.15კ/მ 0.6X0.3მ (350 მ) არსებული ლითონის მილის დემონტაჟით	1000მ³		0.063									
	- შრომითი დანახარჯი 60.8X1.15	კაც/სთ	69.92	4.40	4.6	20.26	-	-	-	-	20.26		
	- მექანიზმები 246X1.05	მანქ/სთ	282.9	17.82	-	-	-	-	21.84	389.25	389.25		
	- სხვა მანქანები	მანქ/სთ	6.89	30.35	-	-	-	-	3.2	97.12	97.12		
2	ლენტური თხრილის მოწყობა ხელით 0.6X0.3 მ (110მ)	100მ³		0.198									
	- შრომითი დანახარჯი 278X1.15	კაც/სთ	319.7	63.30	4.6	291.18	-	-	-	-	291.18		
3	პოლიეთილენის მილის მოწყობა დ-90მმ PE-100 SRD 17 PN12	1000გ/მ		0.46									
	შრომითი დანახარჯი 119X1.15	კაც/სთ	136.8	62.9	4.6	289.47	-	-	-	-	289.47		
	მექანიზმები 167.5X1.05	მანქ/სთ	175.8	80.87	-	-	-	-	1.8	145.56	145.56		
	მილი პლასტიკის დ-90	გრძ/მ	1020	469	-	-	7.61	3570.6	-	-	3570.6		
4	ტრანშეაში ქვიშის მოწყობა მილის დაფარვით გზის გადამკვეთთან	10მ³	-	0.6									
	შრომითი დანახარჯი 14.3X1.15	კაც/სთ	17.8	10.68	4.6	49.13	-	-	-	-	49.13		
	ქვიშის ღირებულება	მ³	12.2	7.32	-	-	12.7	93.0	-	-	93.0		
	ტრასპორტირება 20 კმ-ზე	ტ	1.5	10.98	-	-	-	-	9.06	99.48	99.48		
5	გზის მოწყობა და მილების მიერთება ლითონის დ-325მმ-ით მოსაწყობი გამანაწილებელ კამერასთან გადამ-მგზავის და გენერატორის გამოყენებით	ც		1									
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	45.0	45.0	4.6	207.0	-	-	-	-	207.0		
	ბეტონი B-15	მ³		1.6			122.8	196.48			196.48		



საქალაქე მასალა		მ³	0.2	0.20	-	-	360	72.0	-	-	72.0
მიღი რ-325X6.5		გრ/მ		0.8	-	-	32	25.6	-	-	25.6
ლითონის კუთხოვანა 50X50მ		გრ/მ	7.2	7.2	-	-	3.2	23.04	-	-	23.04
ლითონის უკერძეული 4მ		მ²	3.24	3.24	-	-	24	77.76	-	-	77.76
გადაშენებული ლითონიდან აღასტმასზე რ-63		ც	2	2.00	-	-	18	36.00	-	-	36.00
გადაშენებული ლითონიდან ბოლობოლოზე რ-63		ც	1	1.00	-	-	22	22.00	-	-	22.00
შენიშნული აღასტმასის რ-63 2ც რ-50		ც	3	3.00	-	-	24	72.00	-	-	72.00
-სხვა მასალები		ლარი	9	9.00	-	-	320	28.80	-	-	28.80
6 ტრანშეას შევსება ამოღებული გრუნტით		10მ³		6.3	-	-			-	-	
შრიმითი დანახარჯი 11.3X1.15		პაც/სთ	12.99	81.837	4.6	376.45	-	-	-	-	
შესანიშნები 0.021X1.05		მან/სთ	0.22	1.39	-	-	-	-	21.94	30.41	376.45
7 ტრანშეას შევსება მდინარის ბაღასტით გზის გადამკვეთთან		10მ³		0.8	-	-			-	-	30.41
შრიმითი დანახარჯი 14.3X1.15		პაც/სთ	17.8	14.24	4.6	65.504	-	-	-	-	65.50
ბაღასტის ღირებულება		მ³	11	8.8	-	-	4.24	37.34	-	-	37.34
ტრასპორტირება 20 კმ-ზე		ტ	1.65	14.5	-	-	-	-	9.06	131.55	131.55
სულ ჯამი						1299.0					6447.0
სატრანსპორტო ხარჯები მასალების შიდა გადაზიდვაზე 3%		ჯამი						4254.6			127.6
შენიშნული ხარჯები 10%		ჯამი									6574.6
გემშიური რაგირი 8%		ჯამი									657.5
გაუთვალისწინებული ხარჯები 3%		ჯამი									7232.1
ჯამი											578.6
დღგ - 18%											7810.6
მილიანად											234.3
											8044.9
											1448.1
											9493.0

შეადგინა: შ.პ.ს. „ბინრემშენის“

დირექტორი:

[Handwritten Signature]

ნ. გუგუშვილი



[Handwritten Signature]

