

ხელშეკრულება №66

ქ. ყვარელი

„1“ მაისი .2015წელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, შემდეგში „შემსყიდვლად“ წოდებული. წარმოდგენილი ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის, ილია მზექალაშვილის სახით. ხოლო მეორეს მხრივ, „მიმწოდებელი“ წარმოდგენილი შ.პ.ს. „ჯოტო-50“-ს ხელმძღვანელის ალექსი ხეჩიაშვილის სახით. ვდებთ ხელშეკრულებას, სოფ. შილდაში სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით, რომლის თანახმად „მიმწოდებელმა“ აიღო ვალდებულება 4354 (ოთხიათას სამას ორმოცდა თოთხმეტი) ლარად, შეასრულოს აღნიშნული მომსახურება.

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში „ხელშეკრულება“) „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და „მიმწოდებელს“ შორის დადებული შეთანხმება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეების მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით, რომელზეც ხელშეკრულებაში არის მითითებული;
- 1.2. „შემსყიდველი“ ნიშნავს ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.3. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც „შემსყიდველთან“ გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
- 1.4. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს „შემსყიდველმა“, „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.5. დღე, კვირა, თვე ნიშნავს ვალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს, თუ ხელშეკრულებით სხვა პირობა არ არის გათვალისწინებული;

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. სოფ. შილდაში სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგინს 4354 (ოთხიათას სამას ორმოცდა თოთხმეტი) ლარს;

3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ „მიმწოდებლის“ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს;

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

4.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში, „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე;

5. მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 სამუშაოს მიღება-ჩაბარება ხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. „მიმწოდებლის“ მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ან მისი ნაწილის მოცულობის შესაბამისად.

5.2 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე განსაზღვრული პირ(ები) შესრულებული სამუშაოს ხელშეკრულების დანართებთან (ფასების ცხრილი ხარჯთაღრიცხვა, ტექნიკური დავალება, მიწოდების ვადები) გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით ახორციელებს შესრულებული სამუშაოს შემოწმებას, განიხილავს მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტს, ადგენს შესრულებული სამუშაოს ან მისი ნაწილის ინსპექტირების აქტს.

5.3 იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაო შეესაბამება ხელშეკრულების მოთხოვნებს, ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე განსაზღვრული პირი ადგენს მიღება-ჩაბარების აქტს და ახორციელებს შესრულებული სამუშაოს ან მისი ნაწილის მიღებას, ხოლო თუ გამოვლინდება, რომ შესრულებული სამუშაო და/ან მოცულობა არაობიექტური მიზეზის გამო არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულების მოთხოვნებს, შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს სამუშაო ან მისი ნაწილი.

6. მომსახურეობის გაწევის ადგილი და ვადა

6.1 მომსახურეობის გაწევის ადგილად განისაზღვრება ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მითითებული მისამართი;

6.2 სამუშაოს შესრულების სავალდებულო ვადაა ხელშეკრულების დადაებიდან 20 მაისამდე.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1 „შემსყიდველს“ უფლება აქვს: - „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობის დაცვა; - ნებისმიერ დროს განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

7.2 „შემსყიდველი“ ვალდებულია: - მოახდინოს ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად

7.3 „მიმწოდებელს“ უფლება აქვს: - მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ მოწოდებული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

7.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია: - შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების, სათანადო ხარისხითა და სრული მოცულობით იმ ვადაში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულებაში; - უზრუნველყოს მომსახურების შესრულება ტექნიკურ დავალებაში, სატენდერო წინადადების განფასებისა და მისი დანართის შესაბამისად; - იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული მომსახურება არ შეესაბამება ხელშეკრულების პირობებს (რის შესახებაც მაც წერილობით აცნობებს „შემსყიდველი“) საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი.

8. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

8.1 . „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელო შემოწმება, რომლის მიზანია შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდვლის მოთხოვნებთან.

8.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ „შემსყიდველი“ დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს „მიმწოდებელს“ წუნდების მიზეზების მითითებით.

8.4 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

9.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

9.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეებს დაეკისრებათ პირგასამტებლო ყოველი ვადა გადაცილებული დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 1%-ის ოდენობით;

9.3 იმ შემთხვევაში თუ დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამირი თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 (ათი)%-ს „შემსყიდველი“ იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოთხოვოს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შეწყვიტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტებლოს ანაზღაურება;

9.4 პირგასამტებლოსა გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია

10.3 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10% მეტი ოდენობის გაზრდა.

10.5 ხელშეკრულებაში პირობების ცვლილება ფორმდება დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულებისგანუყოფელ ნაწილს.

11. ფორს-მაჟორი

11.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს მის პასუხისმგებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებები შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორი გარემოებების შედეგი.

11.2. ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათ კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული „შემსყიდველისა“ ან „მიმწოდებლის“ შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა. დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს შესრულების ისეთი ალტერნატიურლი ხერხები, რომლების დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

12.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთ შეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

13. სხვა პირობები

13.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

13.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯითადა რისკით.

14.3. ხელშეკრულება შედგენილი ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან.

13.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

13.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთაუფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 (ორი) თვის ვადაში; ხელშეკრულებით გათვალისწიებული ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

15. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

ყვარლის მუნიციპალიტეტის

გამგეობა;

ქ. ყვარელი, კუდიგორის ქ. #1

ს.ს.საქ. „ლიბერთი ბანკი“

ყვარლის ფილიალი

კოდი 220101440

ა/ნ GE31LB0120145044096000

ს/კოდი 241578574

ყვარლის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი:



/ ი. მზექალაშვილი /

შ.კ.ს. „ჯოტო-50“

ს/კ 241576816

ს.ს. ლიბერთი ბანკი

ბანკის კოდი: LBTGE22

ა/ნ GE53LB0113194412820000

შ.კ.ს. „ჯოტო-50“

ხელმძღვანელი:

/ ა. ხეჩიაშვილი /



ქ.ქ.ს. „ლიდერი“

ქაურჯაანი ობილის ქ. №10

დაცვითა № 136 2014წ

ქვარლის მუნიციპალიტეტი

სოფელ შილდაში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციაზე

შედგენილი წინასტარი ლოგალურ-რესურსული

ხ ა რ ჯ თ ა დ რ ი ც ხ ვ

ქ.ქ.ს. „ლიდერი“-ს დირექტორი:

/რ.გვ. გორგაძე/
427716983

ქაურჯაანი
2014

პანპარტებითი ბარათი

სოფტელ შილდაში სანიალვერე არხის რეაბილიტაციაზე შეღვენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსებით
ხარჯთალრიცხვა №136 შეღვენილია კვარლის მუნიციპალიტეტისა და შ.ს. „ლილერი“-ს 2014 წლის 23 დეკემბერს
დაფინანსდი ხელშეკრულება №191-ის საფუძველზე.

სოფტელ შილდაში სანიალვერე არხის რეაბილიტაციაზე შეღვენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსებით
ხარჯთალრიცხვა №136 შეღვენილია 1983 წელს გამოშევებული „სამშენებლო-სახარჯთალრიცხვო ნორმებისა და
წესების“ (CHПП IV-2-82) კრებულებითა და 2014 წლის IV ქვარტლის დონეზე შეღვენილი საფასარით.
გამოყენებულია შემდეგი კოფიციენტები:

შრომით დანახარჯებზე-4,6

განესანებზე და სხვა მასალებზე-3,2

ხარჯთალრიცხვაში გამოყენებულია შემდეგი დარიცხვები:

გაუთვალისწინებული ხარჯები-3%

ხედნადები ხარჯები-10%

გეგმიური დაგროვება-8%
დღე-3.-18%

შეადგინა:  /ა.ნიკოლაშვილი/

შეამოწმა:  /გ.ნურიცილავა/

ქვარდის მუნიციპალიტეტი

სოფელ შილდაში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციაზე შედგენილი წინასწარი ლოგალურ-რესურსები

ხარჯთაღრიცხვის ანგარიში

№	წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის №	ხარჯთაღრიცხვის თავმები	წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის ღირებულება			საკრებულო დარჯებულება
			მასალა	ხელშასი	ტრანსპორტი	
1	2	3	4	5	6	7
		სანიაღვრე არხის მოწყობა				
		პირდაპირი დანახარჯები	2014,24	404,76	476,58	3015,57
		დარიცხვებით				4354,17

ქ.პ.ს. „ლილერი“-ს დირექტორი:

შეადგინა:



427716983
/რ. გომიშვილი/
/ა. ნიკოლაძე შეილი/

შეამოწმის:


/შ. ხურცილავა/

კვარლის მუნიციპალიტეტი

სოფელ შილდაში სანიალვე არხის რეაბილიტაციაზე შედგენილი წინახვარი ლოკალურ-რესურსებით

ბ ა რ პ ა ლ რ ი ც ხ ვ ა

თანხმო: 4354.17 ლარი

№	კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზო მილება	ნორმის ერთეული	რაოდ	მასლა		ხელფასი		გრასპორტი				
						3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	არსებული მიწის არხის ამოცსებიდა იქნება ნაყარი გრუნტითა და ქვიშა-ნერქეშით და საპროექტო არხის გასატარებელი ტერიტორიის მოსწორება მესკვატორით	გ ³	40,0										120,00
2	1.23.7	ს. და წ. III გატებორის გრუნტში არხის გათხრა მესკვატორით ა/თვითმეცლებულ დატვირთვით	1000გ ³		0,030									
3	1.80.3	ს. და წ. III გატებორის გრუნტში ა/თვითმეცლებულ დატვირთვით	100გ ³		0,04									
4	1.33	ს. და წ. III გრუნტით დანახარჯი მოჭრილი გრუნტის გატანა ა/თვითმეცლებულ 3გ-ზე	გ ³		55,0									37,90
5	11.15	ს. და წ. III გრუნტით დანახარჯი მოჭრილი გრუნტის გატანა ა/თვითმეცლებულ 3გ-ზე	გ ³		2,00									2,3
6	6.122	ს. და წ. III გრუნტით დანახარჯი მოჭრილი გრუნტის გატანა ა/თვითმეცლებულ 3გ-ზე	100გ ³		1,02		2,04		3		6,12			6,12
7	6.122	ს. და წ. III გრუნტით დანახარჯი მოჭრილი გრუნტის გატანა ა/თვითმეცლებულ 3გ-ზე	100გ ³		0,033									
8	6.1298	ს. და წ. III გრუნტით დანახარჯი მოჭრილი გრუნტის გატანა ა/თვითმეცლებულ 3გ-ზე	100გ ³		378		12,47			4,6		57,38		57,38
9	1.12	ს. და წ. III გრუნტით დანახარჯი მოჭრილი გრუნტის გატანა ა/თვითმეცლებულ 3გ-ზე	100გ ³		92		3,04			3,2		9,72		9,72
10	1.135	ს. და წ. III გრუნტით დანახარჯი მოჭრილი გრუნტის გატანა ა/თვითმეცლებულ 3გ-ზე	100გ ³		101,5		3,35		95		318,2		318,20	
11					0,120		1245		149,4					149,40
12					1,0		1,7		1,7					1,70

სრგ. 5.1.138	ყალიბის ფარი	g^2	70,3	2,32	12	27,84			27,84
სრგ. 5.1.20	ჩამოგანული ვიცრები III ხარისხის 25მმ.	g^3	1,14	0,038	402	15,12			15,12
სრგ. 1.10.2	გეერდებისთვის				2,00	2,5	5,0		5,00
ს.ნ. და წ.	ლურსმანის მიღის შეკეფა გარეულან პიტების 15,164,7	g^3			0,08				
„ „ „ „	შრომითი დანახარჯი	100g^2							
7	„ „ „ „	$\text{g}^3/\text{სო.}$	38,8	3,10		4,6	14,28		14,28
სრგ. 4.1.429	მანქანები	g^3	0,03	0,00				3,2	0,01
„ „ „ „	სხვა მასალები	g^3	0,19	0,02	3,2	0,05			0,05
საბაზრო	ლიონის მიღმოგინის მოწყობა თავების	g^3	35	2,80	1,05	2,9			2,94
სრგ. 2.1.88	დაძებირებით არხოთან ლიონის მიღი დ=426X6მ.	g^3	0,03	6,00			4,6	27,60	27,60
სრგ. 4.1.298	ბეტონი გ-200	g^2	1,02	6,12	106,2	649,9			649,94
8	სრგ. 5.1.138	ყალიბის ფარი	g^2	0,32	12	3,84			2,85
სრგ. 5.1.20	ჩამოგანული ვიცრები III ხარისხის 25მმ.	g^3	0,01	402					3,84
სრგ. 1.10.2	გეერდებისთვის	g^3			1,00	2,5	2,5		4,02
ს.ნ. და წ.	ლურსმანი	100g^3		0,044					2,50
6.11.3	არხის ქედლების მოწყობა მონოლითური ი/გეტენით გ-200 ხისჭით 10სმ.	$\text{g}^3/\text{სო.}$	844	37,14		4,6	170,83		170,83
„ „ „ „	შრომითი დანახარჯი	g^3						3,2	15,49
„ „ „ „	მანქანები	g^3	0,06	110	4,84				15,49
„ „ „ „	სხვა მასალები	g^3	46	2,02	3,2	6,48			6,48
სრგ. 4.1.298	ბეტონი გ-200	g^3	101,5	4,47	95	424,3			424,27
სრგ. 1.1.12	არმატურა	g^3	0,15	1245		186,8			186,75
სრგ. 1.1.35	უსაკრავი მავთული	g^3	2,0	1,7	3,4				3,40
სრგ. 5.1.138	ყალიბის ფარი	g^2	184	8,10	12	97,15			97,15
სრგ. 5.1.20	ჩამოგანული ვიცრები IV ხარისხის 25მმ.	g^3	4,25	0,187	402	75,17			75,17
სრგ. 1.10.2	ლურსმანი	g^3	4,00	2,5	10,0				10,00
საბაზრო	არხისა და მოღძოვინების გეერდების შესახება ადგილობრივი ქვემობრივი ნარევით	g^3	5,00		7,00	35,00			35,00
ს.ნ. და წ.	ქვემობრივის დატვირთვა პროცესორით ქსეგაგრობით	1000g^3	1,01	5,1	3	15,15			15,15
10	„ „ „ „		0,007						

„—“	სხეული მანქანები	მას.	5,6	0,04						
სრტ. 12.122	გელუვაზორი ჩამჩის ტეპიადობა 0,25მ³	კანჭ/სო.	80,3	0,56		6,58	3,70	3,2	0,13	0,13
12	სრტ. 13.5	კეთის-ხრუშეის გადაზიდვა 5კმ. მანძილზე ავტომატიკური აღზიურებით დაყრიცით	ტ.		12			3,15	37,8	37,8
13	სრტ. 13.35	სამშენებლო მასალების შემოტანა 35კმ.	ტ.	15,0				12,21	183,15	183,15
14	სრტ. 13.150	სამშენებლო მასალების შემოტანა 150კმ.	ტ.	1,0				40,97	40,97	40,97
		სულ ჯამი						2014,24	404,76	476,58
		გაუთვალისწინებული ხარჯები				3%				3015,57
		ჯამი								90,47
		ზერნალები ხარჯები				10%				3106,04
		ჯამი								310,60
		გეგმიური დაცროვება				8%				3416,65
		ჯამი								273,33
		დღე.გ.								3689,98
		ჯამი				18%				664,20
										4354,17

შეადგინა:

/ს. ნიკოლაიშვილი/

შეამოწმა:

/გ. სურილავა/

შვარლის მუნიციპალიტეტი

სოფელ შილდაში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციაზე შედგენილი

დ ე ზ ე ს ტ უ რ ი ა შ ტ ი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	არსებული მიწის არხის ამოვსება იქვე ნაყარი გრუნტითა და ქვიშა-ხრეშით და საპროექტო არხის გასატარებელი ტერიტორიის მოსწორება ექსკავატორით	მ ³	40,0
2	III კატეგორიის გრუნტში არხის გათხრა ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	1000მ ³	0,030
3	იგივე ხელით	100მ ³	0,04
4	მოჭრილი გრუნტის გატანა ა/თვითმცლელით 3კმ-ზე.	ტ.	55,0
5	ხრეშის საფუძვლის მოწყობა სისქით 5სმ.	მ ³	2,00
6	არხის ძირის მოწყობა მონოლიტური რ/ბეტონით მ-200 ლითონის მილბოგირთან შეერთებით სისქით 10სმ.	100მ ³	0,033
7	ლითონის მილის შედებვა გარედან ბიტუმის ემულსიით	100მ ²	0,08
8	ლითონის მილბოგირის მოწყობა თავების დაბეტონებით არხთან	მ.	6,00
9	არხის კედლების მოწყობა მონოლიტური რ/ბეტონით მ-200 სისქით 10სმ.	100მ ³	0,044
10	არხისა და მილბოგირების გვერდების შექსება ქვიშა-ხრეშის ნარევით	მ ³	5,00
11	ქვიშა-ხრეშის დატვირთვა ავტოვითმცლელზე ექსკავატორით	1000მ ³	0,007
12	ქვიშა-ხრეშის გადაზიდვა 5კმ. მანძილზე ავტოვითმცლელით ადგილადგილ დაყრით	ტ.	12
13	სამშენებლო მასალების შემოტანა 35კმ.	ტ.	15,0
14	სამშენებლო მასალების შემოტანა 150კმ.	ტ.	1,0

რდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური კიოთარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, ქიმიკტურის და მშენებლობის სამსახურის უფროსი:

/თ. კოკორაშვილი/

უკლ შილდის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული:

/ლ. ხუციშვილი/

ს. „ლიდერი“-ს ხარჯთაღმრიცხველი:

/ა. ნიკოლაიშვილი/

Առաջնային պոլուսացի և սահմանական արեօս սյներ

Սյներ

Կառավարության շենքը և գլուխացնության աշխատավայրը

41

10,5

28,1

6

44

2

Հարթակություն և բարձրություն


- Կառավարության շենքը և գլուխացնության աշխատավայրը
- Կառավարության դուռը և աշխատավայրը

N

გონილებით რ/ჟ სანიაზვე არხი
(არგილება)


ღ=8 ა III
ბ030 30 სმ 1
7 ღ=8 ა III
2

კონსტუქცია საშეცვიდავის



გონილების დაბადების

ღ=426X6მმ.



გონილების მიღი ღ=426X6მმ. მიღიორისათვის: 68.

არხი	დასახელება			მასალების ამონაკარგები		
	პოზიციის №	კვეთი დ მმ.	ერთი ელემენტის სიგრძე მ.	რაოდენობა ც	საერთო სიგრძე მ.	კვეთი მმ.
1	2	3	4	5	6	7
1	აღმაღები დაჭრა	8 ა III	55	7	385,00	8 ა III
2		8 ა III	1,56	184	287,04	სულ
						268,82

დარგები:

შეადგინა:

შეამოწმა:

42776693

