

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №71

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია „2“ „ივლისი“ 2015 წ.

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება“ (შემდგომ - „ხელშეკრულება“) - „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.3 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შემსყიდველთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
- 1.4 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს, თუ ხელშეკრულებით სხვა პირობა არ არის გათვალისწინებული.

2. ხელშეკრულების დამფუძნებელი მხარეები

ერთის მხრივ, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი (ს/კ. 228542413, მისამართი ქ. დედოფლისწყარო, კოსტავას ქ. №44, შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გამგებლის პირველი მოადგილის სოლომონ ღორაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შ.პ.ს. „ტექნოსერვისი 1“ -ს (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბიძინა პოპიაშვილის სახით. ქ. დედოფლისწყარო, ხორნაბუჯის ქ. №17; საიდენტიფიკაციო კოდი №228546507, ტელ: 551 92 72 23, ს.ს „ლიბერთი ბანკი“, ბანკის კოდი LBRTGE22 (220101453), ანგარიშის №GE19LB0005336080620.

3. ხელშეკრულების საგანი

3.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს, თანდართული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის (სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წინამდებარე ხელშეკრულებას თან ერთვის 15 ფურცლად) შესაბამისად, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო მანხაანსა და სოფელ სამრეკლოში გარე განათების მოწყობისა და სოფელ ხორნაბუჯში არსებული სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების (CPV-45316100, CPV-45342000) შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით („სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებისა და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 თებერვლის №67 დადგენილების შესაბამისად).

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1 შესასრულებელი სამუშაოს საერთო ღირებულება შეადგენს 59592 (ორმოცდაცხრამეტიასთასოთხმოცდათორმეტი) ლარს (სახელმწიფო ბიუჯეტი - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
- 4.2 შესასრულებელი სამუშაოს ერთეულის ღირებულებები მოცემულია სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში (სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წინამდებარე ხელშეკრულებას თან ერთვის 15 ფურცლად).
- 4.3 სამუშაო შესრულებული იქნება შემდეგ მისამართზე:
ხელშეკრულების 3.1 პუნქტში მითითებულ მისამართებზე.

5. მხარეთა უფლება - მოვალეობანი

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები. იგი პასუხისმგებელია შესრულებული სამუშაოს ხარისხსა და ვარგისიანობაზე. სამუშაოს შესრულებისას მიმწოდებელი ვალდებულია იხელმძღვანელოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 მაისის №361 დადგენილებით.

ი. ზეიზი ქ. ზეიზი გ. ზეიზი ქ. ზეიზი

- 5.2 შემსყიდველი ორგანიზაცია იღებს ვალდებულებას განხორციელოს ერთჯერადი შუალედური ანგარიშსწორება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება სამუშაოთა დასრულების, შესაბამისი ანგარიშფაქტურის/სასაქონლო ზედნადების წარმოდგენისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 საბანკო დღის განმავლობაში.
- 5.3 შემსყიდველი არ აგებს პასუხს მიმწოდებლის მიერ მესამე პირებისათვის მიყენებულ ზიანზე ან ზარალზე.
- 5.4 შემსყიდველი არ აგებს პასუხს მიმწოდებლის მიერ მესამე პირის მიმართ ნაკისრ ვალდებულებებზე.

6. სამუშაოს მიღება – ჩაბარების წესი

სამუშაო შესრულებულად ჩაითვლება სამუშაოთა დასრულებისა და შესაბამისი „მიღება-ჩაბარების“ აქტის გაფორმების შემდეგ.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე კონტროლს განხორციელებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი და/ან უფროსი ფხოველიშვილი, ამავე სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თამაზ ალუღიშვილი, უფროსი სპეციალისტი ნოდარ ზურაშვილი და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლები სოფელ ზემო მანხაანის, სოფელ ხორნაბუჯისა და სოფელ სამრეკლოს ადმინისტრაციულ ერთეულებში.

8. შესასრულებელი სამუშაოს ხარისხი და ბარანტია

8.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შესრულებული სამუშაოები არ გამოავლენს ხარვეზებს და შესრულებული იქნება მაღალხარისხოვნად, წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით თავად უზრუნველყოს გამოვლენილი ხარვეზის გამოსწორება 1 (ერთი) წლის განმავლობაში.

9. ანგარიშსწორება

9.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში.

9.2 განხორციელდება ერთჯერადი შუალედური ანგარიშსწორება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, შესაბამისი ანგარიშ ფაქტურის/სასაქონლო ზედნადების წარმოდგენისა და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება სამუშაოთა დასრულების, შესაბამისი ანგარიშფაქტურის/სასაქონლო ზედნადების წარმოდგენისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 საბანკო დღის განმავლობაში.

9.3 ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო. გადარიცხვა მოხდება მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე.

10. უასპეზი

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 პუნქტში დაფიქსირებული შესასყიდი სამუშაოს ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრს.

10.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრის შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში დასაშვებია საცალო ფასის (გასაწევი მომსახურების განსაზღვრული ფასის) გაზრდის ან შემცირების, ინფლაციის მაღალი დონის, სავალუტო კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილების, საგადასახადო რეჟიმის შეცვლისა და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის - 398 -ე მუხლში გათვალისწინებული პირობების შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულების პირობების გაუარესებას შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის.

10.3 ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ღირებულების გაზრდის შემთხვევაში მისმა ოდენობამ არ უნდა გადააჭარბოს ხელშეკრულების ღირებულების 10 % -ს.

ი. ზემოხაძე
 მ. შიშკაშვილი
 დ. კიკნაძე

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს, შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

11.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12. უფლებების გადაცემა

მიმწოდებელს არა აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

13. სუბ-კონტრაქტორები

13.1 იმ შემთხვევაში, თუ სუბ-კონტრაქტორის დადების ან სუბ-კონტრაქტორის შეცვლის აუცილებლობა წარმოიშობა ხელშეკრულების შესრულების პროცესში, მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნულის შესახებ და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა.

13.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბ-კონტრაქტორის ასლი უნდა წარუდგინოს შემსყიდველს მისი გაფორმებიდან ერთი კვირის ვადაში.

13.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბ-კონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

14. ფორს-მაჟორი

14.1 ხელშეკრულებების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

14.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოინახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

15. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

15.1 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მხარეთა მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში მათ დაეკისრებათ პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 1% -ის ოდენობით.

15.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

ი. ზოიზა მ. ში
გ. გიშ

16. ხელშეკრულების შეწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

16.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

16.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

16.4 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

16.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

16.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

17. ღირებულების გადამოწმების წესი

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ყველა ღონეს იხმარენ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ.

17.2 თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

18. სხვა პირობები

18.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 2 ივლისიდან 2016 წლის 1 ოქტომბრამდე.

18.2 მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს შესრულების ვადაა 2015 წლის 2 ივლისიდან 2015 წლის 22 აგვისტომდე.

18.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე 2 ეგზემპლარად და ორივეს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

შემსყიდველი ორგანიზაცია:

მიმწოდებელი:

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

შპს „ტექნოსერვისი - 1“

გამგებლის პირველი მოადგილე

დირექტორი

სოლომონ ღორაშვილი

ბიძინა პოპიაშვილი



ნ. გომიზი ქ. ქ. მ. შ. შ. შ.

დავით აღმაშენებლის ძეგლის აღრიცხვა და მონიტორინგის სისტემის დანერგვა

პროექტის განხორციელების მიზნების

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

ქვეყნის მოქმედება


სახარჯთაღრიცხვის დანერგვა 11,23 ათ. ლარი

N	პროექტის სახარჯთა აღრიცხვა	სახარჯთაღრიცხვის დახარჯების დახარჯების	განმ.	რეაგირება		ხელშეწყობა		მასალა		მანქანების და		ჯამი
				მომხ.	ჯამი	მომხ.	ჯამი	მომხ.	ჯამი	მომხ.	ჯამი	
1	33-302-1	კაბაშის ახლოს მოქმედება	100გ		0,18							
		მოძრაობის დახარჯი	კ-ს	418	75,24	6	451,44					451,44
		გეგმვით დაგეგმილი ავტობუსი	მ-ს	36	6,48					30,79	199,5192	199,52
		ავტობუსის მოძრაობის დახარჯი (108გ.მ.)	მ-ს	3,56	0,6408					22,69	14,53975	14,54
		ავტობუსის მოძრაობის დახარჯი (108გ.მ.)	გ-მ	საბოლოო	28,350			5,41	153,374			153,374
		ავტობუსის მოძრაობის დახარჯი (108გ.მ.)	გ	33	33			5	165			165,00
		ავტობუსის მოძრაობის დახარჯი (108გ.მ.)	გ	7	7			5	35			35,00
		ავტობუსის მოძრაობის დახარჯი (108გ.მ.)	გ-მ	30	5,4			2,39	12,906			12,91
		ავტობუსის მოძრაობის დახარჯი (108გ.მ.)	ლარი	21,4	3,852			3,2	12,3264			12,3264
2	33-302-1	ლოთის საფარიდან	100გ		0,06							
		მოძრაობის დახარჯი	კ-ს	418	25,08	6	150,48					150,48
		გეგმვით დაგეგმილი ავტობუსი	მ-ს	36	2,16					30,79	66,5064	66,51
		ავტობუსის მოძრაობის დახარჯი (108გ.მ.)	მ-ს	3,56	0,2136					22,69	4,846584	4,85
		ავტობუსის მოძრაობის დახარჯი (108გ.მ.)	გ-მ		9,450			5,41	51,125			51,125
		ავტობუსის მოძრაობის დახარჯი (108გ.მ.)	გ-მ		50,400			19	957,600			957,600
		ავტობუსის მოძრაობის დახარჯი (108გ.მ.)	გ-მ	30	1,8			2,39	4,302			4,30
		ავტობუსის მოძრაობის დახარჯი (108გ.მ.)	ლარი	21,4	1,284			3,2	4,1088			4,1088
3	33-254-1	ლოთის საფარიდან	კ-მ		0,966							
		მოძრაობის დახარჯი	კ-ს	1,39	1,34274	4,6	6,176604					6,176604
		ავტობუსის მოძრაობის დახარჯი (108გ.მ.)	მ-ს	0,68	0,65688					0,22	0,144514	0,14

		მუშაობის ბ. 15	კმმ	1,02	0,98532				99	97,54668		97,54668
4	33-20-9	მართვის ფარის დამაჩქარებელი მოწყობა	კმმ		1							
		შრომის დანახარჯი	კპ	0,89	0,89	6	5,34					5,34
		შესაღებელი ავტომატი (თავისუფლად 79,62 კმ (108,62 კმ))	მპ	0,12	0,12			30,79		3,6948		3,69
		სხვა მანქანები	ლარ.	0,08	0,08			3,2		0,256		0,256
		კუთხოვანი 40*40*300	გრძმ	საპრო	1,5				2,8	4,2		4,20
		ზოლდები ელექტრო 30*300	გრძმ	საპრო	2				1,1	2,2		2,20
5	33-20-9	მართვის ფარის მოწყობა	კმმ		1							
		შრომის დანახარჯი	კპ	2,5	2,5	6	15					15
		კარავი KHF-1	ც	პროექ	1				45	45		45,00
		ავტომატი (ავტომატი) - მანქანისთვის 30 სმ	ც	პროექ	1				15	15		15
		ელექტრონიკური გაწვევა	ც	პროექ	1				21	21		21,00
		ფიქსირებული მოწყობილობა	ც	პროექ	1				48,3	48,3		48,30
		სხვა მასალები	ლარ.	0,52	0,52				3,2	1,664		1,66
6	33-10-3	ლითონის მოძვლების და ანკერების შეღებვა ზეთით სავსე	ტ		0,742							
		შრომის დანახარჯი	კპ	2,66	1,97372	4,6	9,079112					9,08
		ზეთით სავსე	პმ	6,9	5,1198				4,8	24,57504		24,58
		ოლივა	პმ	3,65	2,7083				5	13,5415		13,54
7	33-116-2	თვითმზიდი იზოლირებული საღებავების მონტაჟი	ჯამ. საფრ.		33							
		შრომის დანახარჯი	კპ	1,8	59,4	6	356,4					356,40
		კომპლექტი ტექნიკური (საღებავების) 0,35 ტ	მპ	0,82	27,06			23,53		636,7218		636,72
		სხვა მანქანები	ლარ.	0,09	2,97			3,2		9,504		9,50
		ელ. კაბელი ABBG 2*16	ტ.მ		1303,152				1,26	1641,972		1641,97
		სხვა მასალები	ლარ.	0,027	0,891				3,2	2,8512		2,85

[illegible]

5-мзв. 6-мзв. 7-мзв.



	ლითონის მძლავრ d=100 მმ (2*8*105)	გ.მ	16,800				19	319,200		319,200
	არმატურა ობოლუტურის დასამკრებლად d=18მმ	გ.მ	30	0,6			2,39	1,434		1,43
	სხვა მასალები	ლარ.	21,4	0,428			3,2	1,3696		1,3696
4	ლითონის საყრდენების დაბეჭდვები	კ.მ	0,322							
	შრომის დანახარჯი	კ.ს	1,39	0,44758	4,6	2,0589				2,058868
	ვარგისი	მ.ს	0,68	0,21896				0,22	0,04817	0,05
	ბეტონის 8-7,5	კ.მ	1,02	0,32844			90	29,56		29,5596
3	მართვის ფარის დამიწების მოწყობა	კ.მ	1							
	შრომის დანახარჯი	კ.ს	0,89	0,89	6	5,34				5,34
	შეძლეული აგრეგატი ტრასტორზე 79 კვტ. (108კვტ)	მ.ს	0,12	0,12				30,79	3,6948	3,69
	სხვა მანქანები	ლარ.	0,08	0,08				3,2	0,256	0,256
	კუთხოვანი 40*40*30მ	გრძ.მ	საპრო	1,5			2,8	4,2		4,20
	ფილოვანი ფილადი 30*3მ	გრძ.მ	საპრო	2			1,1	2,2		2,20
5	მართვის ფარის მოწყობა	კ.მ	1							
	შრომის დანახარჯი	კ.ს	2,5	2,5	6	15				15
	კარბაი KHP-1	ც	პროექ	1			45	45		45,00
	ფურცლები აბრეშოვანი 30	ც	პროექ	1			15	15		15
	მუდმივი კონსტრუქციის გამაგრება	ც	პროექ	1			21	21		21,00
	ფურცელი რკინა შექცეული	ც	პროექ	1			48,3	48,3		48,30
	სხვა მასალები	ლარ.	0,52	0,52			3,2	1,664		1,66
6	ლითონის ბოძების და ანკერების შეღებვა	ტ	0,517							
	ფილოვანი საღებავი	კ.ს	2,66	1,37522	4,6	6,326				6,33
	შრომის დანახარჯი	კ.მ	6,9	3,5673			4,8	17,123		17,12
	ფილოვანი საღებავი	კ.მ	3,65	1,88705			5	9,4353		9,44
	ოლიფი	კ.მ								

ՀԱՅԿԱՅԵԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

£0.77

0,77

[illegible]

equivalent



დავით აღმაშენებლის ქუჩის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზეზი მარხაშვილი 2 ქუჩაზე
გარე განათების მოწყობის

ლოკალური ბიუჯეტის
ქვლის მოწყობა

N	შორო, ნომრატ ნომერი, რეკონსტრუქცია	საქმიანობის და ხარჯების დასახელება	გამზ.	რატონობა		ხედი		მხარე		მხარე		15,78		ათ. ღარი
				ნომრ.	ჯამი	ჯამი	ჯამი	ჯამი	ჯამი	ჯამი	ჯამი	ჯამი	ჯამი	
1	33-302-1	განათების ანგარიშის მოწყობა	100გ		0,47									
		შრომის დახარჯი	კ-ს	418	196,46	6	1178,76							1178,76
		შემდგომელი აგრეგატი ტრანსფორმირ 79კვტ (108კვტ)	მ-ს	36	16,92		.					30,79	520,9668	520,97
		აქვე საგუბრეობილი 10 ტ	მ-ს	3,56	1,6732							22,69	37,96491	37,96
		ლითონის მთლი ანგარიშის d=32 მმ (47*1,5*1,05)	გ-მ	საპრო	74,025			5,41	400,475					400,475
		ზოლოდნი ფოლადი 30*3მმ	გ-მ	საპრო	16			1,1	17,6					17,60
		შეპლადური დამკერი	გ		41			5	205					205,00
		ანგარიშ დამკერი	გ		9			5	45					45,00
		არმატურა მთლიანობის დასახარგებლად d=18მმ	გ-მ	30	14,1			2,39	33,699					33,70
		სხვა მასალები	ლორ.	21,4	10,058			3,2	32,1856					32,1856
2	33-302-1	ლითონის საყრდენის დამზად მოწყობა H=70	100გ		0,03									
		შრომის დახარჯი	კ-ს	418	12,54	6	75,24							75,24
		შემდგომელი აგრეგატი ტრანსფორმირ 79კვტ (108კვტ)	მ-ს	36	1,08							30,79	33,2532	33,25
		აქვე საგუბრეობილი 10 ტ	მ-ს	3,56	0,1068							22,69	2,423292	2,42

	ლითონის ძალი ანკერისთვის d=32 მმ (3*1.5*1.05)	გ.მ		4,725			5,41	25,562		25,562
	ლითონის ძალი d=100 მმ (3*8*1.05)	გ.მ		25,200			19	478,800		478,800
	ანკერული ობოლუკების დასახელებიდან d=18მმ	გ.მ	30	0.9			2,39	2,151		2,15
	სხვა მასალები	ლარ.	21.4	0.642			3,2	2,0544		2,0544
3	ლითონის საწრდენების დამტკიცება	კ.მ		0,483						
	შრომის დანახარჯი	კ.ს	1,39	0,67137	4,6	3,088302				3,088302
	ვამბოლური	მ.ს	0,68	0,32844					0,22	0,072257
	ბეტონი ბ-7.5	კ.მ	1,02	0,49266			90	44,3394		44,3394
4	მართვის ფარის დამტკიცების მოწყობა	კ.მ		1						
	შრომის დანახარჯი	კ.ს	0,89	0,89	6	5,34				5,34
	შესაღებელი აგრეგატი (ტრაქტორზე 79 კვტ. (108 კვტ))	მ.ს	0,12	0,12					30,79	3,6948
	სხვა მასალები	ლარ.	0,08	0,08					3,2	0,256
	კუთხოვანა 40*40*3მმ	გრძ.მ	საპრო	1,5			2,8	4,2		4,20
	ფილაგანა ფილადი 30*3მმ	გრძ.მ	საპრო	2			1,1	2,2		2,20
5	სამაზრ მართვის ფარის მოწყობა	კ.მ		1						
	შრომის დანახარჯი	კ.ს	2,5	2,5	6	15				15
	ქარაღი 88მ-1	ც	პროექ	1			45	45		45,00
	ავტომატური ამოწმოველი 30ა	ც	პროექ	1			15	15		15
	ელ.მაკონტროლი გამწვანები	ც	პროექ	1			21	21		21,00
	ფილა რელე უკლითილი	ც	პროექ	1			48,3	48,3		48,30
	სხვა მასალები	ლარ.	0,52	0,52			3,2	1,664		1,66
6	ლითონის ბოძების და ანკერების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	ტ		3,33						
	შრომის დანახარჯი	კ.ს	2,66	8,8578	4,6	40,74588				40,75
	ზეთოვანი საღებავი	კ.მ	6,9	22,977			4,8	110,2896		110,29
	ოღოვა	კ.მ	3,65	12,1545			5	60,7725		60,77

5	15-164-8	დათონის ბოძების შეღებვა ზეთოვანი ხაფხაფით	მ2		16,90		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რეზერვა	კვ.მ	0,68	11,49		0,00	4,60	0,00		0,00	52,86
		საყვამდე	გაზ	0,0003	0,01		0,00		0,00	3,20	0,02	0,02
		საღებავი ზეთოვანი (ხეივანოვანი)	მ2	0,246	4,16	3,00	12,47		0,00		0,00	12,47
		გამხსნელი	კვ	0,027	0,46	4,00	1,83		0,00		0,00	1,83
		სხვა მასალები	გაზ	0,0019	0,03	3,20	0,10		0,00		0,00	0,10
		ჯამი					2350,95		397,97		2,83	2751,75
		საბრუნავი ხარჯი მასალაზე	5%				117,55					117,55
		ჯამი										2869,30
		შენიშვნები ხარჯი	10%									286,93
		ჯამი										3156,23
		ბეჭდური დატვირთვა	8%									252,50
		ჯამი										3408,73
		დღე	18%									613,57
		ჯამი										4022,30



შ.ს.ს. "საბრუნავი" -ის დირექტორი
ნ.ს.ს.ს.ს.ს.



შემოსავლების
სამსახური

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
228546507

გადამხდელის დასახელება
შპს ტექნოსერვისი 1

ხელმძღვანელი
ბიძინა პოპიაშვილი

გადამხდელის მისამართი
დედოფლისწყაროს რაიონი / ხორნაბუჯას 17

ელ-ფოსტა
teqno1@mail.ru

ტელეფონი
599927223

ც ნ ო ბ ა

ედლევა, "შპს ტექნოსერვისი 1"-ს (ს/კ 228546507) მასზე, რომ შემოსავლების სამსახურის ერთიანი ელექტრონული ბაზის მონაცემების მიხედვით სსკ-ს 158 მუხლის შესაბამისად ნებაყოფლობითი წესით რეგისტრირებულია დღგ-ს გადამხდელად 20/05/2009-დან.

გამგზავნილია ელფოსტაზე

თარიღი: 02/07/2015

ID: 3102034



2797695

თბილისი, 3114, გიორგაძის ქ. 1b

ანგარიშის რეკვიზიტები

სსიპ "შემოსავლების სამსახურის"
მიმღები ბანკი-სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი | TRESGE22

სსიპ "შემოსავლების სამსახურის" ანგარიში/სახაზიდო კოდი

707017021

ელ. ფოსტა: info@rs.ge, ვებ გვერდი: www.rs.ge

ამობეჭდვის თარიღი: 02.07.2015 10:02:17

გვ. 1

საქართველოს შინაგანსა საგარეო უწყებების

დამატებული ღირებულების გადასახადის
გადამხდელის სარეგისტრაციო

სერტიფიკატი №

1. მოცემული სერტიფიკატი დასტურდება, რომ სერტიფიკატში-მიმართული პირი საგადასახადო ორგანოს მიერ რეგისტრირებულია დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად, რითაც დასტურდება ის, რომ იგი უფლებამოსილია გადაახდების მრეწველობის დამატებული ღირებულების გადასახადი და შესაბამისად გასცეს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა

2. სერტიფიკატის მფლობელი:

შენიშვნა: 17
(პირის სრული დასახელება)

3. გადასახადის გადამხდელის
საიდენტიფიკაციო ნომერი

022546504

4. პირის მისამართი

კვლევის ქ. თბილისი, 17
(რამდენიმე საგადასახადო პერიოდის
(რეგისტრაციის) დაგეგმვას)

5. სარეგისტრაციო სერტიფიკატის შევსების თარიღი

20.05.09
(რიცხვი, თვე, წელი)

6. პირის დღის გადამხდელად რეგისტრაცია ძალაშია

20.05.09
(რიცხვი, თვე, წელი)

საგადასახადო ორგანოს

უფროსი

(ან შესაბამისი უფლებამოსილი პირი)

გ. მელიქიძე

რიცხვი 20 წელი

ბ.ა.

დამკვეთი საქართველოს შინაგანსა საგარეო
უწყებების დამატებული ღირებულების გადასახადის
სერტიფიკატის № 17-100