

ქ.ხობი

3 ივლისი 2015 წ.

ერთის მხრივ, ხობის მუნიციპალიტეტი(შემდგომში „შემსყიდველი“), მისამართი: ქ. ხობი ც. დადიანის ქ. N189, საიდენტიფიკაციო კოდი: 244688600; საბანკო რეკვიზიტები: ანგარიშის ნომერი:GE24NB0330100200165022; საქართველოს ეროვნული ბანკი. ბანკის კოდი: BNNGE22; შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლის გამგებლის გოჩა ქაჯაიას სახით

და მეორეს მხრივ, შპს „M ჯგუფი“ (შემდგომში მიმწოდებელი) მისამართი: სამტრედია, რობაქიძის N20; ტელეფონის ნომერი:599705005; საიდენტიფიკაციო კოდი:238769533; საბანკო რეკვიზიტები: ანგარიშის ნომერი:GE30TB0607236050100001; ს.ს „თიბისი ბანკი“. ბანკის კოდი:TBCBGE22; მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის დირექტორის გიორგი გოთოშაას სახით

მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

## 1. შესყიდვის ობიექტი

1.1 ხელშეკრულების ობიექტს წარმოადგენს: საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის N506 განკარგულების („სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“) საფუძველზე თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ საბუკიოში შიდა სასოფლო გზის სარემონტო (საფარის გაფხვიერება, დაპროფილება, დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით)სამუშაოების შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

1.2 კლასიფიკატორის კოდი: 45233251;

1.3 ხელშეკრულების ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მოცემულია დანართში, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

## 2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1 შესყიდვის ობიექტის მთლიანი სახელშეკრულებო თანხა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების ჩათვლით (დღგ-ს გათვალისწინებით) შეადგენს 13720.34 (ცამეტი ათას შვიდას ოცი ლარი და 34 თეთრი) ლარს.

## 3. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

3.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მიწოდებული სამუშაოს ხარისხი შეესაბამებოდეს მისთვის დადგენილ ნორმებსა და სტანდარტებს.

## 4. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

4.1 თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ საბუკიოში შიდა სასოფლო გზის სარემონტო(საფარის გაფხვიერება, დაპროფილება, დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით)სამუშაოების

ვადა განისაზღვროს ხელშეკრულების გაფორმების მომდევნო დღიდან 12 კალენდარული დღით - 2015 წლის 15 ივლისის ჩათვლით.

## 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შემსყიდველის მიერ შესყიდვის ობიექტის მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტებით.
- 5.2 ხელშეკრულების ობიექტის მიღებას ახორციელებს კონტროლის ჯგუფი, რომლებიც შესყიდვის ობიექტის მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.
- 5.3 შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი დგება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა N2-ის საინჟინრო (მოცულობები) და საფინანსო საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე.
- 5.4 ობიექტის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 5.5 შესყიდვის ობიექტის მოცულობის, რაოდენობის ან წუნდების მიზეზის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ ატყობინებს მიმწოდებელს წერილობით.

## 6. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი

6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

6.2 ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განახორციელებს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, „მიმწოდებლის“ წერილობითი მომართვის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (ელექტრონული ვერსია) , ან/და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტის და შესრულებული სამუშაოს შესახებ მიღება- ჩაბარების აქტის წარმოდგენიდან 25(ოცდახუთი) დღის განმავლობაში, შესაძლებელია განხორციელდეს შუალედური გადახდები , ზემოაღნიშნული პირობების დაცვით.

6.3 წინასწარი ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში შემსყიდველი განახორციელებს წინასწარ ანგარიშსწორებას მიმწოდებელთან სახელშეკრულებო თანხის 60 %-ის ოდენობით, მიმწოდებლის მიერ იმავე თანხაზე საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ.

6.4 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 2 (ორი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას.

6.5 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანამად :

$$Z = \frac{A * (X \% - Y \%)}{70-20}$$

z= არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში

A= წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას

X= წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისათვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში, ეს მონაცემები არ აღემატება 70 %-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

6.6 შესრულებული სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრება ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით საქართველოს მთავრობის 2014წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების შესაბამისად.

## 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1 შემსყიდველი ვალდებულია:

7.1.1 უზრუნველყოს მისთვის გადაცემული შესყიდვის ობიექტის შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა მიმწოდებლისათვის წინამდებარე ხელშეკრულების პირობათა სრული დაცვით;

7.1.2 უზრუნველყოს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის შესახებ მხარეთა შორის დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება შესყიდვის ობიექტის მიწოდებიდან არაუადრეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა.

7.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

7.2.1 მიმწოდებლისგან მოითხოვოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო ობიექტის ხელშეკრულებით დადგენილი ოდენობითა და ვადაში მიღება;

7.2.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

7.2.3 თვით ან მოწვეული ექსპერტების მეშვეობით, დაუბრკოლებლივ განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ გადაცემული შესყიდვის ობიექტის ხარისხის შემოწმება.

7.2.4 მიმწოდებლისგან მოითხოვოს შესყიდვის ობიექტის გადაცემის შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

7.3 მიმწოდებელი ვალდებულია:

7.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში ხელშეკრულებით დადგენილი ოდენობითა და ღირებულებით მიაწოდოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო შესყიდვის ობიექტი;

7.3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია ფარული სამუშაოების დაწყებისთანავე და მიმდინარეობის პროცესში ხობის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად უზრუნველყოს აღნიშნული სამუშაოების დათვალიერება, დასურათება და დააქტება.

7.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველის მიერ გამოვლენილი შესყიდვის ობიექტის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ყველა ნაკლის აღმოფხვრა;

7.3.4 დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;

7.3.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ქვეკონტრაქტორის მიერ შესრულების შემთხვევაში იმოქმედოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით.

7.4 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

7.4.1 შემსყიდველისგან მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება.

## 8. ფასები

8.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

## 9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

9.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## 10. შეტყობინება

10.1 ნებისმიერი შეტყობინება, მხარის მიერ ხელშეკრულების შესაბამისად, გაეგზავნება მეორე მხარეს წერილობითი სახით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

10.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

## 11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არა ჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმდები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

## 12. სანქციები ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

12.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

12.2 თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის ფარგლებში ვერ შეასრულებს ნაკისრი ვალდებულებებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების თანხის 10%-ის ოდენობით.

ბ) განუსაზღვროს სამუშაოს დასრულებისათვის დამატებითი ვადა არაუმეტეს 30 დღისა. მიმწოდებელი ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე იხდის, პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების ღირებულების 0.2 %-ის ოდენობით.

12.3 თუ კი მიმწოდებელი 12.2. „ბ“ პუნქტით გათვალისწინებულ დამატებით ვადაშიც ვერ განახორციელებს სამუშაოს სრულად დამთავრებას, შემსყიდველი წყვეტს წინამდებარე ხელშეკრულებას და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმდება ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

12.4 თუ შემსყიდველი არ გამოიყენებს ხელშეკრულების 12.2 მუხლის „ა“ და „ბ“ პუნქტებით მინიჭებულ უფლებამოსილებას, ასეთ შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ვადის შემდგომ ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,2 %-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 30 დღისა, რის შემდეგაც ხელშეკრულება შეწყდება და შემსყიდველს ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გარდა დაეკისრება ხელშეკრულების 12.3 პუნქტით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 მიმწოდებელმა შემსყიდველის მიერ დაკისრებული ჯარიმისა და პირგასამტეხლოს თანხა უნდა გადაიხადოს შემსყიდველის მიერ მიღებული ასეთი გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში.

## 13. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

13.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნის უფლება ძალაში რჩება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც.

13.2. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

13.3. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

13.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვეტოს ხელშეკრულება, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და პირობებით.

13.5 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

#### 14. ფორს-მაჟორი

14.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

14.2 ამ მუხლისათვის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3 ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოების და მათი გამომწვევი მიზეზის შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

#### 15. დავების გადაწყვეტის წესი

15.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

15.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

#### 16. ხელშეკრულების კონტროლი

16.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

16.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს გამგეობის კონტროლის ჯგუფი.

16.3 ინსპექტირება განხორციელდება პერიოდულად, წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.

16.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების, აგრეთვე მიღებული შესყიდვის ობიექტის ხარისხის, მოცულობის და მიწოდების ვადების კონტროლი.

16.5 მიმწოდებელი ვალდებულია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების განხორციელების დროს კონტროლის ჯგუფს შემოწმების პროცესში აღმოუჩინოს ხელშეწყობა, არ შეუქმნას ხელისშემშლელი პირობები და წარუდგინოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები.

#### 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

17.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2015 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით.

17.2 ხელშეკრულება შეწყვეტილად ჩაითვლება მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისთანავე.

## 18. დასკვნითი დებულებანი

18.1 ხელშეკრულების მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას.

18.2 მხარეები ვალდებული არიან დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.

18.3 ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება, მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების შესახებ და ა.შ. თუ წინასწარ არ მოხდება შესაბამისი საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.


18.4 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად.

18.5 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 4 (ოთხი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად, 3 (სამი) ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს.

საფუძველი: გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის ზ. ბუკიას მოხსენებითი ბარათი( N10/1382 03.07.2015წ.)

## 19. მხარეთა ხელმოწერები

ხელშეკრულება შეთანხმებულია:

1. გამგებლის პირველი მოადგილე  3. გაბედავა

2. გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა


და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი:  ზ. ბუკია

3. გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:  დ. ჭოჭუა

4. გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების

უფროსი:  ბ. შონია

5. გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის

განყოფილების უფროსი:  ჯ. ბერია

ხელისმოწერა და ბეჭედი

„შემსყიდველი“

ხოზის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი

გორა ქაჯაია



„მიმწოდებელი“

შპს „M ჯგუფი“- ს

დირექტორი

გიორგი გოთოშია



თორხა-დღეების ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ საბუკეთში შიდა სასოფლო გზის ხარმონტო (საფარის გაფხვიერება,დაპროფილება,დარტეპენა ვიბრო სატეპნით) სამუშაოები

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1

სახარჯთაღრიცხო ღირებულება

11627.41

ლარი

| № | თვეები               | სამუშაოების აღწერა                                                            | ერთეულები | რაოდენობა | ერთეულის ღირებულება | საერთო ღირებულება |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2                    | 3                                                                             | 4         | 5         | 6                   | 7                 |
| 1 | 1-29-6               | საგზაო სამუშაოების გაფხვიერება მოყვანა პროფილზე 4000*6.0                      | 1000 მ3   | 8.400     |                     | 3285.70           |
|   | თ12-144              | ბუნებრივი საფარი 10% 8.4000 X 8.90                                            | მ3        | 74.7600   | 43.98               | 3285.70           |
| 2 | 27-7-2               | გზის სამუშაოების შეკეთება ქვიშა-სატეპნით დარტეპენით                           | 100მ3     | 0.41      |                     | 981.11            |
|   | თ12-192              | შრომის დანახვა 0.410 X 15.00                                                  | კ.მ       | 6.1500    | 6.00                | 36.90             |
|   |                      | საფარის საფარი 0.410 X 2.16                                                   | მ3        | 0.8856    | 26.5                | 23.47             |
|   |                      | ქვიშა-სატეპნით ხარჯი 0.410 X 122.80                                           | მ3        | 50.0200   | 5.00                | 250.10            |
|   | თ13-25               | ქვიშა-სატეპნით ხარჯის დანახვა 50.0200 X 13.55                                 | კ.მ       | 77.5310   | 8.65                | 670.64            |
| 3 | 1-118-11<br>1-118-12 | გაფხვიერებული გზის დარტეპენა პნემატური 18 ტონიანი პნემატური სატეპნით 4000*6.0 | 100მ3     | 8.4000    |                     | 5242.24           |
|   |                      | შრომის დანახვა 8.400 X 13.40                                                  | კ.მ       | 112.5600  | 6.00                | 675.36            |
|   | თ12-214              | საფარის საფარი 8.400 X 13.00                                                  | მ3        | 109.2000  | 34.80               | 3800.16           |
|   | თ12-220              | საფარის საფარი 8.400 X 1.25                                                   | მ3        | 10.3320   | 44.94               | 464.32            |
|   |                      | საფარის საფარი 8.400 X 10.00                                                  | მ3        | 84.0000   | 3.60                | 302.40            |
| 4 |                      | ტექნიკის ტრანსპორტირება საწვევარ-ტრაილერით                                    | მ/სთ      | 6.33      | 43.98               | 278.33            |
|   |                      | ჯამი                                                                          |           |           |                     | 9787.38           |
|   |                      | სტენდარტი ხარჯები 10 %                                                        |           |           |                     | 978.74            |
|   |                      | ჯამი                                                                          |           |           |                     | 10766.12          |
|   |                      | გეგმიური დაგროვება                                                            |           |           |                     | 861.29            |
|   |                      | სულ ხარჯთაღრიცხვით                                                            |           |           |                     | 11627.41          |

შეამოწმა:



გ. კობახიძე

*Handwritten signature*