

ბათუმი

1. ხელშეკრულების მხარეების ზუსტი დასახელება და რეკვიზიტები

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ერთის მხრივ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში შემსყიდველი) წარმოდგენილი გამგებლის ნადიმ ვარშანიძის სახით, და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ნიკა“ (შემდგომში მიმწოდებელი) წარმოდგენილი დირექტორის მამუკა ჯიმშერაძის სახით, მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება გამარტივებული შესყიდვით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად სამუშაოების შესყიდვაზე (CPV) კოდი - 45200000

2. ხელშეკრულების ობიექტის დასახელება

2.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს მოსაცდელის მშენებლობის სამუშაოები თანახმად დანართისა (დანართი 6 ფურცელი)

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს: 23592 (ოცდასამი ათას ხუთასოთხმოცდათორმეტი) ლარს.

3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეიცავს შემსრულებლის მიერ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

3.3 დაფინანსების წყარო – 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

4. ანგარიშსწორების ფორმა

4.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი.

4.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად რომელიც უნდა შეადგენდეს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების არანაკლებ 30%-ს.

4.3. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარმოადგინოს:

ა) ბ) ეტაპობრივი ანგარიშსწორებისას ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ფორმა №2 და №3

ბ) საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში.

4.4 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს წინამდებარე ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს ანგარიშფაქტურა.

4.5 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

4.6 თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურებაზე.



5. მიღება ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტის (სამუშაოები) ჩაბარების ვადა განისაზღვროს 2015 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით.

5.2 შესასრულებელი სამუშაოს შესრულების ადგილი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი.

5.3 სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩათვლება მიღებულად მხოლოდ სათანადო დოკუმენტაციის გაფორმების შემდეგ (შესრულებული სამუშაოს აქტი, ფორმა #2).

5.4 სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს შემსრულებელი.

5.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული შესრულებული სამუშაოს წუნდების მიზეზების მითითებით.

6. სამუშაოთა ხარისხი და საგარანტიო პირობები

6.1 გაწეული სამუშაოები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მოთხოვნებს, კერძოდ საპროექტო დოკუმენტაციასა და ხარჯთაღრიცხვას.

6.2 შემსრულებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე (სამუშაო ობიექტის ჩაბარებიდან) ვრცელდება საგარანტიო ვადა - საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 24 (ოცდაოთხი) თვე.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას განახორციელოს აღნიშნული სამშენებლო სამუშაოები მითითებულ ვადაში. სამუშაოს პროცესში გაითვალისწინოს შემსყიდველის ყველა მოთხოვნები და შენიშვნები, გაუწიოს სამშენებლო სამუშაოები სრული მოცულობით ნაკისრი ვალდებულებების საბოლოო შესრულებამდე.

7.2 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს შესასრულებელი სამუშაოს შესრულება საპროექტო დოკუმენტაციისა და ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

7.3 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის შემთხვევაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას ნაკლოვანებები;

7.4 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ობიექტზე საჭირო სამშენებლო მასალების ხარისხი გამოყენებამდე შეათანხმოს „შემსყიდველს“.


7.5 შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისათვის მიმწოდებელს აუნაზღაუროს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა.

8. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

8.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.2 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

8.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით. ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტით განსაზღვრული (მიწოდების ვადები) პირობის დარღვევის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების



ღირებულების 0.25 პროცენტის ოდენობით. ხელშეკრულების მე-4 მუხლით განსაზღვრული პირობების დარღვევისათვის შემსყიდველს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0.07 პროცენტის ოდენობით.

8.4 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 4 პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

9.1 შემსყიდველი ან მისი წარმომადგენელი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელონ ტექნიკური კონტროლი და/ან გამოცადონ სარემონტო სამუშაოები. კონტროლს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით განახორციელებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური, შემოწმდება რამდენად დაცულია ხელშეკრულების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებები, კერძოდ; ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, შესრულების ვადა.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველის კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

9.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

9.4 მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე და შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხზე შემსყიდველის მხრიდან კონტროლს განახორციელებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

9.5 წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სისრულეზე და რეალობაზე პასუხისმგებელია 9.4 პუნქტში მითითებული სამსახური.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

10.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა 'სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

10.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10.5 მხარეები იღებენ ვალდებულებას შეატყობინონ ერთმანეთს აღნიშნული ხელშეკრულების პირობების ცვლილებათა შესახებ არაუგვიანეს 10 დღისა.

11. დაუძლეველი ძალა

11.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან ოცდაათი დღის განმავლობაში შემსყიდველი და შემსრულებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.3 თუ შემსრულებელი არ არის საქართველოს რეზიდენტი, ხელშეკრულების განხორციელების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი სადაო საკითხების განხილვა განხორციელდება საარბიტრაჟო გარჩევის გზით, საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის შესახებ გაეროს საარბიტრაჟო კომისიის წესების შესაბამისად.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 31 დეკემბრამდე.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ტელ: (+995) (2) 5-91-00.
მის: ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. 23
საბანკო რეკვიზიტები:
ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“
ს.კ. 248428385
ბ/კ: LBRTGE22
ა/ა №GE88LB01201662318170002

შ.პ.ს. „ნიკა“
მის: ხელვაჩაური სოფ. შარაბიძეები
ტელ: 577 20 63 25
საბანკო რეკვიზიტები
ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“,
ს. კ. 448391758
ბ/კ: LBRTGE22
ანგ. № GE19LB 0113141451500000

გამგებელი ნადიმ ვარშანიძე

დირექტორი მამუკა ჯიმშერაძე



ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში №20 საჯარო სკოლასთან მოსაცდელის
 მოწყობაზე

პრექტენტის დასახელება: შპს "ნიკა"

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილებების ერთეულებზე	საპროექტო მოხარჯები	განზომილებების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ იძ- 2-84 1 78- 3	მიწის დამუშავება ხელით საძირკველში	100 კბ/მ		0,01	1600	16
2	სნ და წ იძ- 2-84 6-1-2	ბეტონის ლენტური საძირკვლისა და ზეძირკველის მოწყობა	100 კბ/მ		0,010	13000	130.00
3	სნ და წ იძ- 2-84 8-15-1	კედლების მოწობა წვრილი საკედლე მასალით (წითელი აგური)	კბ/მ		2,120	450	954.00
4	სნ და წ იძ- 2-84 10-11	ხისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	კბ/მ		0,36	550	198.00
5	სნ და წ იძ- 2-84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები ღარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრძ.მ		0,04	950	38.00
6	სნ და წ იძ- 2-84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოჭობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100 კვ/მ		0,154	2300	354.20
7	სნ და წ იძ- 2-84 6-1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10 სმ	100 კბ/მ		0,0610	13000	793.00
8	სნ და წ იძ- 2 84 11-30- 4	დეკორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100 კვ/მ		0,0610	2200	134.20
9	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა-შეღებვა ხის ლარტყით (6ც 4სმ) აგურის ბოძებზე	გრძ.მ		4,8	29.06	139.49
10	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25ც 0,4)	კვ.მ		0,5	96	48.00
		ლოკალური რესურსის ჯამი					2,804.89
		შრომითი დანახარჯები					356
		სამშენებლო მანქანები და მატერიალური რესურსები					2,448.89
		ჯამი					2,804.89
		ზედნადები ხარჯები 10%					280.49
		ჯამი					3,085.38
		გეგმიური დაგროვება 8%					246.83
		ჯამი					3,332.21
		დღგ 18%					599.80
		ჯამი					3,932.00

შპს "ნიკა"-ს დირექტორი:



მ.ჯ. იმჭერაძე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
 სოფელ თხილნარის ცენტრთან მისვლამდე სეფერიან ბერიძის
 სასაგებობო მოსაცდელის მოწყობაზე
 პროექტის დასახელება: შპს "ნიკა"

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განზომილების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წიდი-2-84 1 78-3	მიწის დამუშავება ხელით საძირკველში	100 კბ/მ		0,01	1600	16
2	სნ და წიდი-2-84 6-1-2	ბეტონის ლენტური საძირკვლისა და ზემოთკველის მოწყობა	100 კბ/მ		0,010	13000	130.00
3	სნ და წიდი-2-84 8-15-1	კედლების მოწობა წვრილი საკედლე მასალით (წითელი აგური)	კბ/მ		2,120	450	954.00
4	სნ და წიდი-2-84 10-11	ხისანინივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	კბ/მ		0,36	550	198.00
5	სნ და წიდი-2-84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები ღარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრძ.მ		0,04	950	38.00
6	სნ და წიდი-2-84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოწობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100 კვ/მ		0,154	2300	354.20
7	სნ და წიდი-2-84 6-1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10 სმ	100 კბ/მ		0,0610	13000	793.00
8	სნ და წიდი-2-84 11-30-4	დეკორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100 კვ/მ		0,0610	2200	134.20
9	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა-შედგება ხის ლარტყით (6ც 4სმ) აგურის ბოძებზე	გრძ.მ		4,8	29.06	139.49
10	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25ც 0,4)	კვ.მ		0,5	96	48.00
		ლოკალური რესურსის ჯამი					2,804.89
		შრომითი დანახარჯები					356
		სამშენებლო მანქანები და მატერიალური რესურსები					2,448.89
		ჯამი					2,804.89
		ზედნადები ხარჯები 10%					280.49
		ჯამი					3,085.38
		გეგმიური დაგროვება 8%					246.83
		ჯამი					3,332.21
		დღგ 18%					599.80
		ჯამი					3,932.00

შპს "ნიკა"-ს დირექტორი:



მ.ჯიმშერაძე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სოფელ განახლებაში მოსაცდელის მოწყობაზე

პრექტულის დასახელება: შპს "ნიკა"

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ლირებულება	
				განზომილების ერთეული	საპროექტო მოსაცდელი	განზომილების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წიდი- 2-84 1 78- 3	მიწის დამუშავება ხელით საძირკველში	100 კბ/მ		0,01	1600	16
2	სნ და წიდი- 2-84 6-1-2	ბეტონის ლენტური საძირკველისა და ზეძირკველის მოწყობა	100 კბ/მ		0,010	13000	130.00
3	სნ და წიდი- 2-84 8-15-1	კედლების მოწობა წვრილი საკედლე მასალით (წითელი აგური)	კბ/მ		2,120	450	954.00
4	სნ და წიდი- 2-84 10-11	ხისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	კბ/მ		0,36	550	198.00
5	სნ და წიდი- 2-84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები ღარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრძ.მ		0,04	950	38.00
6	სნ და წიდი- 2-84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურღლის მოწობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100 კვ/მ		0,154	2300	354.20
7	სნ და წიდი- 2-84 6-1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10 სმ	100 კბ/მ		0,0610	13000	793.00
8	სნ და წიდი- 2-84 11-30- 4	დეკორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100 კვ/მ		0,0610	2200	134.20
9	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა-შედგება ხის ლარტყით (6ც 4სმ) აგურის ბოძებზე	გრძ.მ		4,8	29.06	139.49
10	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25ც 0,4)	კვ.მ		0,5	96	48.00
		ლოკალური რესურსის ჯამი					2,804.89
		შრომითი დანახარჯები					356
		სამშენებლო მანქანები და მატერიალური რესურსები					2,448.89
		ჯამი					2,804.89
		ზედნადები ხარჯები 10%					280.49
		ჯამი					3,085.38
		გეგმიური დაგროვება 8%					246.83
		ჯამი					3,332.21
		დღგ 18%					599.80
		ჯამი					3,932.00

შპს "ნიკა"-ს დირექტორი:

2-



მ.ჯ. იმჭერაძე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სოფელ ზადა ახალშენის მისაცდელის მოწყობაზე

პრექტდენტის დასახელება: შპს "ნიკა"

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განზომილების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ იდ- 2-84 1 78-3	მიწის დამუშავება ხელით საძირკველში	100 კბ/მ		0,01	1600	16
2	სნ და წ იდ- 2-84 6-1-2	ბეტონის ლენტური საძირკვლისა და ზეძირკველის მოწყობა	100 კბ/მ		0,010	13000	130.00
3	სნ და წ იდ- 2-84 8-15-1	კედლების მოწობა წვრილი საკედლე მასალით (წითელი აგური)	კბ/მ		2,120	450	954.00
4	სნ და წ იდ- 2-84 10-11	ხისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	კბ/მ		0,36	550	198.00
5	სნ და წ იდ- 2-84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები ღარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრძ.მ		0,04	950	38.00
6	სნ და წ იდ- 2-84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოწობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100 კვ/მ		0,154	2300	354.20
7	სნ და წ იდ- 2-84 6-1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10 სმ	100 კბ/მ		0,0610	13000	793.00
8	სნ და წ იდ- 2-84 11-30-4	დეკორატიული ფილების მოწყობა მისაცდელში	100 კვ/მ		0,0610	2200	134.20
9	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა-შედგება ხის ლარტყით (6ც 4სმ) აგურის ზოძებზე	გრძ.მ		4,8	29.06	139.49
10	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25ც 0,4)	კვ.მ		0,5	96	48.00
		ლოკალური რესურსის ჯამი					2,804.89
		შრომითი დანახარჯები					356
		სამშენებლო მანქანები და მატერიალური რესურსები					2,448.89
		ჯამი					2,804.89
		ზედნადები ხარჯები 10%					280.49
		ჯამი					3,085.38
		გეგმიური დაგროვება 8%					246.83
		ჯამი					3,332.21
		დღგ 18%					599.80
		ჯამი					3,932.00

შპს "ნიკა"-ს დირექტორი: *ე. ბ.*



მ.ჯ. იმშერაძე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
 სოფელ თხილნარში შარაძეების ასახვევთან მოსაცდელის მოწყობაზე

პრექტენტის დასახელება: შპს "ნიკა"

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება ეკონომიკური	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილებების ერთეულებში	საპროექტო მონაცემები	განზომილებების ერთეულებში	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ იძ- 2-84 1 78- 3	მიწის დამუშავება ხელით საძირკველში	100 კბ/მ		0,01	1600	16
2	სნ და წ იძ- 2-84 6-1-2	ბეტონის ლენტური საძირკველისა და ზეძირკველის მოწყობა	100 კბ/მ		0,010	13000	130.00
3	სნ და წ იძ- 2-84 8-15-1	კედლების მოწობა წვრილი საკედლე მასალით (წითელი აგური)	კბ/მ		2,120	450	954.00
4	სნ და წ იძ- 2-84 10-11	ხისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	კბ/მ		0,36	550	198.00
5	სნ და წ იძ- 2-84 ტ-2 12-8-1	წყალმემკრები ღარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრძ.მ		0,04	950	38.00
6	სნ და წ იძ- 2-84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოწობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100 კვ/მ		0,154	2300	354.20
7	სნ და წ იძ- 2-84 6-1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10 სმ	100 კბ/მ		0,0610	13000	793.00
8	სნ და წ იძ- 2-84 11-30- 4	დეკორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100 კვ/მ		0,0610	2200	134.20
9	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა-შედგება ხის ლარტყით (6ც 4სმ) აგურის ბოძებზე	გრძ.მ		4,8	29.06	139.49
10	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25ც 0,4)	კვ.მ		0,5	96	48.00
		ლოკალური რესურსის ჯამი					2,804.89
		შრომითი დანახარჯები					356
		სამშენებლო მანქანები და მატერიალური რესურსები					2,448.89
		ჯამი					2,804.89
		ზედნადები ხარჯები 10%					280.49
		ჯამი					3,085.38
		გეგმიური დაგროვება 8%					246.83
		ჯამი					3,332.21
		დღგ 18%					599.80
		ჯამი					3,932.00

შპს "ნიკა"-ს დირექტორი:



მ.ჯ იმშერაძე