

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 206

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2015 წლის 19 ივნისს, ერთის მხრივ გარდაბნის მუნიციპალიტეტი (მის: ქალაქი გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის ქ. №73), წარმოდგენილი მისი გამგებლის გარსევან ნიორაძის სახით (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორეს მხრივ შპს „რემკომი“ (მის: რუსთავი, 1 მაისის ქ. №34-2) წარმოდგენილი მისი დირექტორის გივი მეტივიშვილის სახით, (შემდგომში „მიმწოდებელი“), შორის და საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ მე-10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულების საფუძველზე მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე.

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და უზრუნველყოფს მომსახურების გაწევას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. შესყიდვის ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

2.1 ხელშეკრულების შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალ სამგორში ბაგა-ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაო თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

2.2 კლასიფიკატორის კოდი: 45200000;

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და განახორციელოს მომსახურების ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.

3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი, კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

3.4 შემსყიდველი ვალდებულია აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები.

3.5 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებებისაგან.

3.6 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების (შესრულებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული მოცულობების ინსპექტირება-კონტროლი და ფორმა №2-ის მიღება) კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური.

*Handwritten signature and initials.*

3.7 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების(ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულების ინსპექტირება-კონტროლი, სამუშაოების შესრულების ვადების კონტროლი, მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმება) კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური.

3.8 ფარული სამუშაოების წარმოებისას მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ აცნობოს წერილობით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურს ინსპექტირების ჯგუფის მივლინებისთვის.

#### 4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობები

4.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 კალენდარული დღე.

#### 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტის დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს შესყიდვის ობიექტის დასრულების შესახებ და წარუდგინოს ანგარიშები (შესრულებული ვალდებულების შესახებ).

5.2 მიმწოდებლის მიერ შესყიდვის ობიექტის დასრულების შესახებ შეტყობინების მიღების შემდეგ შემსყიდველის მიერ შექმნილი კომისია ან საექსპერტო ჯგუფი განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების შემოწმებას და შემოწმების შედეგებს აცნობებს შემსყიდველს, რის შემდეგაც შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-3 მუხლში მითითებული პირები).

5.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება მოხდება სამუშაოს შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა №2 -ის საფუძველზე სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შემოწმების და დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება სრულიად მიღებულად, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.7 პუნქტში მითითებულ პირები).

5.4 შემსყიდველის მიერ შექმნილი კომისია ან საექსპერტო ჯგუფის მიერ შესყიდვის ობიექტის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების შემოწმების დროს დეფექტის ან ნაკლის გამოვლენის შემთხვევაში შემსყიდველი ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს - დაწუნებულ სამუშაოებს და წუნდების მიზეზებს.

5.5 შემსყიდველს შეუძლია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის მიღებაზე იმ შემთხვევაშიც, თუ შუალედური კონტროლის შედეგები იყო დადებითი.

5.6 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

#### 6 შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

6.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;

6.2 საბოლოო მიღება-ჩაბარებიდან, ჩატარებულ სამუშაოზე და მიწოდებულ პროდუქციაზე უნდა ვრცელდებოდეს არანაკლებ 3 (სამი) წლიანი საგარანტიო პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც ხარვეზის წარმოქმნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს მისი გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი ხარჯების გაწევის გარეშე.

#### 7. ანგარიშსწორება

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში.

7.2 გადახდის ფორმა - უნაღდო.

7.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმებიდან და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში.

7.4 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება „მიმწოდებლის“ მიერ სამუშაოს შესრულებაზე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურითა და ფორმა №2-ით განსაზღვრული თანხის 70%-ის ოდენობით, ხოლო დარჩენილი 30%-ის ანაზღაურება მოხდება სსიპ „ლეკვან სამხარაულის“ სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე.

7.5 შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და საბანკო გარანტიის საფუძველზე, არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 20%-სა. საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების დასრულების ვადას.

## 8. ფასები

8.1 შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში.

8.2 შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს 38240.05 (ოცდათვრამეტი ათას ორასორმოცი ლარი და 05 თეთრი) ლარს.

8.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.

8.4 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

8.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

## 9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## 10. უფლებების გადაცემა

10.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

## 11. სუბკონტრაქტორები

11.1 ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინადადარე ხელშეკრულების დამატების სახით.

11.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

11.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

## 12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

## 13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

13.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, - ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

13.3 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.4 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 1%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

## 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

14.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

14.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

14.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

14.5 ამ მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

14.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი მიმწოდებლის მხრიდან შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 კალენდარულ დღეს.

## 15. ფორს-მაჟორი

15.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

15.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

## 16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა დონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

## 17. გამოყენებული სამართალი

17.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

## 18. ხელშეკრულების ენა

18.1 ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, თითოეულ მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

## 19. შეტყობინება

19.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეკემის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

19.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

## 20. გადასახადები და დაბეგვრა

20.1 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, თუ ხელშეკრულების პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

## 21. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

21.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ზემოთ მითითებული თარიღიდან 2015 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.

**22. სხვა პირობები**

22.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

22.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

22.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

22.4 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

**რეკვიზიტები:**

**„შემსყიდველი“**

**„მიმწოდებელი“**

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი  
მის: ქალაქი გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის №73  
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 226573204  
მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა.  
  
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში.  
  
ბანკის კოდი: TRESGE22

შპს „რემკომი“  
მის. რუსთაველი, 1 მაისის ქ. №34-2  
საიდენტიფიკაციო კოდი №216440858  
ს.ს. „კაპიტალ ბანკი“  
ბ.კ. №CPTBGE22  
ანგარიშსწორების ანგარიში: №  
GE87IN0036920002788001  
ტელ: 595-644-059

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებელი:

შპს „რემკომი“ - ს დირექტორი:



გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

შპს „რემკომი“ - ს დირექტორი

ბარდაბნის მუნიციპალიტეტი. სოფ. ახალი სამართი

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1

ბაბა-ბაღის რეაბილიტაცია საფინანსო საფუძვლების ხარჯთაღრიცხვა

(სარეგისტო საფუძვლები)

(საფუძვლების და ხარჯების დასახელება, ობიექტის დასახელება)

სახარჯთაღრიცხვო დირეგულაცია: 28,460 ათასი ლარი

№	საფუძვლის ჩამონათვალი	ბანკ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მექანობები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	
1	სამგზავრო									
1	კლასტმასის ფილებით შეკიდული ჰერის ფოფოვა (სამაბრი ხის რეკონსტრუქციის მონაწილეობა)	მ <sup>2</sup>	22.70	16.00	363.20	7.00	158.90	0.00	0.00	522.10
2	კედლები კაფელის ბაკვრა h=1,7 მ.	მ <sup>2</sup>	30.20	17.00	513.40	15.00	453.00	0.00	0.00	966.40

3	წამროცემები	მ <sup>2</sup>	30.20	2.40	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.48
4	კედლების ზედა ნაწილების შექმნა ქვიშა ცემენტის ხსნარით	მ <sup>2</sup>	14.00	4.00	56.00	4.80	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.20
5	კედლების ზედა ნაწილების დაშლას და შეღებვა	მ <sup>2</sup>	20.40	3.60	73.44	3.80	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.96
6	იატაკზე მეტლახის დაბევა	მ <sup>2</sup>	22.70	16.00	363.20	15.00	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.70
7	ბაზუმის მოწვავი	ც	2.00	450.00	900.00	70.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1040.00
8	ბაზუმისათვის გამწვავის მოწყობა 3BH-400 (1220X500X425), Ø150	ც	1.00	520.00	520.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
9	ფანჯრების მოწყობა მეტალკლასტმასით	მ <sup>2</sup>	2.60	120.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
10	ფანჯრების დამცავი ბადე	მ <sup>2</sup>	1.00	29.00	29.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
11	მეტალკლასტმასის კარების მოწყობა	მ <sup>2</sup>	3.60	145.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00
12	კარმკმებისა და ფანჯრების შერდობის შეღებვა	ბრძ.მ.	20.00	2.80	56.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
13	ბაზის გამათრევი (კალონკა)	ც	1.00	381.00	381.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00
	საკუჭნაო												
14	ჰეროს შეღებვა	მ <sup>2</sup>	13.00	3.60	46.80	3.80	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.20



კლემოს ველგვა ზეითონი კლემავიოი h=1,7 მ.		მ <sup>2</sup>	38.00	4.00	152.00	4.20	159.60	0.00	0.00	311.60
16	კვლევების ველგვა - ვეითონიკა	მ <sup>2</sup>	26.50	3.60	95.40	4.00	106.00	0.00	0.00	201.40
17	იატაკზე გელახის რამბა	მ <sup>2</sup>	26.50	16.00	424.00	15.00	397.50	0.00	0.00	821.50
18	რკინის კარმის გოჭობა	მ <sup>2</sup>	2.00	250.00	500.00	50.00	100.00	0.00	0.00	600.00
19	რკინის კარმის ველგვა	მ <sup>2</sup>	4.10	5.00	20.50	4.20	17.22	0.00	0.00	37.72
20	ვანჯრის გოჭობა მეტალკლემავიოი	მ <sup>2</sup>	2.40	120.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00
21	ვანჯრის რეგავი ბაღ	მ <sup>2</sup>	0.50	29.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
22	მეტალკლემავის კარმის გოჭობა	მ <sup>2</sup>	1.40	145.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00
23	კარმებისა და ვანჯრის ვერცხვის ფილა	ბრ.მ.	29.00	2.80	81.20	5.00	145.00	0.00	0.00	226.20
მეტალკლემავის სანკანძი										
24	კლემავის ვილგით ვეითონი ზეითონის გოჭობა (სამაბრი ხის რეკავის გოჭობით)	მ <sup>2</sup>	8.60	16.00	137.60	7.00	60.20	0.00	0.00	197.80
25	კლემავის კარმის რეგავი h=1,7 მ.	მ <sup>2</sup>	20.40	17.00	346.80	15.00	306.00	0.00	0.00	652.80
26	ფილა	მ <sup>2</sup>	20.40	2.40	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96

	იატაკზე გეტლახის დაბეგვა	გ²	10.00	16.00	160.00	15.00	150.00	0.00	0.00	310.00
28	ფანჯრების გოფყობა მეტალკლასტმასით	გ²	1.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
29	ფანჯრების დამცავი ბაღე	გ²	0.50	29.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
30	მეტალკლასტმასის კარების გოფყობა	გ²	1.60	145.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
31	კარებებისა და ფანჯრების ფერდობების ფელქსვა	ბრკ.მ.	9.00	2.80	25.20	5.00	45.00	0.00	0.00	70.20
	მეორე სართული. ჯგუფის ოთახი									
32	მეტალკლასტმასის ვიტრაჟის გოფყობა	გ²	8.30	140.00	1162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.00
33	ფანჯრების დამცავი ბაღე	გ²	1.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
34	მეტალკლასტმასის კარების გოფყობა	გ²	1.60	145.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
35	კარებებისა და ფანჯრების ფერდობის ფელქსვა	ბრკ.მ.	14.00	2.80	39.20	5.00	70.00	0.00	0.00	109.20
	მეორე სართული. ჯგუფის სამრეცხავო სათიხვესო									
36	კლასტმასის ფილმებით შპკიდული ჰერის გოფყობა (სამაბრი ხის რეიკების გოფყობით)	გ²	3.20	16.00	51.20	7.00	22.40	0.00	0.00	73.60
37	კედლების ფელქსვა ბაჯით	გ²	20.00	4.00	80.00	4.80	96.00	0.00	0.00	176.00

	კედლების შეღებვა ფაქლვერულის საღებავით	მ <sup>2</sup>	20.00	3.60	72.00	3.80	76.00	0.00	0.00	148.00
39	კედლებზე კაფელის გაკვრა	მ <sup>2</sup>	4.00	17.00	68.00	15.00	60.00	0.00	0.00	128.00
40	წებოცემენტით	მ <sup>2</sup>	4.00	2.40	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
41	იატაკზე მებლახის დაგება	მ <sup>2</sup>	3.30	16.00	52.80	15.00	49.50	0.00	0.00	102.30
42	მეტალკლახმასის შემინული კარების მოწმობა	მ <sup>2</sup>	1.40	145.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00
43	კარმემბრისა და ფანჯრების ფერდობის შეღებვა	მრ.მ.	5.00	2.80	14.00	5.00	25.00	0.00	0.00	39.00
	გამის ჯგუფის სანკვანძო									
44	ჭირის შეღებვა ძვრზე ცემენტის ხსნარით	მ <sup>2</sup>	12.00	4.00	48.00	5.00	60.00	0.00	0.00	108.00
45	ჭირის დასვაკვლა და შეღებვა	მ <sup>2</sup>	12.00	3.80	45.60	4.00	48.00	0.00	0.00	93.60
46	კედლებზე კაფელის გაკვრა h=1,7 მ.	მ <sup>2</sup>	28.00	17.00	476.00	15.00	420.00	0.00	0.00	896.00
47	წებოცემენტით	მ <sup>2</sup>	28.00	2.40	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20
48	კედლების ზედა ნაწილის შეღებვა ძვრზე ცემენტის ხსნარით	მ <sup>2</sup>	18.00	4.00	72.00	4.80	86.40	0.00	0.00	158.40
49	კედლების ზედა ნაწილის დაშვებულა და შეღებვა	მ <sup>2</sup>	18.00	3.60	64.80	3.80	68.40	0.00	0.00	133.20

იატაკზე მეთლახის დამზება										
51	ფანჯარების მოწყოფა მეტალკალამასით	გ <sup>2</sup>	12.00	16.00	192.00	15.00	180.00	0.00	0.00	372.00
52	ფანჯარების დამცავი ბადე	გ <sup>2</sup>	0.50	29.00	14.50	5.00	2.50	0.00	0.00	17.00
53	მეტალკალამასის კარების მოწყოფა	გ <sup>2</sup>	1.80	145.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00
54	კარმომბრუნისა და ფანჯარების ფერდობების შეღმევა	ბრძ.მ.	12.70	2.80	35.56	5.00	63.50	0.00	0.00	99.06
55	არსებული ბავშვების ჩასაბანი ვანის მოწოდება	ც	1.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00
56	ბავშვების ჩასაბანი ახალი ვანის მოწოდება	ც	1.00	130.00	130.00	60.00	60.00	0.00	0.00	190.00
57	პირველი სართულის ჯვუფის სანკვანძი	გ <sup>2</sup>	12.00	4.00	48.00	5.00	60.00	0.00	0.00	108.00
58	ჭერის დაფუძვლა და შეღებვა		12.00	3.80	45.60	4.00	48.00	0.00	0.00	93.60
59	კედლები კაფელის ბაკვრა h=1,7 მ.	გ <sup>2</sup>	28.00	17.00	476.00	15.00	420.00	0.00	0.00	896.00
60	წამოცემები	გ <sup>2</sup>	28.00	2.40	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20
61	კედლების ზედა ნაწილის შეღმევა ძირზე ცემენტის სისარით	გ <sup>2</sup>	18.00	4.00	72.00	4.80	86.40	0.00	0.00	158.40

	ქაღალტის ზედა ნაწილის დაშვაკვლა და შეღებვა	გ <sup>2</sup>	18.00	3.60	64.80	4.00	72.00	0.00	0.00	136.80
63	იატაკზე მთლახის დაშვება	გ <sup>2</sup>	12.00	16.00	192.00	15.00	180.00	0.00	0.00	372.00
64	ფანჯრების გოჭოგობა მთლალკლასტმასით	გ <sup>2</sup>	1.35	120.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
65	ფანჯრების დამცავი ბადე	გ <sup>2</sup>	0.50	29.00	14.50	5.00	2.50	0.00	0.00	17.00
66	მეტალკლასტმასის კარმების გოჭოგობა	გ <sup>2</sup>	1.80	145.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00
67	კარმებისა და ფანჯრების შერღობების შეღებვა	ბრძ.მ.	12.70	2.80	35.56	5.00	63.50	0.00	0.00	99.06
68	შენიშნულ ნაკანალიზაციო ზემადე არსებული მილმების შესაცვლელად მიწის ამოთხრა	ბრძ.მ.	15.00	0.00	0.00	7.10	106.50	0.00	0.00	106.50
69	შენიშნულან ასრულულ საკანალიზაციო ზემადე მილმების შეცვლა Ø100	ბრძ.მ.	15.00	14.00	210.00	5.40	81.00	0.00	0.00	291.00
70	საკანალიზაციო ზემს შორის არსებული მილმების შესაცვლელად მიწის ამოთხრა	ბრძ.მ.	32.00	0.00	0.00	7.10	227.20	0.00	0.00	227.20
71	საკანალიზაციო ზემს შორის არსებული მილმების შეცვლა Ø100	ბრძ.მ.	32.00	13.00	416.00	5.40	172.80	0.00	0.00	588.80
72	მიწის შეშახრა	ბრძ.მ.	32.00	0.00	0.00	5.30	169.60	0.00	0.00	169.60
73	ნარჩენებისა და ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიომცვლელზე	გ <sup>3</sup>	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	96.00	96.00

კატრინენისა და ნავის ბატონა კატორივიციელით 3 კმ-ზე მანძილზე	ტ	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	125.32	125.32
ჯამი:				12713.30			6140.24		221.32	19074.86
სატრანსპორტო ხარჯები 5 %										19710.53
ჯამი:										19710.53
ბენდნაღები ხარჯები 10 %										21681.58
ჯამი:										1734.53
გემიური დაბრუნება 8 %										23416.10
ჯამი:										702.48
გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3 %										24118.59
ჯამი:										4341.35
დღგ 18 %										28459.93
ჯამი:										28459.93

შეასრულა:



ბ. ნასვიდაშვილი

ბარდების მუნიციპალიტეტი. სოფ. ახალი სამტრია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2

გაბა-გაღის რეაბილიტაცია სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

(ელექტრო მომარაგება)

(სამუშაოების და ხარჯების დასახელება, ობიექტის დასახელება)

სახარჯთაღრიცხვო დირეზულება: 2,037 ათასი ლარი

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	ტოლენობა	მასალა		ხელფასი		მემანომები და ტრანსპორტი		ჯამი
				მეტრების ფასი	ჯამი	მეტრების ფასი	ჯამი	მეტრების ფასი	ჯამი	
1	სამზარეულო									
1	არსებული ელექტრო სადენებისა დემონტაჟი	მ.მ.	30.00	0.00	0.00	0.80	24.00	0.00	0.00	24.00
2	არსებული ელექტრო ჩამონათვალისა და სხვა მოწყობილობების დემონტაჟი	ც	18.00	0.00	0.00	0.80	14.40	0.00	0.00	14.40
3	ელექტრო კაბელებს გაყვანა	მ.მ.	20.00	4.00	80.00	1.20	24.00	0.00	0.00	104.00

	ქვემოთნა საღვინის გაყვანა	ბ.გ.	30.00	0.80	24.00	1.00	30.00	0.00	0.00	54.00
5	შტეფსკელემის დაყვანება	ც	6.00	2.80	16.80	5.40	32.40	0.00	0.00	49.20
6	ნამრთველემის დაყვანება	ც	2.00	2.80	5.60	5.40	10.80	0.00	0.00	16.40
7	ჭერის ქვემოთნა სანაითის დაყვანება	ც	2.00	9.00	18.00	6.00	12.00	0.00	0.00	30.00
8	გამრთველემის გოჭყოება	ც	2.00	3.50	7.00	5.40	10.80	0.00	0.00	17.80
9	კლასტმასის კოლოფი	ც	6.00	0.70	4.20	5.00	30.00	0.00	0.00	34.20
10	ოხოლენება	ც	2.00	1.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	საკუჭნაეო									
11	არსებულ ქვემოთნა საღვინემისა დემონტაჟი	ბ.გ.	15.00	0.00	0.00	0.80	12.00	0.00	0.00	12.00
12	არსებულ ქვემოთნა ნამრთველემისა და სხვა გოჭყოებოებოების დემონტაჟი	ც	15.00	0.00	0.00	0.80	12.00	0.00	0.00	12.00
13	ქვემოთნა საღვინის გაყვანა	ბ.გ.	15.00	0.80	12.00	1.00	15.00	0.00	0.00	27.00
14	შტეფსკელემის დაყვანება	ც	3.00	2.80	8.40	5.40	16.20	0.00	0.00	24.60
15	ნამრთველემის დაყვანება	ც	3.00	2.80	8.40	5.40	16.20	0.00	0.00	24.60



	ჩნათის დაყენება	ც	3.00	9.00	27.00	6.00	18.00	0.00	0.00	45.00
17	კლასტმასის კოლოფი	ც	6.00	0.70	4.20	5.40	32.40	0.00	0.00	36.60
18	ოზოლენტა	ც	2.00	1.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	გვირევი სართულის სანკვანძი									
19	არსებულ ელემტრო სადენებისა დემონტაჟი	გ.გ.	20.00	0.00	0.00	0.80	16.00	0.00	0.00	16.00
20	არსებულ ელემტრო ჩამრთველებსა და სხვა მოწყობილობების დემონტაჟი	ც	5.00	0.00	0.00	0.80	4.00	0.00	0.00	4.00
21	ელემტრო სადენის გაყვანა	გ.გ.	20.00	0.80	16.00	1.00	20.00	0.00	0.00	36.00
22	შტეფსელების დაყენება	ც	1.00	2.80	2.80	5.40	5.40	0.00	0.00	8.20
23	ჩამრთველების დაყენება	ც	1.00	2.80	2.80	5.40	5.40	0.00	0.00	8.20
24	სანათის დაყენება	ც	1.00	9.00	9.00	6.00	6.00	0.00	0.00	15.00
25	კლასტმასის კოლოფი	ც	2.00	0.70	1.40	5.00	10.00	0.00	0.00	11.40
26	ოზოლენტა	ც	2.00	1.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

ქორე სართული. ჯგუფის სამრეცხაო  
სათავსო

7	არსებული ელემტრო სარემონტისა დემონტაჟი	მ.მ.	15.00	0.00	0.00	0.80	12.00	0.00	0.00	12.00
28	არსებული ელემტრო ჩამოთველებისა და სხვა მოწყობილობების დემონტაჟი	ც	5.00	0.00	0.00	0.80	4.00	0.00	0.00	4.00
29	ელემტრო სარემონტ გაყვანა	მ.მ.	15.00	0.80	12.00	1.00	15.00	0.00	0.00	27.00
30	შტეფსელების დაყვანა	ც	1.00	2.80	2.80	5.40	5.40	0.00	0.00	8.20
31	ჩამოთველების დაყვანა	ც	1.00	2.80	2.80	5.40	5.40	0.00	0.00	8.20
32	სანათის დაყვანა	ც	1.00	9.00	9.00	6.00	6.00	0.00	0.00	15.00
33	კლასტრისის კოლოფი	ც	2.00	0.70	1.40	5.40	10.80	0.00	0.00	12.20
34	ოვოლენტა	ც	2.00	1.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	გამის ჯგუფის სანაბანი									
35	არსებული ელემტრო სარემონტისა დემონტაჟი	მ.მ.	30.00	0.00	0.00	0.80	24.00	0.00	0.00	24.00
36	არსებული ელემტრო ჩამოთველებისა და სხვა მოწყობილობების დემონტაჟი	ც	10.00	0.00	0.00	0.80	8.00	0.00	0.00	8.00
37	ელემტრო სარემონტ გაყვანა	მ.მ.	30.00	0.80	24.00	1.00	30.00	0.00	0.00	54.00

	შტეფქელემის დაყენება	ც	2.00	2.80	5.60	5.40	10.80	0.00	0.00	16.40
39	ჩამორველების დაყენება	ც	1.00	2.80	2.80	5.40	5.40	0.00	0.00	8.20
40	სანათის დაყენება	ც	2.00	9.00	18.00	6.00	12.00	0.00	0.00	30.00
41	კლასტიკისის კოლოფი	ც	5.00	0.70	3.50	5.40	27.00	0.00	0.00	30.50
42	ოტოქენება	ც	2.00	1.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	პირველი სართულის ჯგუფის სანკვანძი									
43	არსებული ელემენტო სადენებისა და დემონტაჟი	ბ.მ.	30.00	0.00	0.00	0.80	24.00	0.00	0.00	24.00
44	არსებული ელემენტო ჩამორველებისა და სხვა მოწყობილობების დემონტაჟი	ც	10.00	0.00	0.00	0.80	8.00	0.00	0.00	8.00
45	ელემენტო სადენის გაყენება	ბ.მ.	30.00	0.80	24.00	1.00	30.00	0.00	0.00	54.00
46	შტეფქელემის დაყენება	ც	2.00	2.80	5.60	5.40	10.80	0.00	0.00	16.40
47	ჩამორველების დაყენება	ც	1.00	2.80	2.80	5.40	5.40	0.00	0.00	8.20
48	სანათის დაყენება	ც	2.00	9.00	18.00	6.00	12.00	0.00	0.00	30.00
49	კლასტიკისის კოლოფი	ც	5.00	0.70	3.50	5.00	25.00	0.00	0.00	28.50

ოზოლენცა	ც	2.00	1.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
ჯამი:				401.40		629.60		0.00	1031.00
სატრანსპორტო ხარჯები 5 %									20.07
ჯამი:									1051.07
ფედერალი ხარჯები 75 %									472.20
ჯამი:									1523.27
მემკვიდრეობის გადასახადი 10 %									152.33
ჯამი:									1675.60
ბაზოვიანი გადასახადი ხარჯები 3 %									50.27
ჯამი:									1725.86
დღგ 18 %									310.66
ჯამი:									2036.52

შეასრულა:



ბ. ნაცვლიძე

ბარდაბნის მუნიციპალიტეტი. სოფ. ახალი სამგორი

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3

ბაბა-ბაღის რეაბილიტაცია სამშენობლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

(შეღებულმა რაზმმა და კანალიზაცია)

(სამუშაოების და ხარჯების დასახელება, ობიექტის დასახელება)

სახარჯთაღრიცხვო დირეულება: 7,744 ათასი ლარი

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანკ. ერთ.	ტაღებობა	მასალა		ხელფასი		მშენებლობის და ტრანსპორტი		ჯამი
				მშენებლობის ფასი	ბანკ	მშენებლობის ფასი	ბანკ	მშენებლობის ფასი	ბანკ	
1	სამგორეული									
1	კლასტმასის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი ღ=50	ბ.გ.	14.00	6.60	92.40	3.20	44.80	0.00	0.00	137.20
2	ფასონური ნაწილები კანალიზაციისათვის	ც	13.00	4.30	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90
3	შეღებულმა რაზმის მიღების მონტაჟი, ღ=25	ბ.გ.	30.00	1.40	42.00	1.60	48.00	0.00	0.00	90.00

	ჩასტნური ნაწილში წესდება მანქანის საბურთის	ც	20.00	3.60	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
5	ვენტილი	ც	1.00	7.00	7.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	12.00
6	ვენტილი (ბრტ)	ც	2.00	6.00	12.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	22.00
7	ჭურჭლის საბურთის ნივთების გონტაჟი	ც	2.00	150.00	300.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	360.00
8	ტრაპის გოჭყობა	ც	1.00	15.00	15.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00
9	წყლის ძრავის (ჭიბნით) გონტაჟი	ც	1.00	200.00	200.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	მეორე სართულზე საბურთის				0.00		0.00				0.00
10	კლსტმასის საბურთის გონტაჟი R=100 L=3,0 მ.	ბ.ბ.	15.00	12.50	187.50	4.40	66.00	0.00	0.00	0.00	253.50
11	ფასტონი ნაწილში კანალიზაციისათვის Ø100	ც	9.00	6.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50
12	კლსტმასის საბურთის გონტაჟი R=50	ბ.ბ.	15.00	6.60	99.00	3.20	48.00	0.00	0.00	0.00	147.00
13	ფასტონი ნაწილში კანალიზაციისათვის Ø50	ც	10.00	4.30	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
14	ფასტონი ნაწილში R=25	ბ.ბ.	30.00	1.40	42.00	1.60	48.00	0.00	0.00	0.00	90.00
15	ფასტონი ნაწილში წესდება მანქანის საბურთის	ც	20.00	3.60	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00

	ბელსკაპანის გოჯყობა	ც	2.00	90.00	180.00	30.00	60.00	0.00	0.00	240.00
17	უნითაზის გოჯყობა	ც	3.00	110.00	330.00	30.00	90.00	0.00	0.00	420.00
18	ვენტილი	ც	1.00	7.00	7.00	5.00	5.00	0.00	0.00	12.00
19	ვენტილი (არბო)	ც	5.00	6.00	30.00	5.00	25.00	0.00	0.00	55.00
20	ტრაპის გოჯყობა	ც	1.00	15.00	15.00	10.00	10.00	0.00	0.00	25.00
21	არსმული ფელის ბაპის დემონტაჟი	ც	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00
22	კლასტმასის ახალი ფელის ავზის გოჯყობა (ტემპადობით 1000 ლ.)	ც	1.00	200.00	200.00	80.00	80.00	0.00	0.00	280.00
	მეორე სართული. ჯგუფის სამრეცხაო სათავესო				0.00		0.00			0.00
	კლასტმასის საკანალიზაციო მიწების გონტაჟი ლ=50	ბ.გ.	6.00	6.60	39.60	3.20	19.20	0.00	0.00	58.80
23	კლასტმასის საკანალიზაციო მიწების გონტაჟი ლ=50	ბ.გ.	6.00	6.60	39.60	3.20	19.20	0.00	0.00	58.80
24	ფასონური ნაჭილები კანალიზაციისათვის	ც	4.00	4.30	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
25	ფსკლგაგვანილოპის მიწების გონტაჟი, ლ=25	ბ.გ.	10.00	1.40	14.00	1.60	16.00	0.00	0.00	30.00
26	ფასონური ნაჭილები ფსკლგაგვანილოპისათვის	ც	8.00	3.60	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
27	გუნჯლის სარეცხი ნიშარის გონტაჟი	ც	1.00	150.00	150.00	30.00	30.00	0.00	0.00	180.00

31	კლასტმანის საკანალოზაციო მილემის მოწეაქი ღ=100 L=3,0 მ.	მ.მ.	7.00	12.50	87.50	4.40	30.80	0.00	0.00	118.30
32	ფასონური ნაწილემი კანალოზაციისათვის Ø 100	ც	6.00	6.50	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
33	კლასტმანის საკანალოზაციო მილემის მოწეაქი ღ=50	მ.მ.	5.00	6.60	33.00	3.20	16.00	0.00	0.00	49.00
34	ფასონური ნაწილემი კანალოზაციისათვის Ø 50	ც	5.00	4.30	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
35	ფასონური ნაწილემის მილემის მოწეაქი, ღ=25	მ.მ.	25.00	1.40	35.00	1.60	40.00	0.00	0.00	75.00
36	ფასონური ნაწილემი ფასონური ნაწილემისათვის	ც	20.00	3.60	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
37	ხელსაბანის მოწეაქი	ც	1.00	90.00	90.00	30.00	30.00	0.00	0.00	120.00
38	უნოთახის მოწეაქი (კატარა)	ც	3.00	110.00	330.00	30.00	90.00	0.00	0.00	420.00
39	მენტილი	ც	2.00	7.00	14.00	5.00	10.00	0.00	0.00	24.00



40	ვენტილი (არბო)	ც	4.00	6.00	24.00	5.00	20.00	0.00	0.00	44.00
41	ტრაპის გოჭყობა	ც	1.00	15.00	15.00	10.00	10.00	0.00	0.00	25.00
	პირველი სართულის ჯგუფის სანკვანძი				0.00		0.00		0.00	0.00
42	კლსტმასის საკანალობაცითი მილმის მიწტაში R=100 L=3,0 მ.	მ.მ.	7.00	12.50	87.50	4.40	30.80	0.00	0.00	118.30
43	ვასტენური ნაწილმბი კანალობაცითისათვის Ø 100	ც	6.00	6.50	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
44	კლსტმასის საკანალობაცითი მილმის მიწტაში R=50	მ.მ.	5.00	6.60	33.00	3.20	16.00	0.00	0.00	49.00
45	ვასტენური ნაწილმბი კანალობაცითისათვის Ø 50	ც	5.00	4.30	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
46	წმალგამვანობის მილმის მიწტაში, R=25	მ.მ.	25.00	1.40	35.00	1.60	40.00	0.00	0.00	75.00
47	ვასტენური ნაწილმბი წმალგამვანობისათვის	ც	20.00	3.60	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
48	ხელსაგანის გოჭყობა	ც	1.00	90.00	90.00	30.00	30.00	0.00	0.00	120.00
49	უნითაზის გოჭყობა (კატარა)	ც	2.00	110.00	220.00	30.00	60.00	0.00	0.00	280.00
50	უნითაზის გოჭყობა (მირი)	ც	1.00	140.00	140.00	30.00	30.00	0.00	0.00	170.00
51	ვენტილი	ც	2.00	7.00	14.00	5.00	10.00	0.00	0.00	24.00

52	ვენტილი (არბო)	3	4.00	6.00	24.00	5.00	20.00	0.00	0.00	44.00
53	ტრანკის მოწყობა	3	1.00	15.00	15.00	10.00	10.00	0.00	0.00	25.00
	ჯამი:				3889.90		1278.60		0.00	5168.50
	სატრანკოტო ხარჯები 5 %									194.50
	ჯამი:									5363.00
	ბედნადები ხარჯები 10 %									536.30
	ჯამი:									5899.29
	გემგირი რაბროვება 8 %									471.94
	ჯამი:									6371.24
	გაუთვალისწინებული ხარჯები 3 %									191.14
	ჯამი:									6562.38
	დღგ 18 %									1181.23
	სულ ჯამი:									7743.60

შეამოწმა:



ბ. ნახშირეშვილი