

ხელშეკრულება № 30
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

217

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად (CPV 50700000; 50710000)

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია „14.....“ 07..... 2015 წ. თბილისი.

ერთი მხრივ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, წარმოდგენილი მისი საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსის დავით კაპანაძის სახით (შემდგომში შემსყიდველი)

მისამართი: ქ. თბილისი, წმინდა ქეთევან დედოფლის გამზირი №96

საიდენტიფიკაციო კოდი: 202051956

სახელმწიფო საბაზინო კოდი: 220101222 ა/ა 200122900

და მეორეს მხრივ, შპს „თბილი სახლი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის მალხაზ კურტანიძის სახით (შემდგომში მიმწოდებელი).

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ N 20

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204976179

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22; ანომერი: GE19BG0000000175579101 შორის

მუხლი 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში „ხელშეკრულება“) შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

მუხლი 2 ხელშეკრულების საგანი

ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს დანართი N1-ით (ხარჯთაღრიცხვა) გათვალისწინებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თბილისში მდებარე ადმინისტრაციულ შენობის ეზოში განთავსებული დაზიანებული აგრეგატის შეკეთებითი სამუშაოების (CPV 50700000; 50710000) შესყიდვა, შემდგომში სამუშაო.

მუხლი 3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 12947,56 (თორმეტიათასცხრასორმოცდაშვიდი ლარი და 56 თეთრი) ლარს, დღგს ჩათვლით.
- 3.2. სამუშაოების ღირებულება განსაზღვრულია დანართი N1-ით, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს.

მუხლი 4. შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ვადები და ადგილი

მიმწოდებელმა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება უნდა დაასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან **2015 წლის 17 ივლისის ჩათვლით**, შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ადგილია: წმინდა ქეთევან დედოფლის გამზირი №96

მუხლი 5. სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

- 5.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაო იქნება ხარისხიანი და სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული სხვადასხვა მასალები იქნება მაღალი ხარისხის და შეესაბამისობაში დადგენილ საერთაშორისო სტანდარტებთან.
- 5.2. საგარანტიო ვადა შეადგენს 1 წელს, რომლის ვადის ათვლა იწყება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან.
- 5.3. მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე განხორციელოს წუნდებული სამუშაოს შეცვლა და დამატებით სამუშაოს შესრულება გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
- 5.4. მიმწოდებლის მიერ 5.3 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმომობილი ხარვეზების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება (თუ სამუშაოს საფასური უკვე გადახდილია) ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან (თუ სამუშაოს საფასური გადახდილი არ არის).

მუხლი 6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 6.1. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განხორციელონ კონტროლი (ინსპექტირება) მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე, მათ შორის სამუშაოს შესრულების ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.
- 6.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

მუხლი 7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 7.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება, შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.
- 7.2. სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მხარეთა მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 7.3. სამუშაოს მიღების შემდეგ ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით, გონიერულ ვადაში უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 7.4. შემსყიდველი ვალდებულია წუნდებული სამუშაოს გამოვლენის შემთხვევაში, დროულად აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს წუნდების მიზეზის მითითებით.

მუხლი 8. ანგარიშსწორება

- 8.1. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება მხოლოდ ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოოდ და სრულად დასრულების შემდგომ, მიღება-ჩაბარების და შესრულებული სამუშაოს აქტების გაფორმების, მიმწოდებლის მხრიდან ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი დოკუმენტების და ანგარიშფაქტურის წარდგენის საფუძველზე, 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში

- 8.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.
- 8.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.
- 8.4. სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსების წყაროა: სახელმწიფო ბიუჯეტი;
- 8.5. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

მუხლი 9. ფასები

- 9.1. ხელშეკრულებაში განსაზღვრული ფასის ცვლილება დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში (დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 %-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა).
- 9.2. ფასების ცვლილების შესახებ ხელშეკრულების მხარემ უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს წერილობით, რომელიც თავის მხრივ უფლებამოსილია არ დაეთანხმოს აღნიშნულ ცვლილებას.

მუხლი 10. ფორსმაჟორი

- 10.1. ხელშეკრულების, რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ განიხილება ხელშეკრულების პირობების დარღვევად თუ შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი;
- 10.2. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის ფორსმაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღალავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან მხარეების შეცდომებთან და დაუდევრობებთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება ასევე შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, ვაიდეშიით ან სხვა სტიქიური უბედურებით;
- 10.3. ფორსმაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში მხარემ, რომლისათვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს დოკუმენტურად დასაბუთებული წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ.
- 10.4. წინამდებარე ხელშეკრულების 10.3. პუნქტით გათვალისწინებული გარემოების დადგომისას მხარეები უფლებამოსილი არიან ხელშეკრულების შესაბამისად, შეცვალონ ან შეწყვიტონ ხელშეკრულების პირობები, სრულად შეწყვიტონ წინამდებარე ხელშეკრულება.

მუხლი 11. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 11.1. შემსყიდველს უფლება აქვს მიიღოს მიმწოდებლის მიერ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო;
- 11.2. შემსყიდველი ვალდებულია გადაუხადოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;
- 11.3. მიმწოდებელი ვალდებულია ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო;
- 11.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს მხოლოდ ხელშეკრულების დანართით (ხარჯთაღრიცხვით) გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად და სრულყოფილად შესრულების შემდგომ, სანაცლოდ მიიღოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საფასური.

მუხლი 12. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 12.1 მხარეები პასუხს აგებენ ერთმანეთის წინაშე მათ მიერ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი მოთხოვნი ან ნაწილობრივი ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის ან არაჯეროვნად შესრულებისთვის;
- 12.2 თუ ერთ-ერთი მხარე არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას, მეორე მხარე წერილობითი, ან სხვა ფორმით აფრთხილებს, რათა შეასრულოს ხელშეკრულების პირობები;

12.3 ხელშეკრულების ერთი მხარის მიერ ვალდებულებების კვლავ შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შესაბამისი გაფრთხილების გაგზავნისა და დამატებით განსაზღვრული ვადის უშუალოდ გასვლის შემდეგ, უფლება აქვს ცალმხრივად ვადამდე შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

12.4 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში (ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოს არასრულად, დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან სხვა), მიმწოდებელს ეკისრება პასუხისმგებლობა - პირგასამტეხლო, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მთლიანი ხელშეკრულებით თანხის 0.5% პროცენტის ოდენობით.

12.5 იმ შემთხვევაში თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

12.6 შემსყიდველი პასუხისმგებლობას კისრულობს, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის, პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადაუხადოს ვადაგადაცილებული თანხის 0.1 პროცენტი.

12.7 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 13. მხარეთა ურთიერთობა

13.1. ნებისმიერი ოფიციალური შეტყობინება მხარეთა შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას;

13.2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, ამ თარიღიდან რომელიც უფრო გვიან დგება.

მუხლი 14. გადასახადები და ბაჟები

მიმწოდებელი პასუხს აგებს შესყიდვის ობიექტის მოწოდებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, დაბეგვრის თანხის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელუბის გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს კანონმდებლობით და საქართველოს ფარგლებში.

მუხლი 15. ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადები

ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

მუხლი 16. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

16.1. არანაირი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შეთანხმების გარდა.

16.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი 17. ხელშეკრულების შეწყვეტა

17.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:

ა) მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;

ბ) ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო;

გ) მიმწოდებლის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს ვადების 5 დღით დარღვევის შემთხვევაში (ცალმხრივად შეწყვეტის საფუძველი);

დ) შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების შეწყვეტამდე 10 დღით ადრე, წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე.

17.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 18. დავების განხილვის წესი

მხარეები შეეცდებიან ურთიერთმოლაპარაკების საფუძველზე გადაჭრან წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესრულებასთან/დარღვევასთან დაკავშირებით წამოჭრილი დავები. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა განიხილება სასამართლოს მიერ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 19 დამატებითი პირობები

19.1. არც ერთ მხარეს უფლება, მეორე მხარისაგან წერილობითი თანხმობის გარეშე თავისი უფლებები ან ვალდებულებანი გაასხვისოს ან გადასცეს მესამე პირებს.

19.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია მოშალოს ეს ხელშეკრულება ცალმხრივად დადგენილი პირობებით, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით დადგენილ თავის ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას ან სხვა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

19.3. მხარეები თანხმდებიან, რომ ის ურთიერთობანი, რომელიც არ იქნა რეგულირებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, რეგულირებული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

19.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად (ერთი ეგზემპლარი ინახება მიმწოდებელ მხარესთან, ხოლო მეორე შემსყიდველ მხარესთან)

მხარეები არსებითად ეთანხმებიან ხელშეკრულების პირობებს და ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველის მხრიდან:

დავით კაპანაძე

საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსი

ბ.ა.



მიმწოდებლის მხრიდან:

მალხაზ ვურტანიძე

დირექტორი

ბ.ა.



ბარჯთადრიცხვა

№	დასახელება	ერთ.განზ.	მასალა			ხელონა		ჯამი
			რაოდ.	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	სპლონბის ჯლ სადენი 3/185/958მ	მეტრი	40.00	170.00	6,800.00	6.00	240.00	7,040.00
2	გოფირებული მთლი ბუჩქი 185მმ	მეტრი	3	7.00	280.00	2.00	80.00	360.00
3	კონკრეტის თხელი დავვა	ცალი	10.00	20.00	200.00	5.00	50.00	250.00
4	კონკრეტის თხელი დავვა	ცალი	1.00	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00
5	დნობადი მცველი 100A	ცალი	12.00	15.00	180.00	10.00	120.00	300.00
6	მიწის მოჭრა და მიწის დაფარვა	მ3	10.00			30.00	300.00	300.00
	ჯამი				7,960.00		840.00	8,800.00

ტრანსპორტირების ხარჯი 2%

159.20

ჯამი

8,959.20

გაუთვალისწინებელი ხარჯი

447.96

ჯამი

9,407.16

ზედნადები ხარჯი

752.57

ჯამი

10,159.73

გეგმიური დაგროვება

812.78

ჯამი

10,972.51

დღზ

1,975.05

ჯამი

12,947.56



დავით კახანაძე
საერთაშორისო ტენდერების ფუნქციონირების უფროსი



მალაზი კონტრაქტი
დირექტორი



საქართველო
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

№ 129/30

14 " 07 2015

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარეს ბატონ ლევან რაზმაძეს

ბატონო ლევან,

გაცნობებთ, რომ შწლის 10 ივლისს დაზიანდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ქთბილისის ოფისის ეზოში განთავსებული „დეროლის“ ფორმის სასაცხოვრო აგრეგატი „ჩილური“, რის გამოც კერ ხეობდება ადმინისტრაციული შენობის გაგრილება.

ზაფხულის ცხელი ამინდის გათვალისწინებით, სატენდერო კომისიის მიერ დადგინდა, რომ შექმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გამო, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელდეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თბილისში მდებარე ადმინისტრაციულ შენობის ეზოში განთავსებული დაზიანებული აგრეგატის სასწრაფოდ შესასრულებელი შეკეთებითი სამუშაოების (CPV 50700000; 50710000) შესყიდვა.

დანართი: 2 ფურცლად

საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსი
(სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე)

 დავით კაპანაძე

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
სატენდერო კომისიის სხდომის
ოქმი №1

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თბილისში მდებარე ადმინისტრაციულ შენობის ეზოში განთავსებული დაზიანებული აგრეგატის შეკეთებითი სამუშაოების, გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

თბილისი
სხდომას ესწრებოდნენ:
კომისიის თავმჯდომარე: დავით კაპანაძე
საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსი

14.07.2015 წელი

კომისიის წევრები:

ზვიად ხოფერია - თავმჯდომარის მოადგილე-საფინანსო სამსახურის უფროსი,
გიორგი კველიშვილი - ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ლადო ულუმბერაშვილი - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ლევან ლობჯანიძე - საორგანიზაციო სამსახურის უფროსი,
გიორგი კობრეშვილი - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი იურისტი,

აპარატის წევრები:

ნიკოლოზ ღუნაშვილი - ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი
გიული ჩიხელი - შესყიდვების კოორდინატორი
დავით გოგოლაძე - ლოჯისტიკის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ნანა ყალამაშვილი - საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი,

დღის წესრიგი:

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თბილისში მდებარე ადმინისტრაციულ შენობის ეზოში განთავსებული დაზიანებული აგრეგატის შეკეთებითი სამუშაოების (CPV 50700000; 50710000), გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების განხილვა.

მოხსენება:

აპარატის წევრმა გიული ჩიხელმა კომისიას წარუდგინა 2015 წლის 13 ივლისის N1311/01 ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსის ნიკოლოზ ღუნაშვილის მოხსენებითი შარათი სადაც აღნიშნულია, რომ მწლის 10 ივლისს დაზიანდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ქ.თბილისის ოფისის ეზოში განთავსებული „ფეროლის“ ფირმის სამაცივრო აგრეგატი „ჩილერი“. ვინაიდან აღნიშნული სამაცივრე დანადგარი დამონტაჟებულია შპს „თბილი სახლის“ მიერ და ისინი წარმოადგენენ „ფეროლის“ ოფიციალურ დილერს ამიერკავკასიაში, ამიტომ შემდგომი რეაგირებისათვის საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის მიერ გაგზავნილი იქნა წერილი შპს „თბილი სახლის“ ხელმძღვანელობასთან, რის შემდეგაც მათ მოაველინეს თავიანთი წარმომადგენლები, რომლებმაც ადგილზე შეისწავლეს და შეამოწმეს დაზიანების მიზეზები და წარმოადგინეს შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვა. ვინაიდან აუდიტის სამსახური პარალიზებულია არის ზაფხულის და გაუსაძლისი სიციხეები, ვერ ხერხდება ადმინისტრაციული შენობის გაგრილება, ამიტომ საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტმა იმსჯელა ამოცანის გადაჭრის გზებზე, საკითხის მნიშვნელობიდან და გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, რადგანაც შპს „თბილი სახლი“ წარმოადგენს „ფეროლის“ ფირმის ოფიციალურ დილერს ამიერკავკასიაში, ამიტომ შესაძლებელია შესყიდვა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვით და წარმოადგენილი ინვოისის საფუძველზე გაფორმებული იქნას ხელშეკრულება შპს „თბილი სახლთან“, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 12947.56 ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

განიხილა:

კომისიის წევრების მიერ ერთხმად აღინიშნა, რომ გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თბილისში მდებარე ადმინისტრაციულ შენობის ეზოში განთავსებული დაზიანებული აგრეგატის სასწრაფოდ ჩასატარებელი შეკეთებითი სამუშაოების (CPV 50700000; 50710000), შესყიდვა უნდა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

დადგინეს

1. შექმნილი გადაუდებელი აუდიტულობის გამო, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელდეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თბილისში მდებარე ადმინისტრაციულ შენობის ეზოში განთავსებული დაზიანებული აგრეგატის შეკეთებითი სამუშაოების (CPV 50700000; 50710000) შესყიდვა.
2. დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს განხორციელოს შესაბამისი პროცედურები აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად.

კომისიის თავმჯდომარე

დავით კაკაბაძე

კომისიის თავმჯდომარის
მოადგილე

ზვიად ხოფერია

კომისიის წევრი

გიორგი კველიშვილი

კომისიის წევრი

ლადო ულუმბერაშვილი

კომისიის წევრი

ლევან ლობჯანიძე

კომისიის წევრი

გიორგი კობრეშვილი

აპარატის წევრები:

აპარატის წევრი

ნიკოლოზ ღუნაშვილი

აპარატის წევრი

გიული ჩოხელი

აპარატის წევრი

ნანა ყალამაშვილი

აპარატის წევრი

დავით გოგოლაძე

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

„14“ 07 2015 წელი

ჩვენ წინამდებარე ცნობაზე ხელმოწერით ვადასტურებთ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თბილისში მდებარე ადმინისტრაციულ შენობის ეზოში განთავსებული დაზიანებული აგრეგატის შეკეთებითი სამუშაოების (CPV 50700000; 50710000) შესყიდვის პროცედურის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩვენი მონაწილეობა, არ ეწინააღმდეგება "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს და გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში მითითებულ მომწოდებელ შპს „თბილ სახლ“-თან ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სატენდერო კომისიის წევრები:

- კომისიის თავმჯდომარე, საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსი  /დ. კაკაბაძე/
- თავმჯდომარის მოადგილე-საფინანსო სამსახურის უფროსი  /ნ. ხოჭორია/
- ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე  /გ. კვეკელიძე/
- იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე  /ლ. ულუმერაშვილი/
- საორგანიზაციო სამსახურის უფროსი  /ლ. ლომჯანიძე/
- იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი იურისტი  /გ. კობრევილი/

აპარატის წევრები:

- ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი  /ნ. ლუნაშვილი/
- შესყიდვების კოორდინატორი  /გ. ჩოხელი/
- ლოჯისტიკის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი  /დ. გოგოლაძე/
- საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი  /ნ. ყალამაშვილი/

სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების შესრულების ინსპექტირების ჯგუფის წევრები:

- ლოჯისტიკის სამსახურის ექსპერტი  /ნ. ბადაშვილი/
- ლოჯისტიკის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი  /გ. ჯინჯარაძე/

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
გენერალურ აუდიტორს
ბატონ ლაშა თორდას

საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის
ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსის
ნიკოლოზ ლუნაშვილის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ბატონო ლაშა,

როგორც თქვენთვის ცნობილია მ/წლის 10 ივლისს დაზიანდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ქ.თბილისის ოფისის ეზოში განთავსებული „ფეროლის“ ფირმის სამაცივრო აგრეგატი „ჩილერი“, ვინაიდან აღნიშნული სამაცივრე დანადგარი დამონტაჟებულია შპს „თბილი სახლის“ მიერ და ისინი წარმოადგენენ „ფეროლის“ ოფიციალურ დილერს ამიერკავკასიაში, ამიტომ შემდგომი რეაგირებისათვის საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის მიერ გაგზავნილი იქნა წერილი შპს „თბილი სახლის“ ხელმძღვანელობასთან, რის შემდეგაც მათ მოავლინეს თავიანთი წარმომადგენლები, რომლებმაც ადგილზე შეისწავლეს და შეამოწმეს დაზიანების მიზეზები და წარმოადგინეს შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვა. ვინაიდან აუდიტის სამსახური პარალიზებულია არის ზაფხული და გაუსაძლისი სიცხეები, ვერ ხერხდება ადმინისტრაციული შენობის გაგრილება, ამიტომ საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტმა იმსჯელა ამოცანის გადაჭრის გზებზე და მოგმართავთ წინადადებით, რომ საკითხის მნიშვნელობიდან და გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, რადგანაც შპს „თბილი სახლი“ წარმოადგენს „ფეროლის“ ფირმის ოფიციალურ დილერს ამიერკავკასიაში, ამიტომ შესაძლებელია შესყიდვა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვით და წარმოდგენილი ინვოისის საფუძველზე გაფორმებული იქნას ხელშეკრულება შპს „თბილი სახლთან“, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 12947.56 ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

გთხოვთ, თქვენს შემდგომ გადაწყვეტილებას.

დანართი: „3“ ფურცელი

პატივისცემით,

ნიკოლოზ ლუნაშვილი

„13“ ივლისი 2015 წ.





გვს თბილი სახლი

ვაჟა-ფშაველას 20, თბილისი, საქართველო, 0160; ს/კ 204976179; ტელ./ფაქს. (+995 32) 2 311525;
311535; www.casacalda.ge; info@casacalda.ge

2

მყიდველი

INVOICE

სახელი: _____ საქ სახელმწიფო პედიტის სამსახური
მისამართი: _____ ქაბილისი ქუთუვან წამებულის №96
ს/კ ან კ/ნ: _____ 202051956
ტელეფონი: _____ 577,202,013

იხვლის №1998
თარიღი: 13.07.13

№	დასახელება	ერთ.განზ.	მასალა			ხელოვა		ჯამი
			რაოდ.	ერთ. ფაზი	ჯამი	ერთ. ფაზი	ჯამი	
1	სპილენძის ელ სადენი 3/185/9568	მეტრი	40.00	170.00	6,800.00	6.00	240.00	7,040.00
2	გოფირებული მილი	მეტრი	40.00	7.00	280.00	2.00	80.00	360.00
3	ბუნცი 18538	ცალი	10.00	20.00	200.00	5.00	50.00	250.00
4	კომპრესიორის თბური დაცვა	ცალი	1.00	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00
5	დნობადი მკველი 100A	ცალი	12.00	15.00	180.00	10.00	120.00	300.00

მისი მოკრა და მისი დაყარება	83	10.00			300.00	300.00
ჯამი				7,960.00		
ტრანსპორტირების ხარჯი		2%			840.00	8,800.00
ჯამი						159.20
გაუთვალისწინებელი ხარჯი		5%				8,959.20
ჯამი						447.96
ზედნადები ხარჯი		8%				9,407.16
ჯამი						752.57
გემბიური დაგროვება		8%				10,159.73
ჯამი						812.78
დღვ		18%				10,972.51
ჯამი						1,975.05
						12,947.56

სს საქართველოს მანკის ცენტრალური
 ფილიალი
 ანგ ნომერი: GE198G0000000175579101
 SWIFT: BAGAGE22

სურვისის ბელმძვანხელი



ბურანბ მადყვანხელი

13/07/2015 წ

საქ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის
უფროსს ბატონ დავით კაპანაძეს

ბატონო დავით, მოგახსენებთ რომ, ამაწლის 13 ივლისს თქვენს მიერ გამოგზავნილი წერილის საფუძველზე, გახლდით აუდიტის შენობაში, არსებული სამაცივრო აგრეგატის ტექნიკური მდგომარეობის შესამოწმებლად. შემოწმების შედეგად აღმოჩნდა რომ, აგრეგატის გაჩერება გამოიწვია ელ სადენის დაზიანებამ. სისტემის გამართული მუშაობისათვის საჭიროა შემდეგი მასალა:


- 1) შეიცვალოს ელ სადენი.
- 2) შეიცვალოს დნობადი მცველები.
- 3) ელ. სადენი ჩაიდოს დამცავ გოფირებულ მილში.
- 4) გამოიცვალოს დნობადი მცველები.

გაძლევთ რეკომენდაციას რომ, შემოთაღნიშნულის მოწესრიგებამდე აგრეგატი ნუ ჩაირთვება.


შპს „თბილისი სახლი“-ს სერვისის სამსახურის ხელმძღვანელი


ზურაბ ბადუაშვილი












SIGMA
Alpha Selection
Device Function
K 630
Fig. 915A-00317-
Rev. 3, 10/2011
10 000 V ~
50/60 Hz - CAG A
TN 00042-2

OFF

SIGMA
Modular Case
Circuit Breaker
630 A
50-630 A
40 °C
Fig. 90530044
Rev. 03/2011
10 000 V ~
50/60 Hz - CAG A
TN 00042-2
Made in Turkey

SIGMA
Smart Control
Device Function
K 630
Fig. 915A-00317-
Rev. 3, 10/2011
10 000 V ~
50/60 Hz - CAG A
TN 00042-2




SIGMA
Molde
Circuit
630









ALIMENTATION - POWER SUPPLY
ALIMENTATION - ALIMENTATION
50Hz / 3

2L3

150V
50Hz
3P+N+T

