

ქ. თბილისი

30 ივლისი 2015 წელი

ერთის მხრივ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (შემდგომში – „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მინისტრის პირველი მოადგილის გრიგოლ გიორგაძის სახით, და მეორეს მხრივ, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „უკვდავება“ წარმოდგენილი ამხანაგობის თავმჯდომარის გიორგი შალიკაშვილის (შემდგომში – „დამკვეთი“) სახით და შესამეს მხრივ, შპს „პს. ჯგუფი“ (შემდგომში – „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზურაბ სახოკიას სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამართლებრივი აქტისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2015 წლის 29 ივლისის N1135 ბრძანების (შემდგომში – „ბრძანება“) შესაბამისად, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ ასიგნების ფარგლებში (პროგრამული კოდი 340201) 2 897,08 (ორი ათას რვაასოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 08 თეთრი) ლარის მიმართვა ქ.თბილისში, გლდანის მე-3 მ/რ კორპ. N10ა-ში მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთების სამუშაოების დაფინანსებისთვის.

1.2. CPV 45200000 - „სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები“. ბიუჯეტის კოდი (340201).

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულებაა 2015 წლის 29 ივლისის N1135 ბრძანებით გათვალისწინებული 2 897,08 (ორი ათას რვაასოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 08 თეთრი) ლარი, რაც უნდა მიიმართოს შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთების სამუშაოების მთლიანი ღირებულების - 15 042,52 (თხუთმეტი ათას ორმოცდაორი ლარი და 52 თეთრი) ლარის ნაწილის ანაზღაურებისათვის.

მუხლი 3. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

3.1. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

3.1.1. განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება. იგი პასუხისმგებელია შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე და დროულობაზე;

3.1.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დამთავრების შემდეგ, თავისი ხარჯებით, სსიპ - „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ მეშვეობით ჩაატაროს შესრულებული სამუშაოების საინჟინრო-ტექნიკური და ფინანსური ექსპერტიზა და „შემსყიდველს“ წარუდგინოს დასკვნა სამუშაოების დასრულებიდან 30 კალენდარულ დღეში ვადაში;

3.1.3. „შემსყიდველის“ მიერ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში ინსპექტირებისას გამოვლენილი დეფექტის, ნაკლის ან/და უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს თაობაზე „მიმწოდებლისათვის“ შესაბამისი წერილობითი შეტყობინებით განსაზღვრულ ვადაში საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღნიშნული ხარვეზები;

3.1.4. დაუყოვნებლივ, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ სამუშაოების მიმდინარეობისას წარმოქმნილი პრობლემების შესახებ და მიიღოს საჭირო ზომები სამუშაოების მიმდინარეობისას წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოსაფხვრელად;

3.1.5. საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას 3.4. პუნქტით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უარის თქმის მიზეზები;

3.1.6. იმ შემთხვევაში თუ, ხელშეკრულების დანართის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების საგანი საჭიროებს ფარული სამუშაოების განხორციელებას, ამ ფარული სამუშაოების დამადასტურებელ, მის მიერ ხელმოწერილ, ფორმა N2-ს და შესაბამის ფოტო მასალას წარმოუდგენს „შემსყიდველს“.

3.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

3.2.1. აანაზღაუროს ხელშეკრულების მე-2 მუხლში გათვალისწინებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;

3.2.2. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, ინსპექტირებისას გამოვლენილი დეფექტის; ნაკლის ან/და უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს თაობაზე „მიმწოდებელს“ დაუყოვნებლივ, წერილობითი განსაზღვრულ ვადაში მოსთხოვოს აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრა;

3.3. „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია „შემსყიდველს“ მოსთხოვოს ამ ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით ხელშეკრულების ღირებულების ანაზღაურება.

3.4. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია არ მოაწეროს ხელი 4.2. პუნქტით გათვალისწინებულ მიღება-ჩაბარების აქტს. ამ შემთხვევაში, „შემსყიდველი“ „მიმწოდებელს“ წერილობით აცნობებს მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უარის მიზეზებს, რომელთა „მიმწოდებლის“ მიერ აღმოფხვრის შემდგომაც, მე-4 მუხლის შესაბამისად გაფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო ჩაითვლება დასრულებულად და „შემსყიდველის“ მიერ მიღებულად, ამ ხელშეკრულების მხარეთა შორის სამუშაოების დასრულების თაობაზე გაფორმებული „მიღება-ჩაბარების“ აქტის საფუძველზე.

4.2. ამ მუხლის 4.1. პუნქტით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტი მხარეთა შორის ფორმდება, „შემსყიდველისათვის“ „მიმწოდებლის“ მიერ 3.1.2. და 3.1.6. ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ფორმა N2-ის წარმოდგენის საფუძველზე.

4.3. ამ მუხლის 4.1. პუნქტში გათვალისწინებულ მიღება-ჩაბარების აქტს „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელს აწერს მე-5 მუხლის 5.2. პუნქტში მითითებული პირი, ასევე „მიმწოდებლისა“ და „დამკვეთის“ უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

მუხლი 5. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

5.1. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ამ ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ხარისხის ინსპექტირება.

5.2. ამ მუხლის 5.1. პუნქტით გათვალისწინებულ ინსპექტირებას განახორციელებს სამინისტროს განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი გოჩა კობახიძე.

მუხლი 6. გარანტია

6.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადაა 3 (სამი) წელი.

6.2. თუ შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის ამოწურვამდე, ექსპლუატაციის პერიოდში გამოვლინდება შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველის მიერ წერილობითი შეტყობინებით განსაზღვრულ ვადაში, უზრუნველყოს აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრა.

მუხლი 7. ანგარიშსწორება.

7.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში.

7.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება წინასწარი საავანსო გადახდით, მხოლოდ შესაბამისი საბანკო გარანტიის საფუძველზე, მისი წარმოდგენიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში.

7.3. საავანსო გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ საბანკო გარანტიის საფუძველზე, ხელშეკრულების ღირებულების 100%-ის ოდენობით.

7.4. ხელშეკრულების ღირებულების ავანსის სახით 100%-ის გადახდის შემდგომ, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების (რომელიც დადასტურებული იქნება შესაბამისი სსიპ - „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ დასკვნით, ფორმა N2-ით და მიღება-ჩაბარების აქტით) ღირებულებით, მხოლოდ „შემსყიდველის“ წერილობითი თანხმობის საფუძველზე, მოხდება საავანსო თანხის გაქვითვა.

7.5. „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

მუხლი 8. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

8.1. მხარეები ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვანი/არასრულყოფილი შესრულების შემთხვევაში პასუხს აგებენ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადაგადაცილების შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ამ ხელშეკრულების ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით.

8.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად, არასრულად შესრულების ან შეუსრულებლობის შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ ჯარიმდება ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ის ოდენობით.

8.4. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების დარღვევისათვის „მიმწოდებელს“ დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.5. პირგასამტეხლოს და/ან ჯარიმის გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 9. ფორს-მაჟორი

9.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობის დაკისრებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მხარეთა ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

9.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლისა ან/და მომსახურების მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

9.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთის შესაძლებლობის შემთხვევაში ან ასეთი შესაძლებლობის წარმოქმნისთანავე.

9.4. მხარეები ვალდებული არიან ამ მუხლით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებების აღმოფხვრისთანავე განაგრძონ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

მუხლი 10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1. ხელშეკრულების დამდებ არცერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

10.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ცვლილებების განხორციელების დასაბუთებული მოტივი.

10.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის (შეთანხმება) სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი 11. ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. „შემსყიდველს“ ცალმხრივად შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრულად ან მისი ცალკეული პუნქტების მოქმედების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ.

11.2. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ასევე ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ „მიმწოდებელი“ არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს, კერძოდ არ ასრულებს, ან არაჯეროვნად ასრულებს ამ ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს.

11.3. „მხარეებს“ შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრულად ან მისი ცალკეული პუნქტების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

11.4. „შემსყიდველი“, ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული პუნქტების შეწყვეტის გადაწყვეტილების მიღებისას, ვალდებულია შეატყობინოს „მიმწოდებელს“ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს „მიმწოდებელს“ გადაწყვეტილების მიღებიდან დაუყოვნებლივ.

11.5. ამ ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.1 პუნქტში მითითებული ბრძანების გამოცემის საფუძვლების ბათილად ან ძალდაკარგულად გამოცხადების შემთხვევაში, წინამდებარე ხელშეკრულება შეწყდება ვადამდე.

11.6. ამ მუხლის 11.5 პუნქტის შესაბამისად, წინამდებარე ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია „შემსყიდველს“ აუნაზღაუროს ამ ხელშეკრულების შესაბამისად ავანსად მიღებული თანხა.

მუხლი 12. დავების გადაწყვეტის წესი

12.1. წამოჭრილი დავები შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას მხარეთა მოლაპარაკების საფუძველზე.

12.2. თუ მხარეები მოლაპარაკების დაწყებიდან 10 (ათი) კალენდალური დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 13. სამუშაოს მიწოდების პერიოდი

13.1. სამუშაოს შესრულების ვადაა წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 2015 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით.

მუხლი 14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2015 წლის 15 ნოემბრის ჩათვლით.

მუხლი 15. სხვა პირობები

15.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

15.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე 4 (ოთხი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომლიდანაც 2 (ორი) ეგზემპლარი რჩება „შემსყიდველთან“, ხოლო თითო ეგზემპლარი გადაეცემა „დამკვეთს“ და „მიმწოდებელს“.

მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“	„დამკვეთი“
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ს. კოდი 200037646 მისამართი ქ. თბილისი თამარაშვილის 15ა სახელმწიფო ხაზინა ბ. კოდი 220101222 ა/ა 200122900	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „უკვდავება“ მის: ქ.თბილისი, გლდანის 3 მ/რ, კორპ 10ა ბ 11 ტელ: 577 23 70 95
მინისტრის პირველი მოადგილე გრიგოლ გიორგაძე	ამხანაგობის თავმჯდომარე გიორგი შალიკაშვილი



Handwritten signature of Giorgi Shalikaashvili


„მიმწოდებელი“

შპს „პს.ჯგუფი“ ს. კოდი: 400117609 მის: თბილისი, ლიბანის ქ N 10 კორპ 1 ბ 75 ტელ: 555 122 877 ბანკის დას: სს „საქართველოს ბანკი“ ბ. კოდი BAGAGE22 ა/ა: NGE 82BG0000000815738100	
დირექტორი ზურაბ სახოკია	


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



საგარეო ურთიერთობების
მინისტრის განცხადებით,
განსახლებისა და დამფარვა საინიციატივო



ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

თარიღი: 30 ივლისი

მიმწოდებელი: შპს „პს. ჯგუფი“

ხელშეკრულების ნომერი: N336

ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ მე-8 მუხლის „ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების პირობების“ შესაბამისად ვადასტურებთ, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს თანამშრომლები ზემოაღნიშნულ მიმწოდებელთან ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

მინისტრის პირველი მოადგილე

გრიგოლ გიორგაძე

ინსპექტირების განმახორციელებელი პირი

გოჩა კობახიძე

სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსის მ/შ

სალომე გირგვლიანი



საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა მინისტრი

ბრძანება № 1135

29.07.2015

დ. თბილისი

სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შესახებ

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის 7.1 პუნქტის (პროგრამული კოდი 34 02), „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 22 თებერვლის №34 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დებულების“ მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 27 ივლისის N09-01/05-9423 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე,

ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სამინისტროსათვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან (პროგრამული კოდი 34 02), მიიმართოს 2897,08 (ორიათას რვაასოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 08 თეთრი) ლარი ქ. თბილისში, გლდანის მე-3 მ/რ კორპ. N10ა-ში მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მთლიანი ღირებულების - 15042,52 (თხუთმეტიას ორმოცდაორი ლარი და 52 თეთრი) ლარის ნაწილის ანაზღაურებისათვის.

2. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საოწმებელი დეპარტამენტმა, ამ ბრძანების პირველი

პუნქტით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელების მიზნით, საჭირო სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვით.

3. დევნილთა საკითხების დეპარტამენტს დაევალოს მონაცემთა ბაზაში შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება.

4. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველომ (მ. გორდულაძე) უზრუნველყოს ამ ბრძანების ასლის მიწოდება დევნილთა საკითხების, საფინანსო, განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობისა და იურიდიული დეპარტამენტებისათვის.

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

მინისტრის მოვალეობის

შემსრულებელი



გრიგოლ გიორგაძე



საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ გრიგოლ გიორგაძეს

განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის
დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი დიხამინჯიას

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ ჩვენს მიერ განხილულ იქნა ბ.მ.ა. „უკვდავება“-ს გიორგი შალიკაშვილის 2015 წლის 23 ივლისის განცხადება (N32342/01) და თანდართული მასალები, რომელიც შეეხება ქ. თბილისში, გლდანი მე-3-ე მ/რ კორპ. N10ა-ში მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსების საკითხს.

ზემოაღნიშნული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვით შეადგენს 15042.52 (თხუთმეტიათას ორმოცდაორი ლარი და 52 თეთრი) ლარს, აქედან 12145.44 (თორმეტიათას ას ორმოცდახუთი ლარი და 44 თეთრი) ლარს იხდის ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა (იხ. დანართი, 2015 წლის 15 ივლისის ბრძანება N469), ხოლო დარჩენილი 2897.08 (ორიათას რვაას ოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 08 თეთრი) ლარის თანადაფინანსებას ბ.მ.ა. „უკვდავება“ ითხოვს სამინისტროსგან.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს მინისტრის ბრძანების პროექტის მომზადება.

დანართი:14(თოთხმეტი) ფურცელი.

პატივისცემით,

ირაკლი დიხამინჯია

დეპარტამენტის უფროსი

განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრს

ბატონ სოზარ სუბარს

აფხაზეთიდან - სამაჩაბლოდან დევნილის
/გაზაზეთ შესაბამისი რეგიონი/

დროებით მცხოვრები


ქობულა მ-3 მ/ს 5-10⁵ 2-11
შარია შვიდი გოხე
544-23-40-85

/სახელი, გვარი, ტელეფონის №/

განცხადება

პოგოშენი, რომ ელდა მ-3 მ/ს 5-10⁵
ჩიი დევნილი დასრულ მხედრის (ყოფილი
101 მ/ს), ამჟამად ვაჭარობს სხვადასხვა
გადასახლება, მუხილ პხილ დევნილები
80 % და სოფლებზე დევნილი მანა, ვახუშა
დევნილები დასრული 2897 მ/ს და 08 მუხილ
დევნილები სოფ. მანაში მუხილ მუხილ.

დანართი: 13 ფურცელი.
/ზამთრული/



გ. შარია

/ხელმოწერა/
/თარიღი/

23.07.2015



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
გლდანის რაიონის გამგეობა



ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

თარიღი 15.07.15 № 469

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის
გამგეობის 2015 წლის ბიუჯეტიდან ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობა "უკვდავება"-მიერ წარმოდგენილი განცხადების
დასაკმაყოფილებლად საჭირო თანხების გამოყოფის შესახებ


საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის, ამავე კოდექსის 82-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №18-57 დადგენილების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-110 დადგენილებით დამტკიცებული „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის“ მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და ამავე წესის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა:

1. დაკმაყოფილდეს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის „უკვდავება“ (აღრიცხვის № 6040, მის: გლდანის III მ/რ, კორპ. №10ა) მიერ 10/6/2015 წ. წარმოდგენილი № 5.1.8-0393 განცხადება (სარეგისტრაციო № 12/151611990-21);
2. განცხადებით გათვალისწინებული ბრტყელი სახურავის შეკეთებისათვის სამუშაოების დაფინანსების მიზნით ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობის 2015 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყოს 12145 (თორმეტი ათას ას ორმოცდახუთი) ლარი და 44 თეთრი, საიდანაც 1 სოციალურად დაუცველი ოჯახის (70 000 ან დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე) გადასახდელი თანადაფინანსების წილმა „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „ფ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განისაზღვრა 111 (ას თერთმეტი) ლარი და 43 თეთრით.
3. მე-2 პუნქტით განსაზღვრული თანხა გადაეცეს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას განცხადებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების შემდგომ კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით; ამასთან სავალდებულოა, რომ სამუშაოთა დასრულების ვადა არ აღემატებოდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 თვეს, რათა გამგეობის მიერ უზრუნველყოფილი იყოს საბიუჯეტო თანხების სწორად გადანაწილება სამუშაო წლის განმავლობაში.

4. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მიერ მომსახურე ორგანიზაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულებისა და მათი წილის შესაბამისი თანხის, ავანსის სახით, გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრის დედნის სამი კვირის ვადაში გაშვებისადმი წარუდგენლობა გამოიწვევს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადებას; ამასთან ამხანაგობა ვალდებულია შემსრულებელ კომპანიასთან დასაბუთებ ხელშეკრულებაში გაითვალისწინოს ბრძანების მე-3 მუხლით განსაზღვრული ვადები.
5. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. №7) მისი ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
გლდანის რაიონის გამგებელი :



ბესიკ ქარცივაძე

„20. აპრილი“ 2015

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ, ამხანაგობა “უკვდავება“-ს თავჯდომარის გიორგი შალიკაშვილის-ს სახით (შემდგომში - „დამკვეთი“), და მეორეს მხრივ, შ.პ.ს პს.ჯგუფი ზურაბ სახოკია (შემდგომში „შემსრულებელი“), შ.პ.ს პს.ჯგუფი ზურაბ სახოკია-ს სახით, ეხელმძღვანელობთ რა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი.

1.1 ხელშეკრულების საგანია ქ. თბილისი, გლდანი მე-3 მ/რ, კორპ-10ა, სარემონტო შესაკეთებელი სამუშაოების 1486 მ/2 შესრულება დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის გაფორმებული ხარჯთაღრიცხვისა და დეფექტური აქტის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების ღირებულება. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი და წესები.

2.1 ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულება შეადგენს: 15042.52 (თხუთმეტი ათას ორმოცდაორი ლარი და 52 თეთრი)

2.2. სამუშაოთა ღირებულება შეესაბამება ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით დადგენილ ღირებულებას.

2.3. სამუშაოს ანაზღაურება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ეროვნულ ვალუტაში (ლარებში) დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის გაფორმებული ფორმა №2- ის მიხედვით.

2.4. დამკვეთი ანაზღაურებს სამუშაოთა მთლიანი ღირებულებიდან 3008.51 ლარი (სამიათასრვა ლარი და 51 თეთრი) – სამუშაოთა დაწყებამდე. საიდანაც ბმა ამხანაგობის მიერ ავანსის სახით მომსახურე ორგანიზაციაზე გადახდილი თანხა შეადგენს 2897 ლარი 08 თეთრი (ორი ათას რვაასოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი 08 თეთრი), ხოლო გამგეობის მიერ გადასახდელი სოციალურათ დაუცველი ოჯახების დაფინანსების წილი 111 ლარი 43 (ას თერთმეტი ლარი და 43 თეთრი). გამგეობის ბრძანების გათვალისწინებით დაფინანსების თანხა 12145.44 (თორმეტი ათას ას ორმოცდახუთი ლარი და 44 თეთრი, ამხანაგობას გადაეცემა მხარეთა შორის მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა).

3. ხელშეკრულების ობიექტის მიწოდების ვადები, გარანტია და ხარისხი.

3.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადა შეადგენს ბრძანების გამოცემიდან ორ თვეს.

3.2. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

3.3. დამკვეთი ვალდებულია, წერილობითი ფორმით დაუყონებლივ აცნობოს შემსრულებელს შესრულებულ სამუშაოზე რაიმე წუნის აღმოჩენის შესახებ.

3.4. შეტყობინების მიღებისთანავე შემსრულებელი ვალდებულია გამოასწოროს დეფექტები საკუთარი ხარჯებით. აღნიშნული ვალდებულება არსებობს სამუშაოების შესრულებიდან 3 წლის განმავლობაში.

4. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი.

4.1. შესრულებული სამუშაოთა მიღება საანგარიშო პერიოდში წარმოებს დადგენილი წესით (ფორმა №2).

4.2. დამთავრებული ობიექტის მიღება-ჩაბარება ფორმდება სამშენებლო ნორმებითა და წესებით დადგენილი აქტების მიხედვით.

5. მხარეთა უფლება-ვალდებულებები, პასუხისმგებლობა.

5.1 დამკვეთი ვალდებულია:

- დროულად უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოების წარმოებისათვის საჭირო პირობებით;
- მიიღოს შემსრულებლისაგან სათანადო წესით გაფორმებული დამთავრებული სამუშაოები;
- აანაზღაუროს შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაო ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;

5.2. დამკვეთს უფლება აქვს:

- განახორციელოს კონტროლი შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

5.3. შემსრულებელი ვალდებულია:

- დაუყონებლივ შეატყობინოს დამკვეთს იმ გარემოებათა შესახებ, რომლებიც აბრკოლებენ სამუშაოთა მიმდინარეობას ან შეუძლებელს ხდიან მათ შემდგომ გაგრძელებას;
- შეასრულოს სამუშაო საკუთარი რისკის ხარჯზე;
- შეასრულოს სამუშაო საკუთარი მასალებით;
- დამკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში დაადასტუროს თავისი საკვალიფიკაციო მონაცემები;
- უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში.

5.4. შემსრულებელს უფლება აქვს:

- მოსთხოვოს დამკვეთს შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით;

5.5. თავიანთი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულებისათვის მხარეები პასუხს აგებენ მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

6. ფორს-მაჟორი.

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობისათვის, თუ ეს სტიქიური კატასტროფების, საომარი მოქმედებების, ხელისუფლების აქტებისა და სოციალური აფეთქებებით გამოწვეული დაუძლეველი ძალის შედეგია და თუ ეს მოვლენები დაიწყო და განვითარდა ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ. ამასთან, ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს იმ დროის თანაზომიერად, რომლის განმავლობაშიც გრძელდებოდა ეს გარემოებები. თუ ეს გარემოებები გაგრძელდა 90 დღეზე მეტ ხანს, ორივე მხარეს უფლება აქვს, გააუქმოს ეს ხელშეკრულება.

6.2. ორივე მხარე ვალდებულია, დაუყონებლივ, წერილობით აცნობონ ერთმანეთს ფორს-მაჟორული მდგომარეობის დაწყებისა და დამთავრების შესახებ.

6.3. მხარე, რომელიც მიუთითებს ფორს-მაჟორულ მდგომარეობაზე, ვალდებულია წარმოადგინოს მათ დასამტკიცებლად კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოს მიერ გაცემული დამადასტურებელი საბუთი.

7. დავის გადაწყვეტა.

7.1. მხარეებს შორის წამოჭრილი ყველა დავა და უთანხმოება, რომელიც დაკავშირებულია წინამდებარე ხელშეკრულებასთან, წყდება მხარეებს შორის მოლაპარაკებით.

7.2. თანხმობის მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება სასამართლოში მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

8. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა და დამატებების შეტანა.

8.1. ეს ხელშეკრულება შეიძლება შეიცვალოს, ან მიხნეულ იქნეს ბათილად მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფუძვლებით ან მხარეთა შეთანხმებით.

8.2. ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება და დანამატები ძალაში შედის, თუ გაფორმებულია წერილობითი ფორმით და ხელმოწერილია ორივე მხრის მიერ.

8.3. ხელშეკრულების ვადამდე დარღვევა შეიძლება მოხდეს მხარეთა შეთანხმებით ან კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

8.4. ხელშეკრულების ვადის გაგრძელება ხდება მხარეთა შეთანხმებით.


დამკვეთი:

ამხანაგობა "უკვდავება"

თაემჯ. გიორგი შალიკაშვილი

მის; გლდანი 3მ/რ, კ10ა ბ11

ტელეფონი: 577-23-70-95



შემსრულებელი:

შ.პ.ს პს.ჯგუფი ზურაბ სახოკია

გმირ კურსანტთა 22 ბ.371

ტელეფონი: 555-122-877

საქართველოს ბანკის ცენტ.ფილიალის კოდი: 040566208

GE82BG0000000815738100



მისამართი:

საცხოვრებელი სახლის პრეტენდენტი (რბილი) სახურავის შეკეთების სამუშაოები

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 15042,52 ლარი

დამკვეთი: ამხანაგობა - უკვლავობა

თავჯდომარე: მირიან შალვაშვილი

მისამართი: ბლდანი. 3მ/რ კორ №10ა

ტელეფონი: 577 23 70 95

შემსრულებელი: შ.კ.ს მს.ჯგუფი

ღირებულება: ზურაბ სახურავი

მისამართი: ბლდანი. 4. №10 კორ №1 მ №75

ტელეფონი: 555 122 877



სარეგისტრაციო შედეგები 1984 წლის სამშენებლო ნორმებით და წესებით და სამშენებლო რეგულაციების ფასებით 2015 წლის 1 კვარტლის დონეზე

№ რიგითი	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთეულ.	ლ	ერთეულ.	ლ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ამორტიზირებული რბილი სახურავის ავრა და ზედაპირის გასუფთავება	კვ.მ	200			0.20	40,00	40
2	სამშენებლო მასალის ატანა სახლის სახურავზე	ტ	7,43			35	260,05	260,05
3	დაზიანებულ ზედაპირზე ქცემენტის სსნარით მოჭიმვის მოწოდება სისქით 3—სმ	კვ.მ	300			3,75	1125,00	1125
4	ქვიშა-ცემენტის სსნარის აღვიდზე მომზადება.	კვ.მ	1			200	200,00	200
	ცემენტი	ტ	0,350	0,22	77,00			77,00
	ქვიშა	კვ.მ	1	45	45,00			45,00
5	სახურავის ზედპირის დაგრუნტება პრაიმერთი (ბიტუმი)	კვ.მ	200			0,30	60,00	60

	პრაიმერი (მარკა)	კვ	60	3,00	180,00			180,00
6	სახურავის ზედაპირის ერთი ფენის მოწყობა (მასალის დასახელება)	კვ.მ	1486			2,00	2972,00	2972
	– მასალა (მარკა) ლინოკრიმი	კვ.მ	1486	4,5	6687,00			6687,00
	– თხევადი გაზი	კვ	297	3,00	891,00			891,00
7	პარაკეტზე და სავენტიდგით შახტებზე დაზიანებული მოთუთიებილი თუნუქის შეცვლა	კვ.მ	1					
	მოთუთიებული თუნუქი სისქით	კვ.მ						
8	სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტნ	1			50	50	50,00
9	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ა/მანქანაზე	ტნ	1			50	50	50,00
10	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 25 კმ-ზე	ტ	1			25	25,00	25,00
	ჯ ა მ ი				7880,00		4782,05	12662,05
	ზედნადები ხარჯი	10%						1266,21
	ჯ ა მ ი							13928,26
	გეგმიური დაგროვება	8%						1114,26
	ჯ ა მ ი							15042,52
	დ.ღ.გ (დ.ღ.გ-ს გადამხდელობათვის)	%						
	ს უ ლ							

ამხანაგობის ჟეგრემბის ხელმოწერა

1. 
2. 
3. 


მისამართი:

საცხოვრებელი სახლის გრძელედი (რბილი) სახურავის შეკეთების სამუშაოები
ლოკალური დუმიტური აქტი

დამკვეთი: ამხანაგობა - უკვლავება
თავჯდომარე: ბიუროში შალოკაშვილი

მისამართი: ბაღაბი. ზმრ პორ №10ა

ტელეფონი: 577 23 70 95



შემსრულებელი: შ.პ.ს. ჰ.ჯ.ჯ.ჯ.

დირექტორი: ზურაბ სახურავი

მისამართი: ლიბანის ქ. №10 პორ №1 ბ №75

ტელეფონი: 555 122 877



ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის სამშენებლო ნორმებით და წესებით და სამშენებლო რესურსების ფასებით 2015 წლის 1 კვარტალისათვის

სამშენებლო და ხარჯების დასახელება

№ რიგითი	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა
----------	-------------------------	-----------

1	2	3	4
---	---	---	---

1	ამორტიზირებული რბილი სახურავის აგრა და ზედაპირის გასუფთავება	კვ.მ	200
---	--	------	-----

2	სამშენებლო მასალის აგრა სახლის სახურავზე	ტ	7.43
---	--	---	------

3	დაზიანებულ ზედაპირზე ქ/ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა სიხით 3—სმ	კვ.მ	300
---	--	------	-----

4	ქვიშა-ცემენტის ხსნარის ადგილზე მომზადება.	კვ.მ	1
---	---	------	---

	ცემენტი	ტ	0.350
--	---------	---	-------

	ქვიშა	კვ.მ	1
--	-------	------	---

5	სახურავის ზედაპირის დაგრუნტება პრაიმერით (ბიტუმი)	კვ.მ	200
---	---	------	-----

	პრაიმერი (მარკა)	კმ	60
6	სახურავის ზედპირის ერთი ფენის მოწყობა (მასალის დასახელება)	კვ.მ	1486
	– მასალა (მარკა) ლინოკროში	კვ.მ	1486
	– თხევადი გაზი	კმ	297
7	პარაკეტზე და სავსტილაციო შატებზე დაზიანებული მოთუთიებილი თუნუქის შეცვლა	კვ.მ	
	მოთუთიებული თუნუქი სისქით	კვ.მ	
8	სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტნ	1
9	სამშენებლო ნარჩენების დაბეწვითა ხელით ა/მანქანაზე	ტნ	1
10	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 25 კმ-ზე	ტ	1
	ჯ ა მ ი		
	ზედნადები ხარჯი	10%	
	ჯ ა მ ი		
	გემიური დაგროვება	8%	
	ჯ ა მ ი		
	დ.დ.გ (დ.დ.გ-ს გადამხდელთათვის)	%	
	ს უ ლ		



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია



გლდანის რაიონის გამგეობა



3067218

12/15201923-21

20.07.2015

გიორგი შალიკაშვილი (01001064632),
გლდანი III მ/რ, კორპ. #10ა ბინა11

მაქვს პატივი მოგესალმოთ, გამოვხატავ თქვენდამი პატივისცემას და თქვენს 2015 წლის 20 ივლისის N12/15201923-21 განცხადებასთან დაკავშირებით გადმოგცემთ თქვენ მიერ განცხადებით მოთხოვნილი დოკუმენტაციის ასლებს, დამოწმებულს დედანთან შესაბამისობაში.
(იხ. დანართი 2 ფურცლად)

პატივისცემით,
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია / გლდანის
რაიონის გამგეობა
ქალაქ თბილისის რაიონის გამგებელი

 გიორგი შალიკაშვილი

მისამართი: _____

გვ. - 343

საცხოვერებელი სახლის ბრტყელი (რბილი) სახურავის შემკეთების სამუშაოები

ლოკალური საჯაროებრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 15042,52 ლარი

15/10/2016
15/10/16

რამკვეთი: ამხანაგრობა - უკველავება
თანჯლომარბ: მორბმი ვალოკაშმელო
მისამართი: გლდანო. 3მ/რ ქუჩა №10ა
ტელეფონი: 577 23 70 95

შემსრულებელი: შ.კ.ს პაჭბუფი
ღირებურობი: ზუტამ სახეობი
მისამართი: ლიბანის ძ. №10 ქუჩა №1 გ №75
ტელეფონი: 555 122 877

მისამართი	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენება	მასალა		ხელფასი		ფასი
				ერთეულ.	მლ	ერთეულ.	მლ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ამორტიზირებული რბილი სახურავის აყრა და ზედაპირის გასუფთავება	კვ.მ	200			0,20	40,00	40,00
2	სამშენებლო მასალის ატანა სახლის სახურავზე	ტ	7,43			35	260,05	260,05
3	დაზიანებულ ზედაპირზე ქ/ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3—სმ	კვ.მ	300			3,75	1125,00	1125,00
4	ქვიშა-ცემენტის ხსნარის ადგილზე მომზადება.	კვ.მ	1			200	200,00	200
	ცემენტი	ტ	0,350	0,22	77,00			77,00
	ქვიშა	კვ.მ	1	45	45,00			45,00
5	სახურავის ზედაპირის დაბრუნება პრაიმერით (ბიტუმი)	კვ.მ	200			0,30	60,00	60,00

15/10/2016
15/10/16

პრაიმერი (მარკა)	კმ	60	3,00	180,00		180,00
სახურავის ზედაპირის ერთი ფენის მოწყობა (მასალის დასახელება)	კვ.მ	1486			2,00	2972,00
მასალა (მარკა) ლინოკრომი	კვ.მ	1486	4,5	6687,00		6687,00
თხევადი გაზი	კმ	297	3,00	891,00		891,00
პარკეტზე და სავსებით დამაზიანებელი მოთხოვნილი თუნუქის შეცვლა	კვ.მ					
მოთხოვნილი თუნუქი სისქით	ტნ	1			50	50,00
სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტნ	1			50	50,00
სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ა/მანქანაზე	ტ	1			25	25,00
სამშენებლო ნარჩენების გატანა 25 კმ-ზე				7880,00		4782,05
ჯ ა მ ი						1266,21
ზედნაღები ხარჯი	10%					13928,26
ჯ ა მ ი						1114,26
გემეიური დაგროვება	8%					15042,52
ჯ ა მ ი						
დ.დ.გ (დ.დ.გ-ს გადახმადელთათვის)	%					
ს უ ლ						

საექსპერტო დოკუმენტაციის ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზის

და შესრულებული სამუშაოების აქტების ანალიზის

განყოფილების უფროსი:

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი:



მზარნაბიშვილი
თ.თხილაძეშვილი

Handwritten signature and date 16.06.20

