

# ხელშეკრულება #219/15-7

დას. საბერიო

ბ.გ.  
„ 04 „ 09 „ 2015 წ.

## 1. ხელშეკრულების დამდები (მხარეები)

შპს „ენგურჰესი“, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. #8, ფაქ. მდებარეობა: გალის რ-ნი, დას. საბერიო (საფუძის: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. 90, მე-2 სართული, ენგურჰესის ოფისი), შემდგომში „შემსყიდველად“ წოდებული, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის – ლევან მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს კომპანიის წესდების შესაბამისად ერთის მხრივ და

შპს „უბიხი-2006“, იურიდიული მისამართი: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. #90, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებული, მისი დირექტორის – გენო გამისონიას სახით, რომელიც ასევე მოქმედებს კომპანიის წესდების შესაბამისად მეორეს მხრივ, წინამდებარე ხელშეკრულებათ თანხმდებიან შემდეგზე:

## 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. "შემსყიდველი" ავალებს, ხოლო "შემსრულებელი" თანახმაა ურთიერთშეთანხმებულ ვადაში მოაწიოს დას. საბერიოს ტერიტორიაზე არსებული წყალსაქაჩი სადგურის ოპერატორებისათვის ერთი ცალი სამორიგეო ჯიხური. ხარჯთაღრიცხვა, ჯიხურის დამზადებაზე ხელშეკრულებას თან ერთვის, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

## 2. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები

3.1 სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს: 3494.5 (სამი ათას ოთხასოთხმოცდაათოთხმეტ ლარს და 50 თეთრს) ლარს, სამუშაოს განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და კანონით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

3.2 ანგარიშსწორების ფორმაა-უნაღლო ანგარიშსწორება;

3.3 ანგარიშსწორება მოხდება მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების მთლიანად შესრულებაზე მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღეში.

## 4. საქონლის მიწოდების ადგილი, ვადები და პირობები

4.1 სამუშაოს შესრულების ადგილია: გალის რ-ნი, დას. საბერიო.

4.2 სამუშაოს შესრულების ვადაა 10 (ათი) სამუშაო დღე ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან.

4.3 მიმწოდებელს უფლება აქვს ვალდებულება შეასრულოს ვადაზე ადრე.

## 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 სამუშაო ჩაითვლება შესრულებულად მხარეების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

## 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. „შემსრულებელი“ ვალდებულია:



- განახორციელოს ერთი ცალი სამორიგო ჯიხურის მოწყობა ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში.

6.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

\_ მიიღოს აღნიშნული სამუშაო და ამ ხელშეკრულების მე-3 პუნქტის 3.3. ქვეპუნქტის პირობების შესაბამისად გადაიხადოს მისი საფასური.

## 7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს: შპს „ენგურჰესი“-ს კომუნალური განყოფილების უფროსო - ს. კვირკველია.

## 8. მხარეთა პასუხისმგებლობები

8.1 ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ კანონით გათვალისწინებული წესით.

8.2 იმ შემთხვევაში, თუ "შემსრულებელი" 2 დღეზე მეტად გადააცილებს სამუშაოს შესრულების ვადას, მას სავალდებულო წესით ეკისრება ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმა "შემსყიდველის" წინაშე სახელშეკრულებო თანხის 0,07%-ის ოდენობით.

8.3 გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში "შემსყიდველი" გადაიხდის "მიმწოდებლის" სასარგებლოდ სახელშეკრულებო თანხის 0,07%-ს ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

## 9. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა

9.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.

9.2. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება თუ მეორე მხარე ან არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები ატყობინებენ ერთმანეთს დაუყოვნებლივ მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა.

## 10. ფორს-მაჟორი

10.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

10.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება დამატებითი კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

10.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორი გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს ამის შესახებ.

## 11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

11.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.



### 13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

13.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 25 ოქტომბრის ჩათვლით.

### 14. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

"შემსყიდველი"  
შპს "ენგურჰესი"

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი,  
ა. პოლიტკოვსკაიას #8

სს „პროკრედიტ ბანკის“ ქუთაისის ფილიალის  
ზუგდიდის განყოფილება  
ბ/ვ MBIGGE22 ს/კ 251716371  
ა/ა GE59PC0173600100015015  
დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

  
ლ. მეზონია

"შემსრულებელი"  
შპს „უბიხი-2006“

იურიდიული მის. ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ.  
#90

ს/კ 220406004  
სს „ბანკი რესპუბლიკა“

ბ/ვ REPLGE22  
ა/ა GE87BR0000010969322617  
დირექტორი

  
გ. გამისონია

წყალსაცხი სადგურის ოპერატორებისთვის სამორიგეო ჯიხურის მოწყობის

ხარჯთაღრიცხვა

#	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	იხსნის ფაზა	რაოდენობა			ღირებულება (ლარი)							ფაქტობრივი
			ფაზა	მეტრი	მეტრი	ხელფასი		მასალა		ტრანსპ. მანქანა-მეცანიზმები			
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	კანკასის მოწყობა მილკვადრატით	გრძმ		34	4,6	46,92							
1.1	შრ. დანახარჯი	კაც/სთ	0,3	10,2									
1.2	მეტნიზმები შესადულებელი აგრივებო	მ/სთ	0,02	0,68					10,2	6,94	46,9		
1.3	მილკვადრატო 50X50X388	კმ	0,02	13							6,9		
1.4	მილკვადრატო 40X40X288	კმ	0,02	21							104		
1.5	ელექტროდი	კმ	0,02	0,7					3,5	73,5	104		
1.6	სხვა მასალები	ლარი	0,03	1,02					3	2,04	73,5		
2	კედლების მოწყობა მეტალო-პლასტმასის პროფილებით	კვ მ		15,5					3,2	3,26	2		
2.1	შრ. დანახარჯი	კაც/სთ	0,5	7,75	4,6	35,65					3,3		
2.2	მეტალოპლასტმასის ნაკეთობა	კვ მ	24,9	14,5					95	1377,5	35,7		
2.3	სხვა მასალები	ლარი	0,4	6,2					3,2	19,84	104		
3	მეტალო-პლასტმასის ნახევრად შემინული კანკასის მოწყობა	კვ მ		1,5							19,8		
3.1	შრ. დანახარჯი	კაც/სთ	1,2	1,8	4,6	8,28					8,3		
3.2	მეტალოპლასტმასის ნაკეთობა	კვ მ		1,5					110	165	165		
3.3	სხვა მასალები	ლარი	1,1	1,65					3,2	5,28	165		



ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

„04 „ 09“ 2015 წ.

ვადასტურებთ, რომ "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად, #219/15-7 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით, შპს "უბიხი-2006"-თან ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

შპს "ენგურჰესი"-ს დირექტორთა  
საბჭოს თავმჯდომარე



ლ. მებონია

შპს "ენგურჰესი"-ს კომუნალური  
განყოფილების უფროსი

ს. კვიციანი