

✓

## ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №2.9.12/10/081

21 სექტემბერი 2015 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა, მდებარე: ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. №2 (შემდგომში „შემსყიდველი“), რაიონის გამგებლის – ირმა ზაგრადაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ნდს მშენებლობა“, მდებარე: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. №2/27 (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ხელმძღვანელის ზურაბ გუგუშაშვილის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### 1. ხელშეკრულების საგანი, ობიექტი და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 1.1. ხელშეკრულების საგანი: ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე, ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით “სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის “ბ” ქვეპუნქტისა და “გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ” სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის “გ” ქვეპუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 სექტემბრის თანხმობის წერილი)
- 1.2. ხელშეკრულების ობიექტია: ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე, ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები;
- 1.3. კლასიფიკატორის კოდი 45232400 კანალიზაციის მშენებლობა.
- 1.4. ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და მოქმედებს 2015 წლის 31 დეკემბრამდე.

### 2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

- 2.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრა ლარებში ყველა გადასახადის ჩათვლით
- 2.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს **268820,72 (ორასსამოცდარვა ათას ოცდასამი ლარი და 72 თეთრი) ლარს** ყველა გადასახადების ჩათვლით.
- 2.3. შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების დეტალური აღწერა და მოცულობები თან ახლავს წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

### 3. სამუშაოების შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

- 3.1. სამუშაოების მიწოდების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან ეტაპობრივად, 2015 წლის 21 ოქტომბრამდე.
- 3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არარუგვიანეს 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
- 3.3. მიწოდების ადგილი: ქ.თბილისი, ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩა.
- 3.4. სამუშაოების შესრულებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნები.
- 3.5. სამუშაოს დასრულების შემდეგ შესრულებული ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-შექანიზმებისაგან, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-შექანიზმებისაგან, ასევე სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

#### 4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება

4.1 მიმწოდებელი ეტაპობრივად ჩააბარებს შემსყიდველს შესრულებულ სამუშაოებს. მიმწოდებლის მიერ შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) დასრულების შემდეგ შემსყიდველის მიერ შერჩეული საექსპორტო ჯგუფი – ა.ი.პ. „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“ განხორციელებს შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპის) რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების შემოწმებას. სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ის საფუძველზე, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს საექსპერტო ჯგუფის ა.ი.პ. „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს – მიერ და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელისმწერით. სამუშაოთა საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მათი დამთავრების შემდეგ თანახმად ტექნიკური პირობებისა, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული აქტების საფუძველზე.

4.2. საექსპერტო ჯგუფის ა.ი.პ. „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს – მიერ შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების დროს დეფექტების ან ნაკლის გამოვლენის შემთხვევაში შემსყიდველი ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს – დაწუნებული სამუშაოს და წუნდების მიზეზებს.

4.3 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ ინსპექტირებას და კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე და მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს შემსყიდველის მხრიდან წარმოადგენენ:

ა) ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების თანამშრომელ(ებ)ი:

- თეიმურაზ ოქრომელიძე.
- გიორგი ბარათაშვილი

#### 5. ხარისხის გარანტია

5.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს **3 (სამი) წელს** დაწყებული სამუშაოების დამთავრებიდან.

5.2. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს **30** დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

5.3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი და ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს.

#### 6. ანგარიშსწორება

6.1. შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით;

6.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება აღნიშნული სამუშაოებისათვის ბიუჯეტიდან მიზნობრივად გამოყოფილი თანხების შესაბამისად, რისთვისაც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: ფორმა №2 და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია, საბოლოო ანგარიშსწორებისათვის კი მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

6.3. შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განხორციელდება ფორმა №2-ის და მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს **10 (ათი) საბანკო** დღის განმავლობაში.

6.4 იმ შემთხვევაში თუ „მიმწოდებელი“ დაარღვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო

ვალდებულების შესრულებაზე მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს თანხის სრული ოდენობით დაფარვამდე.

6.5. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ლარებში.

## 7. ფასები

7.1. ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ფასების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

7.2. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევების დადგომის დროს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების ზრდა შესაძლებელია არაუმეტეს სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ფარგლებში, სხვა რისკებს იღებს მიმწოდებელი.

## 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1. იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება მექანიზმის შემდეგი სახე – უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, რომელიც უნდა წარმოადგინოს მომწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით (სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის 21-ე მუხლის მე-2<sup>1</sup> პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებელი უფლებამოსილია წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია განახევრებული ოდენობით) რომლის მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.. (წარმოსადგენი საბანკო გარანტიის ნიმუში დანართის სახით თან ახლავს ხელშეკრულებას).

8.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება).

8.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტის გაფორმებიდან 1 თვის ვადაში მიმწოდებლის მოთხოვნით უზრუნველყოფს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის დაბრუნებას.

8.4. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე უზრუნველყოფს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის დაბრუნებას.

## 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

9.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

9.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

9.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

9.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

9.2.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

9.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:



- 9.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;
- 9.3.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა შემსყიდველის ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.
- 9.3.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;
- 9.3.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება;
- 9.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- 9.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 9.4.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;
- 9.4.3. გააფორმოს საერთო და სპეც. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;
- 9.4.4. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწვევის გარეშე;
- 9.4.5. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.
- 9.4.6. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
- 9.4.7. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.
- 9.4.8. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე.
- 9.4.9. სამუშაოების დასრულების შემდეგ **3 წლის** განმავლობაში რაიმე წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მათი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;
- 9.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:
- 9.5.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება;

## 10. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს საექსპორტო ჯგუფი ა.ი.პ. „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“, რომელმაც უნდა შეასრულოს ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე ვახუსტი ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესაბამისი დეფექტური აქტებისა და ტექნიკური დავალებების ექსპერტიზა, ტექნიკური და მშენებლობის უსაფრთხოების ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევის მომსახურება, შესრულებული სამუშაოთა აქტის (ფორმა №2) დადასტურება.

10.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

10.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნდების მიზეზების მითითებით.

10.4 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10.5. მიმწოდებელმა სამუშაოთა წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატურად უნდა აწარმოოს მასალებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები შეიტანოს ყოველდღიურად ჟურნალში;

10.6. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

## **11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა**

*(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)*

11.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის არაჯეროვნად შესრულების ან და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

11.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევასი (გარდა შესრულების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევისა) მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

11.3. ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 3 (სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

11.4. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხელოს გადახდა ვადაგადაცილებით წარმოდგენილი და მიღება-ჩაბარების აქტით გაფორმებული დადასტურებული სამუშაოების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

11.5. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.

11.6. საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილი უნდა იქნას მხარისათვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადაში.

11.7. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## **12. გაუთვალისწინებელი გარემოებები („ფორს-მაჟორი“)**

12.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთ ვალდებულებათა სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა: წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირება, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. აღნიშნულ შემთხვევებში ვალდებულებების

შესრულების ვადა შეიძლება გახანგრძლივდეს ხსენებული საგანგებო მდგომარეობების და ბუნებრივი უბედურებების არსებობის პერიოდით.

12.2. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორის გარემოება, დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

12.3. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

### 13. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა

13.1. სამუშაოების შესრულების ვადის ცვლილების უფლება მიმწოდებელს შეიძლება მიეცეს შემსყიდველის თანხმობით:

1. "ფორს-მაჟორული" სიტუაციების ან სხვა ობიექტური მიზეზების შემთხვევაში;
2. გაუთვალისწინებლად ცუდი კლიმატური პირობების შემთხვევაში;

### 14. სადაო საკითხები

14.1. წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

14.2. თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

### 15. სხვა პირობები

15.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

15.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

15.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

15.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

### 16. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქ. თბილისის დიდუბის  
რაიონის გამგეობა ს/კოდი: 202171167  
მის: გრ. რობაქიძის გამზ №2  
ქ. თბილისი, სახელმწიფო ხაზინა  
ა/ა № GE24NB0330100200165022  
ბანკის კოდი TRESGE22

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ნდს მშენებლობა“  
ს/კ 206 046 795  
მის: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. №2/27  
სს „საქართველოს ბანკი“  
ბანკის კოდი BAGAGE22  
№ GE47BG0000000890597801  
ელსმენი: 599 51 92 52



ი. ჯავრიაშვილი



ზ. გუგუშაშვილი


ხელწერილი

ქ.თბილისი

21 სექტემბერი 2015 წელი


ვადასტურებთ, რომ ჩვენი მონაწილეობა ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობის მიერ 2015 წლის "21" სექტემბერს გაფორმებული №2.9.12/10/081 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში არ ეწინააღმდეგება "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

რაიონის გამგებელი



ი. ზავრადაშვილი

გამგეობის ინფრასტრუქტურული  
პროექტების მართვისა და პროექტირების  
ბანკოვრილების უფროსის მ/შ



თ. ოძროშელიძე

გამგეობის ინფრასტრუქტურული  
პროექტების მართვისა და პროექტირების  
ბანკოვრილების მთ.სპეციალისტი

ბ. ბარათაშვილი





**ქ. თბილისში ვ. გაბრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ძხელის მოწყობის  
სამუშაოების საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა**

| №                                             | სამუშაოს დასახელება                                                                                                  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამი    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------|
| 1                                             | 2                                                                                                                    | 3           | 4         | 5             | 6       |
| <b>მოსამზადებელი სამუშაოები</b>               |                                                                                                                      |             |           |               |         |
| 1                                             | არსებული ასფალტის საფარის ჩაჭრა ხერხით                                                                               | გრძ.მ.      | 1095.00   | 2.00          | 2190.00 |
| 2                                             | ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმატური ჩაქუნის გამოყენებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე                                  | მ³          | 71.88     | 15.00         | 1078.16 |
| 3                                             | არსებული ბორდიურების დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე                                    | გრძ.მ.      | 26.00     | 5.00          | 130.00  |
| 4                                             | არსებული ბეტონის ფილების მოხსნა პნევმატური ჩაქუნის გამოყენებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე                            | მ³          | 0.51      | 20.00         | 10.20   |
| <b>სათვალთვალო და სანიაღვრე ჰეგის მოწყობა</b> |                                                                                                                      |             |           |               |         |
| 5                                             | არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება (18 ქვაბულის გათხრა) მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე                        | მ³          | 152.25    | 9.00          | 1370.25 |
| 6                                             | ქვაბულის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე                                            | მ³          | 16.92     | 20.00         | 338.33  |
| 7                                             | ქვაბულის კედლების დროებით გამაგრება ხის მასალით                                                                      | მ²          | 263.52    | 4.00          | 1054.08 |
| 8                                             | ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სათვალთვალო და სანიაღვრე ჰეგის ძირის ქვეშ (ჩაყრა ხელით და შემკვრივება ვიბრო სატკეპნით) k=1,22 | მ³          | 8.97      | 22.00         | 197.33  |
| 9                                             | ჰის ძირის მოწყოლა მონოლითური ბეტონით                                                                                 | მ³          | 9.51      | 170.00        | 1617.04 |
| 10                                            | ჰის კედლების მოწყოლა მონოლითური ბეტონით                                                                              | მ³          | 33.84     | 170.00        | 5753.09 |
| 11                                            | ლითონის გამირების მოწყოლა d=16მმ-იანი არმატურით                                                                      | ცალი        | 44.00     | 0.00          | 0.00    |
|                                               |                                                                                                                      | კპ          | 69.52     | 20.00         | 1390.40 |
| 12                                            | ლითონის ორტესებრი კოჭი №14                                                                                           | გრძ. მ.     | 1.24      | 0.00          | 0.00    |
|                                               |                                                                                                                      | კპ          | 18.10     | 20.00         | 362.00  |
| 13                                            | ორტესებრი კოჭის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით.                                                                     | მ²          | 0.84      | 10.00         | 8.43    |
| 14                                            | რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის (2X2X0,2მ.) მოწყოლა ჩარჩო-ხუფის გარეშე (K-1 სათვალთვალო ჰის კამერაზე)                 | ცალი        | 1.00      | 850.00        | 850.00  |
| 15                                            | DN=1000 მმ რკინა-ბეტონის რგოლებით h=0.9 მ (KII 10-9) K-1 სათვალთვალო ჰის ედლის მოწყოლა                               | ცალი        | 2.00      | 100.00        | 200.00  |
| 16                                            | რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის (1,2X1,2X0,2მ.) მოწყოლა თუჯის ჩარჩო-ხუფით (K-1 სათვალთვალო ჰის ედელზე)                | კომპლ       | 1.00      | 350.00        | 350.00  |



|                                                            |                                                                                                                                                             |       |         |        |          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------|
| 17                                                         | რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის (2X1.7X0.2მ) მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ხუფით (K-2 სათვალთვალ კაზე)                                                                 | კომპლ | 1.00    | 750.00 | 750.00   |
| 18                                                         | რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის (1.5X1.5X0.2) მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ხუფით                                                                                      | კომპლ | 5.00    | 350.00 | 1750.00  |
| 19                                                         | თუჯის ცხურები ჩარჩოთი                                                                                                                                       | კომპლ | 12.00   | 350.00 | 4200.00  |
| 20                                                         | ქვაბულის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, მოსწორება ხელით და ფენებად დატკეპნა k=1,22                                                      | მ³    | 108.00  | 22.00  | 2375.95  |
| <b>სანიადვრე კოლმეტორის მოწყობა რკინა-ბეტონის მიღებით</b>  |                                                                                                                                                             |       |         |        |          |
| 21                                                         | არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება (თხრილის გაჭრა) მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე                                                                      | მ³    | 854.48  | 9.00   | 7690.34  |
| 22                                                         | თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე                                                                                      | მ³    | 94.94   | 20.00  | 1898.85  |
| 23                                                         | თხრილის გვერდების დროებითი გამაგრება ხის მასალით                                                                                                            | მ²    | 1213.36 | 4.00   | 4853.42  |
| 24                                                         | ბაღის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით მიღების ქვეშ (ჩაყრა ხელით და შემკერივება ვიბრო სატკეპნით) k=1,22                                                      | მ³    | 43.25   | 22.00  | 951.41   |
| 25                                                         | $d_{\text{მიღა}}=1000\text{მმ}$ , რკინა-ბეტონის მიღების ჩაწობა თხრილში                                                                                      | გრძ.მ | 59.00   | 320.00 | 18880.00 |
| 26                                                         | $d_{\text{მიღა}}=800\text{მმ}$ , რკინა-ბეტონის მიღების ჩაწობა თხრილში                                                                                       | გრძ.მ | 179.00  | 145.00 | 25955.00 |
| 27                                                         | მიღების გამოღვსვა გადაბმის ადგილებში ქვიშა-ცემენტის (25%) ხსნარით                                                                                           | მ³    | 0.62    | 170.00 | 105.68   |
| 28                                                         | თხრილის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ფენებად დატკეპნა, k=1,22                                                                       | მ³    | 915.97  | 22.00  | 20151.37 |
| <b>სანიადვრე კოლმეტორის მოწყობა PE ბოჭორიპლუმი მიღებით</b> |                                                                                                                                                             |       |         |        |          |
| 29                                                         | არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება (თხრილის გაჭრა) მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე                                                                      | მ³    | 527.85  | 9.00   | 4750.64  |
| 30                                                         | თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე                                                                                      | მ³    | 58.65   | 20.00  | 1173.00  |
| 31                                                         | თხრილის გვერდების დროებითი გამაგრება ხის მასალით                                                                                                            | მ²    | 434.08  | 4.00   | 1736.32  |
| 32                                                         | არსებული სანიადვრე ჭეხის ბეტონის კედლის გამოგრევა პნევმატური ჩაქუჩით, კედლის წინასწარი გაბურღვით (მიღის დაერთების ადგილზე) და დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე | მ³    | 0.75    | 20.00  | 15.04    |
| 33                                                         | ჭის შებათქაშება გამოგრეულ ადგილზე მიღის დაერთების შემდეგ ქვიშა-ცემენტის (25%) ხსნარით.                                                                      | მ³    | 0.35    | 170.00 | 59.15    |
| 34                                                         | არსებულ სანიადვრე ჭეხში ძველი ხვრელების დაბეტონება (ამოქოლვა) მონოლითური ბეტონით                                                                            | მ³    | 0.22    | 170.00 | 37.26    |
| 35                                                         | ბაღის მოწყობა ქვიშით ხისქით 10 სმ, დატკეპნა k=1,12                                                                                                          | მ³    | 35.03   | 30.00  | 1050.87  |

|    |                                                                                                |                |         |       |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|------------------|
| 36 | ძილა=300მმ. გოფირებული PE მილების ჩაწობა თხრილში (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილების გამოყენებით) | გრძ.მ          | 69.20   | 20.00 | 1384.00          |
| 37 | ძილა=500მმ. გოფირებული PE მილების ჩაწობა თხრილში (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილების გამოყენებით) | გრძ.მ          | 12.60   | 89.00 | 1121.40          |
| 38 | ძილა=600მმ. გოფირებული PE მილების ჩაწობა თხრილში (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილების გამოყენებით) | გრძ.მ          | 216.00  | 90.00 | 19440.00         |
| 39 | მილების დაფარვა ქვიშის ფენით სისქით (მილის ზედა) 20სმ, k=1,12                                  | მ <sup>3</sup> | 193.77  | 30.00 | 5812.98          |
| 40 | თხრილის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ფენებად დატკეპნა, k=1,22          | მ <sup>3</sup> | 295.73  | 22.00 | 6506.01          |
| 41 | გრუნტისა და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაყარში 15 კმ-მდე                                         | ტონა           | 3329.95 | 11.00 | 36629.46         |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                    |                |         |       | <b>186177.45</b> |
|    | ზედნადები ხარჯები                                                                              | 10%            |         |       | 18617.7447       |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                    |                |         |       | <b>204795.19</b> |
|    | გეგმიური დაგროვება                                                                             | 8%             |         |       | 16383.6153       |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                    |                |         |       | <b>221178.81</b> |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯი                                                                        | 3%             |         |       | 6635.36421       |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                    |                |         |       | <b>227814.17</b> |
|    | დღგ                                                                                            | 18%            |         |       | 41006.5508       |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                    |                |         |       | <b>268820.72</b> |

შემსყიდველი:

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა

გამგებლის მოადგილე

ზ. უგულავა



მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. "ნდს მშენებლობა"

დირექტორი:

ზ. გუგუშვილი



დანართი

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა  
(საბანკო გარანტია)

ვის: \_\_\_\_\_

(შემსყიდველის დასახელება)  
მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

(მიმწოდებლის დასახელება)  
შემდგომში „მიმწოდებელმა“

\_\_\_\_\_ ხელშეკრულებით  
\_\_\_\_\_ გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად  
(ტენდერის დასახელება)  
იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული  
ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე,  
ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია. ამასთან  
დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე  
მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

\_\_\_\_\_ (თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით (ლარი))  
და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების  
პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.  
წინამდებარე გარანტია ძალაშია \_\_\_\_\_

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (თარიღი)

\_\_\_\_\_ (მისამართი)



# ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

## TBILISI CITY MUNICIPAL ASSEMBLY

თბილისი 0114, თავისუფლების მოედანი 2, ტელ: +995 (32) 2 15 92 92; [www.sakrebulo.ge](http://www.sakrebulo.ge)  
FREEDOM SQUARE 2, 0114 TBILISI, GEORGIA; TEL: +995(32) 2 15 92 92; [www.sakrebulo.ge](http://www.sakrebulo.ge)

№ 04/16171

„17“ სექტემბერი 2015 წ.

04/16312

04/16315

04/16745

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ დავით ნარმანაძეს

ბატონო დავით,

გაცნობებთ, რომ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განიხილა თქვენი 2015 წლის 04 სექტემბრის N7/6027 (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი: 08 სექტემბერი, N04/16171), 2015 წლის 09 სექტემბრის N7/7638 (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი: 10 სექტემბერი, N04/16312) და N1/7881 (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი: 10 სექტემბერი, N04/16315), ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის 2015 წლის 16 სექტემბრის წერილი N1/11621 (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი: 17 სექტემბერი, N04/16745) წერილები.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გაძლევთ წერილობით თანხმობას ქვემოთ ჩამოთვლილ საკითხებზე გამარტივებული შესყიდვის განხორციელების თაობაზე:

1. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეს“ მიეცეს წერილობითი თანხმობა „სასახლის“ სახურავის პროექტისა და სამუშაოს შესყიდვა განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, რომლის სავარაუდო ღირებულებაც 300000 ლარია;

2. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობას მიეცეს წერილობითი თანხმობა ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, რომლის სავარაუდო ღირებულებაც 269010 ლარია;






3. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობას მიეცეს წერილობითი თანხმობა ფოთის ქუჩა N17-ში და ვ.ბაგრატიონის ქუჩა N5-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლებში ჩასატარებელი სამუშაოების შესყიდვა განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, რომლის სავარაუდო ღირებულებაა 155657.30 ლარი (ფოთის ქ. N17-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლისთვის 60671 ლარი (გამაგრების პროექტის ხარჯთაღრიცხვა - 3800 ლარი და გამაგრებითი სამუშაოების საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა - 56871 ლარი); ვ.ბაგრატიონის N5-ში მდებარე სახლისთვის 94986.30 ლარი (გამაგრების პროექტის ხარჯთაღრიცხვა - 4200 ლარი და გამაგრებითი სამუშაოების საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა - 90786.30 ლარი);

4. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურს მიეცეს წერილობითი თანხმობა ისნის რაიონში, დ.კაჭარავას ქ. N8 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის სამშენებლო კედლის სამშენებლო-გამაგრებითი სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურებისა და შესაბამისი სამუშაოების შესყიდვა განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვით (ფორს-მაჟორი).

პატივისცემით,  
საკრებულოს თავმჯდომარე



გიორგი ალიბეგაშვილი

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა  
(საბანკო გარანტია)

FG/15 013963

ვის: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს ნდს მშენებლობა-მ (ს/კ: 206046795), შემდგომში "მიმწოდებელმა" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა) მის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით არაუმეტეს თანხაზე 6 725,00 (ექვსი ათასი შვიდასოცდახუთი ლარი) და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას "მიმწოდებლის" მიერ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 05 (ხუთი) სამუშაო დღის მანძილზე.

საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 2015 წლის 23 სექტემბრიდან 2015 წლის 22 ნოემბრის ჩათვლით. საგარანტიო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანტია გაიცემა პრინციპალთან (მიმწოდებელთან) 2014 წლის 14 თებერვალს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 088/14 საფუძველზე.

გარანტი

სს "სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი პოლდინგი"  
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,  
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160

მიმნარჩიშვილი მელტა  
თინანსური რისკების მენეჯერი

ტარილი, 23.09.2015

