

18 ნოემბერი 2015 წელი

ქ. თბილისი

ერთის მხრივ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (შემდგომში - „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მინისტრის პირველი მოადგილის გრიგოლ გიორგაძის სახით, და მეორეს მხრივ, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „მშვიდობა“ წარმოდგენილი ამხანაგობის თავმჯდომარის ნადეჟდა თოლორდავას (შემდგომში - „დამკვეთი“) სახით და მესამეს მხრივ, შპს „თაზო კომპანია“ (შემდგომში - „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი, წარმომადგენლის - თამაზ კვანტალიანის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ოქტომბრის N2344 განკარგულების, მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამართლებრივი აქტისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2015 წლის 17 ნოემბრის N1866 ბრძანების (შემდგომში - „ბრძანება“) შესაბამისად, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ ასიგნების ფარგლებში (პროგრამული კოდი 340201) 4 835.98 (ოთხიათას რვაასოცდათხუთმეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარის მიმართვა ქ.თბილისში, გურამიშვილის ქ. N 74ა-ში მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსებისთვის.

1.2. CPV 45200000 - „სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები“. ბიუჯეტის კოდი (340201).

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულებაა 2015 წლის 17 ნოემბრის N1867 ბრძანებით გათვალისწინებული 4 835.98 (ოთხიათას რვაასოცდათხუთმეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარი, რაც უნდა მიიღმართოს ქ.თბილისში, გურამიშვილის ქ. N 74ა-ში მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მთლიანი ღირებულების - 24 179,89 (ოცდაოთხიასთას ასსამოცდაცხრამეტი ლარი და 89 თეთრი) ლარის ნაწილის ანაზღაურებისათვის.

მუხლი 3. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

3.1. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

3.1.1. განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება. იგი პასუხისმგებელია შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე და დროულობაზე;

3.1.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დამთავრების შემდეგ, თავისი ხარჯებით, სსიპ - „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ მეშვეობით ჩაატაროს შესრულებული სამუშაოების საინჟინრო-ტექნიკური და ფინანსური ექსპერტიზა და „შემსყიდველს“ წარუდგინოს დასკვნა სამუშაოების დასრულებიდან 30 კალენდარულ დღეში;

3.1.3. „შემსყიდველის“ მიერ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში ინსპექტირებისას გამოვლენილი დეფექტის, ნაკლის ან/და უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს თაობაზე „მიმწოდებლისათვის“ შესაბამისი წერილობითი შეტყობინებით განსაზღვრულ ვადაში საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღნიშნული ხარვეზები;

3.1.4. დაუყოვნებლივ, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ სამუშაოების მიმდინარეობისას წარმოქმნილი პრობლემების შესახებ და მიიღოს საჭირო ზომები სამუშაოების მიმდინარეობისას წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოსაფხვრელად;

3.1.5. საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას 3.4. პუნქტით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უარის თქმის მიზეზები;

3.1.6. იმ შემთხვევაში თუ, ხელშეკრულების დანართის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების საგანი საჭიროებს ფარული სამუშაოების განხორციელებას, ამ ფარული სამუშაოების დამადასტურებელ, მის მიერ ხელმოწერილ, ფორმა N2-ს და შესაბამის ფოტო მასალას წარმოუდგენს „შემსყიდველს“.

3.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

3.2.1. ანაზღაუროს ხელშეკრულების მე-2 მუხლში გათვალისწინებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;

3.2.2. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, ინსპექტირებისას გამოვლენილი დეფექტის, ნაკლის ან/და უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს თაობაზე „მიმწოდებელს“ დაუყოვნებლივ, წერილობითი განსაზღვრულ ვადაში მოსთხოვოს აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრა;

3.3. „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია „შემსყიდველს“ მოსთხოვოს ამ ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით ხელშეკრულების ღირებულების ანაზღაურება.

3.4. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია არ მოაწეროს ხელი 4.2. პუნქტით გათვალისწინებულ მიღება-ჩაბარების აქტს. ამ შემთხვევაში, „შემსყიდველი“ „მიმწოდებელს“ წერილობით აცნობებს მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უარის მიზეზებს, რომელთა „მიმწოდებლის“ მიერ აღმოფხვრის შემდგომაც, მე-4 მუხლის შესაბამისად გაფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო ჩაითვლება დასრულებულად და „შემსყიდველის“ მიერ მიღებულად, ამ ხელშეკრულების მხარეთა შორის სამუშაოების დასრულების თაობაზე გაფორმებული „მიღება-ჩაბარების“ აქტის საფუძველზე.

4.2. ამ მუხლის 4.1. პუნქტით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტი მხარეთა შორის ფორმდება, „შემსყიდველისათვის“ „მიმწოდებლის“ მიერ 3.1.2. და 3.1.6. ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ფორმა N2-ის წარმოდგენის საფუძველზე.

4.3. ამ მუხლის 4.1. პუნქტში გათვალისწინებულ მიღება-ჩაბარების აქტს „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელს აწერს მე-5 მუხლის 5.2. პუნქტში მითითებული პირი, ასევე „მიმწოდებლისა“ და „დამკვეთის“ უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

მუხლი 5. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

5.1. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ამ ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ხარისხის ინსპექტირება.

5.2. ამ მუხლის 5.1. პუნქტით გათვალისწინებულ ინსპექტირებას განახორციელებს სამინისტროს განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი გოჩა კობახიძე.

მუხლი 6. გარანტია

6.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადაა 5 (ხუთი) წელი.

6.2. თუ შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის ამოწურვამდე, ექსპლუატაციის პერიოდში გამოვლინდება შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველის მიერ წერილობითი შეტყობინებით განსაზღვრულ ვადაში, უზრუნველყოს აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრა.

მუხლი 7. ანგარიშსწორება.

7.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში.

7.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება წინასწარი საავანსო გადახდით, მხოლოდ შესაბამისი საბანკო გარანტიის საფუძველზე, მისი წარმოდგენიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში.

7.3. საავანსო გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ საბანკო გარანტიის საფუძველზე, ხელშეკრულების ღირებულების 100%-ის ოდენობით.

7.4. ხელშეკრულების ღირებულების ავანსის სახით 100%-ის გადახდის შემდგომ, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების (რომელიც დადასტურებული იქნება შესაბამისი სსიპ - „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ დასკვნით, ფორმა N2-ით და მიღება-ჩაბარების აქტით) ღირებულებით, მხოლოდ „შემსყიდველის“ წერილობითი თანხმობის საფუძველზე, მოხდება საავანსო თანხის გაქვითვა.

7.5. „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

მუხლი 8. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

8.1. მხარეები ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვანი/არასრულყოფილი შესრულების შემთხვევაში პასუხს აგებენ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადაგადაცილების შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ამ ხელშეკრულების ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით.

8.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად, არასრულად შესრულების ან შეუსრულებლობის შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ ჯარიმდება ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ის ოდენობით.

8.4. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების დარღვევისათვის „მიმწოდებელს“ დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.5. პირგასამტეხლოს და/ან ჯარიმის გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 9. ფორს-მაჟორი

9.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობის დაკისრებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მხარეთა ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

9.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლისა ან/და მომსახურების მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

9.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთის შესაძლებლობის შემთხვევაში ან ასეთი შესაძლებლობის წარმოქმნისთანავე.

9.4. მხარეები ვალდებული არიან ამ მუხლით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებების აღმოფხვრისთანავე განაგრძონ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

მუხლი 10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1. ხელშეკრულების დამდებ არცერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

10.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ცვლილებების განხორციელების დასაბუთებული მოტივი.

10.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის (შეთანხმება) სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი 11. ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. „შემსყიდველს“ ცალმხრივად შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრულად ან მისი ცალკეული პუნქტების მოქმედების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ.

11.2. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ასევე ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ „მიმწოდებელი“ არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს, კერძოდ არ ასრულებს, ან არაჯეროვნად ასრულებს ამ ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს.

11.3. „მხარეებს“ შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრულად ან მისი ცალკეული პუნქტების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

11.4. „შემსყიდველი“, ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული პუნქტების შეწყვეტის გადაწყვეტილების მიღებისას, ვალდებულია შეატყობინოს „მიმწოდებელს“ მიღებული

გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს „მიმწოდებელს“ გადაწყვეტილების მიღებიდან დაუყოვნებლივ.

11.5. ამ ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.1 პუნქტში მითითებული ბრძანების გამოცემის საფუძველების ბათილად ან ძალდაკარგულად გამოცხადების შემთხვევაში, წინამდებარე ხელშეკრულება შეწყდება ვადამდე.

11.6. ამ მუხლის 11.5 პუნქტის შესაბამისად, წინამდებარე ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია „შემსყიდველს“ აუნაზღაუროს ამ ხელშეკრულების შესაბამისად ავანსად მიღებული თანხა.

მუხლი 12. დავების გადაწყვეტის წესი

12.1. წამოჭრილი დავები შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას მხარეთა მოლაპარაკების საფუძველზე.

12.2. თუ მხარეები მოლაპარაკების დაწყებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 13. სამუშაოს მიწოდების პერიოდი

13.1. სამუშაოს შესრულების ვადა წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 2015 წლის 18 დეკემბრის ჩათვლით.

მუხლი 14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2016 წლის 18 მარტის ჩათვლით.

მუხლი 15. სხვა პირობები

15.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

15.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე 4 (ოთხი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომლიდანაც 2 (ორი) ეგზემპლარი რჩება „შემსყიდველთან“, ხოლო თითო ეგზემპლარი გადაეცემა „დამკვეთს“ და „მიმწოდებელს“.

მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“	„დამკვეთი“
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ს. კოდი 200037646 მისამართი ქ. თბილისი თამარაშვილის 15ა სახელმწიფო ხაზინა ბ. კოდი 220101222 ა/ა 200122900	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „შვიდობა“ მის: ქ.თბილისი, გურამიშვილის ქ N74ა ტელ 593171765
მინისტრის პირველი მოადგილე გრიგოლ გიორგაძე	ამხანაგობის თავმჯდომარე ნადეჟდა თოლორდავა

„მიმწოდებელი“

შპს „თაზო კომპანია“

ს. კოდი: 400127705

მის: გლდან-ნაძალადევის რაიონი ერწოს ქ. N4 კორპ. IV, ბინა-95

ტელ: 577 71 71 20


ბანკის დას: სს „ლიბერთი ბანკი“

ბ. კოდი LBRTGE22

ა/ა: N GE 16 LB 0113 1734 1761 9000

დირექტორი

თამაზ კვანტალიანი



ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

თარიღი: 18 ნოემბერი

მიმწოდებელი: შპს „თაზო კომპანი“

ხელშეკრულების ნომერი: N454

ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ მე-8 მუხლის „ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების პირობების“ შესაბამისად ვადასტურებთ, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს თანამშრომლები ზემოაღნიშნულ მიმწოდებელთან ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

მინისტრის პირველი მოადგილე
გრიგოლ გიორგაძე

ინსპექტირების განმახორციელებელი პირი
გოჩა კობახიძე

სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი მ/შ
სალომე გირგვლიანი

შემსრულებელი

გიორგი მანჯავიძე

ჩ. ბ. გიგინეიშვილი
18.11.17



საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა მინისტრი

ბრძანება № 1866

მ. თბილისი

„17“ 11 2017 წ.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შესახებ

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, „დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების ცალკეულ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ოქტომბრის N2344 განკარგულებისა და განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 13 ნოემბრის N09-01/05-14222 მოხსენებითი ზარათი საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის „შესახებ“ საქართველოს კანონით სამინისტროსათვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან (პროგრამული კოდი 34 02), მიიწეროს 4835,98 (თთხათას ოთხასოცდათხუთმეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარი ქ. თბილისში, გურამიშვილის ქ. N74ა-ში მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მთლიანი ღირებულების - 24179,89 (ოცდაოთხიათას ასსამოცდაცხრამეტი ლარი და 89 თეთრი) ლარის ნაწილის ანაზღაურებისათვის.

2. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საფინანსო დეპარტამენტმა, ამ ბრძანების პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელების მიზნით, საჭირო სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელოს გამარტივებული შესყიდვით.

3. დევნილთა საკითხების დეპარტამენტს დაევადა მონაცემთა ბაზაში შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება.

4. აღმინისტრაციული დეპარტამენტის საენისწარმოების სამმართველომ (მ. გორდელაძე) უზრუნველყოს ამ ბრძანების ასლის მიწოდება დევნილთა საკითხების



საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
მინისტრს ბატონ სოზარ სუბარს

განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის
დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი დიხამინჯიას

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ ჩვენს მიერ განხილულ იქნა ბ.მ.ა. „მშვიდობა“-ს თავჯდომარის ნაძეჟდა თოლორდავას 2015 წლის 10 ნოემბრის განცხადება (N50185/01) და თანდართული მასალები, რომელიც შეეხება ქ. თბილისში, გურამიშვილის ქ. N74ა-ში მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსების საკითხს.

ზემოაღნიშნული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვით შეადგენს 24179.89 (ოცდაოთხიათას ას სამოცდაცხრამეტი ლარი და 89 თეთრი) ლარს, აქედან 19343.91 (ცხრამეტიასამას ორმოცდასამი ლარი და 91 თეთრი) ლარს იხდის ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა (იხ. დანართი, 2015 წლის 9 ნოემბრის ბრძანება N01-6-809), ხოლო დარჩენილი 4835.98 (ოთხიათას რვაას ოცდათხუთმეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარის თანადაფინანსებას ბ.მ.ა. „მშვიდობა“ ითხოვს სამინისტროსგან.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს მინისტრის ბრძანების პროექტის მომზადება.

დანართი:13(ცამეტი) ფურცელი.

პატივისცემით,

ირაკლი დიხამინჯია

დეპარტამენტის უფროსი

განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრს

ბატონ სოზარ სუბარს

მოსაყენებელი სერტიფიკატი

აფხაზეთიდან - სამაჩაბლოდან დევნილის
/გახაზეთ შესაბამისი რეგიონი/
დროებით მცხოვრები ქ. აბუღაძის

გუგუშვილის ქ. V374

/მიუთითეთ ზუსტი მისამართი/
ნაღველა თოლოხიძე

/სახელი და გვარი/

ტელეფონის № 593 17 1765

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

მოვსდევს, რომ აღნიშნულ შესაბამის ვახუშთში
იძულებით გადაადგილებული პირები ქ. აბუღაძის მუნიციპა-
ლურ განყოფილებაში გვხვდნენ უპრობლემო ხარჯი სხვადას-
მანსა და სახელმწიფო ხარჯების ხარჯებით გვხვდნენ
დაგვიფარეს 80% - იმ. ვინაიდან დანართი
20% - იმ დაგვიფარეს, უპრობლემო და ვა-
ნახელმწიფო ხარჯებით. გუგუშვილის
შესაბამის დანართს.

დანართი: ფურცელი.
/ჩამონათვალი/



ნ. თოლოხიძე

/ხელმოწერა/
/თარიღი/

N° 0138114

Анхны - - -
Амьдрал - - -
Эхлэл - - -
Амьдрал - - -

У.ЗОВИО АНЬМЭДИ Д. N 22
АКАД.ГАЛ МОСКОВ АУЛ. N 22

32006 263
ГАЛТЭН А.А.Р.

15.12.2001

15.12.2021

საქართველო

27327306 No A 205149



గిరివనానికి పాదపాఠశాలకు వచ్చి పరీక్షలు - ఇంటర్వ్యూలు జరిపిస్తాం



საქართველო

თეოლოგიის ინსტიტუტი

62006038945	01.12.1974	004-04001
-------------	------------	-----------

87440000 650670304050000 34570000 65450000 65450000 65450000
87440000 650670304050000 34570000 65450000 65450000 65450000

[illegible]

28.01.2014



pp. 1-10

საქართველოს რეპუბლიკის ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა საინიციატივო

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹಾಶಯರಾದವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನತೆಯೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಹಜವಾದ

მისამართი: — გურამიშვილის №74ა.

საცხოვრებელი სახლის პრეტენდენტი (რბილი) სახურავის შეკეთების სამუშაოები

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 24179.89 ლარი

დამკვეთი: ამხანაგობა — „ქვედილობა“

თავჯდომარე: ნადემდა თოდორდავა

მისა: გურამიშვილის ქ. №74ა, I და II ხად.

ტელეფონი: 593171765.



ტელეფონი: 577717120. ს/კ. 400127705



№ რიგითი	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განვლილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		იჯამა
				ერთეულ.	შე	ერთეულ.	შე	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ამორტიზირებული რბილი სახურავის ავრა და ზედაპირის გასუფთავება	კვ.მ	1072,00		0,00	0,15	160,80	160,80
2	სამშენებლო მასალის ატანა სახლის სახურავზე	ტ	5,815		0,00	35	203,53	203,53
3	დაზიანებული მოჭიმვის მოხსნა პნეუმონაქუჩით	კვ.მ	90			1	90,00	90,00
4	დაზიანებული ზედაპირზე ქ/ცემენტის ხსნარით მ.100 მოჭიმვის მოწვობა სისქით — 3,0 სმ	კვ.მ	90		0,00	3,75	337,50	337,50
5	ქვიშა-ცემენტის ხსნარის ადგილზე მოშლადება.	კვ.მ	2,84		0,00		0,00	0,00
	ცემენტი	ტ	0,865	170	147,05		0,00	147,05
	ქვიშა	კვ.მ	3,441	30	103,23		0,00	103,23
6	სახურავის ზედაპირის დაგვრუხტვა კრაიშერით (ბიტუმი)	კვ.მ	1072		0,00	0,3	321,60	321,60
	პრაიმერი	კვ	321,6	2,65	852,24		0,00	852,24
7	სახურავის ზედაპირის ორი ფენის მოწვობა (ლინოკრომით)	კვ.მ	1072		0,00	3,5	3752,00	3752,00
	მასალა (ლინოკრომი)	კვ.მ	2401,30	4	9605,20		0,00	9605,20

	— თ ხევალი გარე	კმ	428,8	3,10	1329,28		0,00	1329,28
8	სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	მ	7,798		0,00	20	155,96	155,96
9	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ა/მანქანაზე	მ	7,798		0,00	15	116,97	116,97
10	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 20 კმ-ზე	მ	7,8		0,00	9,4	73,32	73,32
	ჯ ა მ ი				12037,00		5211,68	17248,68
	ზედნაღები ხარჯი	10%						1724,87
	ჯ ა მ ი							18973,55
	გემიური დაგროვება	8%						1517,88
	ჯ ა მ ი							20491,43
	დად.გ (დად.გ-ს გადასახდელთათვის)	18%						3688,46
	ს უ ლ							24179,89



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
ნაძალადევის რაიონის
გამგებელი



ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა № 01-6-809

9 ნოემბერი 2015წ

ქალაქ თბილისის ნაძალადევის რაიონის
გამგებობის მიერ, ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობა „მშვიდობა“-ს მიერ წარმოდგენილი განცხადების
დასაკმაყოფილებლად საჭირო თანხების გამოყოფის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტის, 82-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტის და „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-110 დადგენილების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის დასკვნისა და „ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობი კომისიის“ გადაწყვეტილების შესაბამისად,


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა:

1. დაკმაყოფილდეს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის „მშვიდობა“ (აღრიცხვის № 5190049, მის: გურამიშვილის ქ. №74ა) მიერ 9/10/2015 წ. წარმოდგენილი № 5.1.9/722 განცხადება (სარეგისტრაციო №47322/12);
2. განცხადებით გათვალისწინებული I და II სადარბაზოების ბრტყელი სახურავის შეკეთებისათვის სამუშაოების დაფინანსების მიზნით ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგებობის 2015 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყოს 19343 (ცხრამეტი ათას სამას ორმოცდასამი) ლარი და 91 თეთრი.
3. ამ ბრძანების მე-2 პუნქტით განსაზღვრული თანხა გადაეცეს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას განცხადებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების შემდგომ კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. ამასთან, სავალდებულოა, რომ სამუშაოთა დასრულების ვადა არ აღემატებოდეს 2015 წლის 9 დეკემბერს, რათა გამგებობის მიერ უზრუნველყოფილი იყოს საბიუჯეტო თანხების სწორად გადანაწილება სამუშაო წლის განმავლობაში.
4. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მიერ მომსახურე ორგანიზაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულებისა და მათი წილის შესაბამისი თანხის, ავანსის სახით, გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრის ასლების სამი კვირის

ვადაში გამგეობისადმი წარუდგენლობა გამოიწვევს ამ ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადებას.
ამასთან, ამხანაგობა ეაღდებულია შემსრულებელ კომპანიასთან დასაღებ
ხელშეკრულებაში გაითვალისწინოს წინამდებარე ბრძანების მე-3 პუნქტით
განსაზღვრული ვაღები.

5. ბრძანება შეიღლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მერიაში (მის: ქ.
თბილისი, ქ. შარტავას ქ. №7) მისი ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის
ვადაში.

გამგებელი



ზაზა გაბუნია

ხელშეკრულება

თბილისი

2015წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ ამხანაგობა „მშვიდობა“ მისი წარმომადგენელი მისი თავმჯდომარის ნადეჟდა თოლორდავა (შემდგომში „დამკვეთი“) სახით და მეორეს მხრივ, შპს „თაზო კომპანია“ წარმომადგენელი თამაზ კვანტალიანი (შემდგომში „შემსრულებელი“) სახით ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. ქ. თბილისი, გურამიშვილის 74ა;
- 1.2. სამუშაოს დასახელება, რბილი სახურავის რემონტი;
- 1.3. შესაკეთებელი სამუშაოების შესრულება ხორციელდება შემსრულებლის მიერ წარმომადგენელი ხარჯთაღრიცხვისა და დეფექტური აქტის შესაბამისად;

2. ხელშეკრულების ღირებულება ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკა და წესები

- 2.1. ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულება შეადგენს 24179.89 (ოცდაოთხიათას ახ სამოცდაცხრამეტი ლარი და 89 თეთრი) ლარი;
- 2.2. სამუშაოთა ღირებულება შეესაბამება შემსრულებლის მიერ წარმომადგენელი ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით დადგენილ ღირებულებას;
- 2.3. სამუშაოს ანაზღაურება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის გაფორმებული ფორმა №2-ის მიხედვით;
- 2.4. დამკვეთი ანაზღაურებს სამუშაოთა მთლიანი ღირებულების 20%-ს, 4835.98 (ოთხიათას რვაას ოცდათხუთმეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარს, ხოლო დანარჩენ 80%-ს 19343.91 (ცხრამეტიათას სამას ორმოცდასამი ლარი და 91 თეთრი) ლარს დამკვეთსა და გამგეობას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის შესაბამისად;

3. ხელშეკრულების ობიექტის მიწოდების ვადები, გარანტია და ხარისხი

- 3.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადა შეადგენს ხელშეკრულების დადებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეს;
- 3.2. შესრულებული სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს;
- 3.3. დამკვეთი ვალდებულია წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსრულებელს შესრულებულ სამუშაოებზე რაიმე წუნის აღმოჩენის შესახებ;
- 3.4. შეტყობინების მიღებისთანავე შემსრულებელი ვალდებულია გამოასწოროს დეფექტები საკუთარი ხარჯებით. აღნიშნული ვალდებულება არსებობს სამუშაოების შესრულებიდან ----- წლის განმავლობაში;

4. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1. შესრულებული სამუშაოს მიღება საანგარიშო პერიოდში წარმოებს დადგენილი წესით (მიღება-ჩაბარების აქტის და ფორმა №2-ის მეშვეობით);
- 4.2. დამთავრებული ობიექტის მიღება-ჩაბარება ფორმდება სამშენებლო ნორმების და წესების დადგენილი აქტების მიხედვით;

5. მხარეთა უფლება-ვალდებულებები, პასუხისმგებლობა

- 5.1. „დამკვეთი“ ვალდებულია;
 - 5.1.1. დროულად უზრუნველყოს შემსრულებელი სამუშაოების წარმოებისათვის საჭირო პირობებით;
 - 5.1.2. მიიღოს შემსრულებლისაგან სათანადო წესით გაფორმებული, დამთავრებული სამუშაოები;

5.1.3. განსაზღვროს შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაო ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;

5.2. დამკვეთს უფლება აქვს

5.2.1. განახორციელოს კონტროლი შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე.

5.3. შემსრულებელი ვალდებულია

5.3.1. დაუყოვნებლივ შეატყობინოს დამკვეთს იმ გარემოებათა შესახებ, რომლებიც აბრკოლებენ სამუშაოთა მიმდინარეობას, ან შეუძლებელს ხდიან მათ შემდგომ გაგრძელებას.

5.3.2. შეასრულოს სამუშაო საკუთარი რისკის ხარჯზე.

5.3.3. შეასრულოს სამუშაო საკუთარი მასალებით.

5.3.4. დამკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში დაადასტუროს თავისი საკვალიფიკაციო მონაცემები.

5.3.5. უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით და მათი დამთავრება დადგენილ ვადაში.

5.4. შემსრულებელს უფლება აქვს.

5.4.1. მოსთხოვოს დამკვეთდს შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

5.4.2. თავიანთი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულებისათვის მხარეები პასუხს აგებენ მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

6. ფორსმაჟორი

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული ან ნაწილობრივ შესრულებისაგან თუ ეს სტიქიური კატასტროფების, საომარიმოქმედებების, ხელისუფლების აქტებისა და სოციალური აფეთქებებით გამოწვეული დაუძლეველი ძალის შედეგია და თუ მოვლენები დაიწყო და განვითარდა ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ. ამასთანავე ხელშეკრულების ვადა დაიწყეს იმ დროს თანაზომიერად, რომლის განმავლობაშიც გრძელდებოდა ეს მოვლენები. თუ ეს გარემოებები გაგრძელდება პუნქტში აღნიშნულ მეტ ხანს ორივე მხარეს უფლება აქვს გააუქმოს ეს ხელშეკრულება.

6.2. ორივე მხარე ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობონ ერთმანეთს ფორსმაჟორული მდგომარეობის დაწყებისა და დამთავრების შესახებ.

7. დავის გადაწყვეტა

7.1. მხარეებს შორის წამოჭრილი ყველა ვადა და უთანხმოება, რომელიც დაკავშირებულია წინამდებარე ხელშეკრულებასთან წყდება მხარეებს შორის მოლაპარაკებით.

7.2. თანხმობის მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება სასამართლოში მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

8. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა და დამატების შეტანა.

8.1. ეს ხელშეკრულება შეიძლება შეიცვალოს, გაუქმდეს ან მიჩნეულ იქნეს ბათილად მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფუძვლებით ან მხარეთა შეთანხმებით.

8.2. ხელშეკრულების ვადის გაგრძელება ხდება მხარეთა შეთანხმებით.

9. განსაკუთრებული პირობები

9.1 ხელშეკრულების გაუქმების ან ბათილად ცნობის შემთხვევაში შემსრულებელი ვალდებულია, დაუბრუნოს დამკვეთს სამუშაოს დაწყებამდე ამხანაგობის მიერ წინასწარ გადახდილი თანხა.

10. სხვა პირობები

10.1 შემსრულებელს სამუშაოთა დაწყების უფლება აქვს მხოლოდ დამკვეთთან შეთანხმებით

10.2 არცერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლება ვალდებულებები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

10.3 თუ ხელშეკრულების ნებისმიერი მუხლი ან მისი ნაწილი კანონის ძალით აღმოჩნდება ძალა დაკარგული, იგი ჩაითვლება ხელშეკრულებაში არარსებულად, ამასთან ყველა დანარჩენი მუხლი ძალაში დარჩება.

10.4 ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად, რომელსაც აქვთ თანაბარი იურიდიული ძალა, თითოეული მხარისათვის გადასაცემათ.

11. მხარეთა იურიდიული მისამართები, რეკვიზიტები და ხელმოწერები

დამკვეთი

ამხანაგობა "მშვიდობა"
მის. ქ.თბილისი გურამიშვილის 74
ამხანაგობის თავმჯდომარე
ნადეჟდა თოლორდავა

ნ. თოლორდავა



შემსრულებელი

შპს „თაზო კომპანია“
ს/კ 400127705
დირექტორი
თამაზ კვანტალიანი

თამაზ კვანტალიანი



მისამართი: — გურამიშვილის №74ა.

საცხოვერებელი სახლის ბრტყელი (რბილი) სახურავის შეკეთების სამუშაოები
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

დამკვეთი: ამხანაგობა — „მშვიდობა“

თავმჯდომარე: ნადეჟდა თოლოორდავა

მის: გურამიშვილის ქ. №74ა, I და II სად.

ტელეფონი: 593171765.

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 24 179,89 ლარი

შემს: შ.პ.ს. „თაზო კომპანია“ ირ. თამაზ მკანცხელიანი

მის: ვრწოს ქ. №4, კორპუსი, ბინა №95

ტელეფონი: 577171120. ს/კ. 400127705

№	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		სულ
				ერთეულ.	შედე	ერთეულ.	შედე	
1		3	4	5	6	7	8	9
1	ამორტიზირებული რბილი სახურავის მოხსნა და ზედაპირის გასუფთავება	კვ.მ	1072,00		0,00	0,15	160,80	160,80
2	სამშენებლო მასალის ატანა სახლის სახურავზე	ტ	5,815		0,00	35	203,53	203,53
3	დაზიანებული მოჭიმვის მოხსნა პნეუმობაქებით	კვ.მ	90			1	90,00	90,00
4	დაზიანებულ ზედაპირზე ქ/ცემენტის ხსნარით მ.100 მოჭიმვის მოწვობა სისქით — 30სმ	კვ.მ	90		0,00	3,75	337,50	337,50
5	ქვიშა-ცემენტის ხსნარის ადგილზე მომზადება.	კვ.მ	2,84		0,00		0,00	0,00
	ცემენტი	ტ	0,865	170	147,05		0,00	147,05
	ქვიშა	კვ.მ	3,441	30	103,23		0,00	103,23
6	სახურავის ზედაპირის დაგრუნტება პრაიმერით (ბიტუმი)	კვ.მ	1072		0,00	0,3	321,60	321,60
	პრაიმერი	კვ	321,6	2,65	852,24		0,00	852,24
7	სახურავის ზედაპირის ორი ფენის მოწვობა (ლინოკრომით)	კვ.მ	1072		0,00	3,5	3752,00	3752,00
	მასალა (ლინოკრომი)	კვ.მ	2401,30	4	9605,20		0,00	9605,20
	— თხევადი გაზი	კვ	428,8	3,10	1329,28		0,00	1329,28

მ. ა. გ. გ.

722

ქმედლო ნარჩენების ჩამოტანა	ბ	1,80						
შემწებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ა/მანქანაზე	ბ	7,80		0,00	15	116,97	116,97	
სამშენებლო ნარჩენების გატანა 20 კმ-ზე	ბ	7,8		0,00	9,4	73,32	73,32	
ჯ ა მ ი				12037,00		5211,68	17248,68	
ზედნადები ხარჯი	10%						1724,87	
ჯ ა მ ი							18973,55	
გემშიური დაგროვება	8%						1517,88	
ჯ ა მ ი							20491,43	
დ.დ.გ	18%						3688,46	
ს უ ლ							24179,89	

გ.მ.ა. საპროექტო დოკუმენტაციის ხარჯთაღრიცხვის შესაერთების და
შესრულებული სამუშაოების აქტების ანაღობის განყოფილების უფროსი

გ.მ.ა.

18. ჯიქია

განყოფილების მთავარი საკუთებისტი



თ. თხილაძე

10. თხილაძე

მისამართი: — გურამიშვილის №74ა. —

საცხოვრებელი სახლის ბრტყელი (რბილი) სახურავის შეკეთების სამუშაოები

დამკვეთი: ამხანაგობა — „მშვიდობა“

თავჯდომარე: ნადეჟდა თოლორდავა

მისა: გურამიშვილის ქ. №74ა, I და II სად.

ტელეფონი: 593171765.



შემს: შ.პ.ს. „თაზო კომპანია“, ირ. თამაზ კვანტალიაძის ქ. №4, კორპ. №4, ბინა №95
ტელეფონი: 577171720. ს/კ. 400127705



№ რიგითი	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განზომილება	ფაქტობრივი
1	2	3	4
1	ამორტიზირებული რბილი სახურავის აგრა და ზედაპირის გასუფთავება	კვ.მ	1072,00
2	სამშენებლო მასალის ატანა სახლის სახურავზე	ტ	5,815
3	დაზიანებული მოჭიმვის მოხსნა პნეუმობაქჩით	კვ.მ	90
4	დაზიანებულ ზედაპირზე ქ/ცემენტის ხსნარით მ.100 მოჭიმვის მოწვობა სისქით — 3.0სმ	კვ.მ	90
5	ქვიშა-ცემენტის ხსნარის ადგილზე მომზადება.	კვ.მ	2,84
	ცემენტი	ტ	0,865
	ქვიშა	კვ.მ	3,441
6	სახურავის ზედაპირის დაგურნტვა პრაიმერთ (ბიტუმიტ)	კვ.მ	1072
	— პრაიმერი	კვ	321,6
7	სახურავის ზედაპირის ორი ფენის მოწვობა (ლინოკრომით)	კვ.მ	1072

	მასალა (კონსოკრამი)	კვ.მ	2401,30
	თხევადი გაზი	კმ	428,8
8	სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტ	7,798
9	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ა/მანქანაზე	ტ	7,798
10	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 20 კმ-ზე	ტ	7,8