ქ. ცაგერი, №1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ბაღის შენობა

№ 3 გათბობა

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი-მექანიზმები		მთლიანი ღირ-ბა, ლარებში
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	I. სამონტაჟო სამუშაოები									
1	22PKKP-600 ტიპის ფოლადის პანელური რადიატორის დაყენება	ცალი	33		0.00	20.67	682.11		0.00	682.11
2	პლასტმასის არმირებული გათბობის მილების გაყვანა – დიამეტრით 20+40 მმ	გრ.მ	272.0		0.00	0.41	111.52		0.00	111.52
3	მილსადენებზე ჩამკეტი არმატურის დაყენება დიამეტრით 50 მმ-დე	ცალი	74		0.00	2.23	165.02		0.00	165.02
4	მილსადენების ჰიდრავლიკური გამოცდა – დიამეტრით 50 მმ-დე	გრ.მ	272		0.00	0.08	21.76		0.00	21.76
5	მილებზე იზოლაციის მოწყობა	გრ.მ	206		0.00	0.21	43.26		0.00	43.26
	II მასალები				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1	ფოლადის პანელური რადიატორი H60 სმ	გრ.მ	33.10	70.27	2325.94	0.00	0.00	3.51	116.18	2442.12
2	ვენტილი რადიატორის (შესვლა)	ცალი	33	8.27	272.91	0.00	0.00	0.41	13.53	286.44
3	უკუ ვენტილი რადიატორის	ცალი	33	8.27	272.91	0.00	0.00	0.41	13.53	286.44
4	მილი პლასტმასის არმირებული Dy 20 მმ	გრ.მ	56	1.24	69.44	0.00	0.00	0.06	3.36	72.80
5	მილი პლასტმასის არმირებული Dy 25 მმ	გრ.მ	36	1.88	67.68	0.00	0.00	0.09	3.24	70.92
6	მილი პლასტმასის არმირებული Dy 32 მმ	გრ.მ	180	2.98	536.40	0.00	0.00	0.15	27.00	563.40
7	ფიტინგი Dy 20 - 32 მმ	ცალი	400	0.26	104.00	0.00	0.00	0.01	4.00	108.00
8	ვენტილი Dy 32 მმ	ცალი	8	8.71	69.68	0.00	0.00	0.44	3.52	73.20
9	იზოლაცია D 25 მმ	გრ.მ	36	0.66	23.76	0.00	0.00	0.03	1.08	24.84
10	იზოლაცია D 32 მმ	გრ.მ	170	0.83	141.10	0.00	0.00	0.04	6.80	147.90
	ჯამი				**3883.82**		**1023.67**		**192.24**	**5099.73**
	ზედნადები ხარჯები	6%								305.98
	ჯ ა მ ი									**5405.71**
	გეგმიური დაგროვება	6%								324.34
	ჯამი									**5730.05**
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	1%								57.30
	ჯამი									**5787.35**
	დღგ 18%	18%								1041.72
	ჯამი									6829.08

ქ.ცაგერის №1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
ბაღის შენობა და საქვაბე

№4 ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ-ბა	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტირების მექანიზმები		მთლიანი ღირებ-ბა ლარებში
			საპროექტო მონაცემებზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I.მონტაჟი									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით(შენობიდან საქვაბემდე)	კუბ/მ	6		0,00	20,67	124,02		0,00	124,02
2	კაბელის გატარება მილში და შეყვანა შენობებში	გრ/მ	35,0		0,00	0,83	29,05		0,00	29,05
3	გრუნტის უკუჩაყრა მოსწორებით	კუბ/მ	6		0,00	5,17	31,02		0,00	31,02
4	მაგნიტური გამშვების დაყენება	ცალი	2		0,00	4,13	8,26		0,00	8,26
	II-მასალები									
1	მთავარი გამანაწილებელი კარადის აღდგენა	კომპლ	1	826,7	826,7	0,0	0,0	41,34	41,3	868,0
2	3 ფაზა ავტომატური ამომრთველი 16ა	ცალი	2	12,4	24,8	0,0	0,0	0,62	1,2	26,0
3	მაგნიტო გამშვები 380 ე;6 ა	ცალი	2	24,8	49,6	0,0	0,0	1,24	2,5	52,1
	ჯამი									1138,45
	ზედნადები ხარჯები(შრომითი რესურსებიდან)	ლარი	25%							48
	ჯამი	ლარი								1186.53
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	6%							71.19
	ჯამი									1257.72
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		1%							12.58
	ჯამი									1270.3
	დღგ 18%									228.65
	ჯამი									1498.95

ქ. ცაგერი, №1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ბაღის შენობა

№5 სახანძრო სიგნალიზაცია და სუსტი დენები

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი-მექანიზმები		მთლიანი ღირ-ბა, ლარებში
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	I. სამონტაჟო სამუშაოები				0.00		0.00		0.00	0.00
	სახანძრო სიგნალიზაცია				0.00		0.00		0.00	0.00
1	სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელის, აკუმულატორით, დაყენება	კომპ.	1		0.00	92.60	92.60		0.00	92.60
2	კვამლის გაჟონვის დეტექტორის დაყენება	ცალი	56		0.00	9.26	518.56		0.00	518.56
3	სამისამართო ხელის ღილაკიანი დეტექტორის დაყენება	ცალი	5		0.00	9.26	46.30		0.00	46.30
4	სირენა - საყვირის დაყენება	ცალი	2		0.00	13.89	27.78		0.00	27.78
5	სახანძრო სიგნალიზაციის სადენის გაყვანა	გრძ.მ	270.0		0.00	0.46	124.20		0.00	124.20
	<u>სუსტი დენები</u>				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6	საკაბელო არხის მოწყობა	გრ.მ	20		0.00	1.85	37.00		0.00	37.00
7	სატელეფონო და კომპიუტერული ქსელის კაბელის გაყვანა	გრძ.მ	50.0		0.00	0.93	46.50		0.00	46.50
8	სატელეფონო და სატელევიზიო როზეტის დაყენება	ცალი	2		0.00	1.85	3.70		0.00	3.70
9	სატელევიზიო კაბელის გაყვანა	გრძ.მ	20.0		0.00	0.93	18.60		0.00	18.60
10	საკომპიუტერო ქსელის გამანაწილებელი კოლოფების და მოწყობილობების დამონტაჟება	კომ	2.0		0.00	4.63	9.26		0.00	9.26
	II. მასალები				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	<u>სახანძრო სიგნალიზაცია</u>				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1	ერთწრედიანი სახანძრო სიგნალიზაციის პანელი	ცალი	1	1249.07	1249.07	0.00	0.00	62.45	62.45	1311.52
2	კვამლის დეტექტორი	ცალი	56	41.67	2333.52	0.00	0.00	2.08	116.48	2450.00
3	უნივერსალური სამაგრი ძირი	ცალი	56	19.44	1088.64	0.00	0.00	0.97	54.32	1142.96
4	სირენა	ცალი	2	51.85	103.70	0.00	0.00	2.59	5.18	108.88
5	სამისამართო ხელის ღილაკიანი დეტექტორი	ცალი	5	43.52	217.60	0.00	0.00	2.18	10.90	228.50
6	აკუმულატორი	ცალი	1	230.56	230.56	0.00	0.00	11.53	11.53	242.09
7	სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი 2×2×0,5 მმ²	გრ.მ	270	1.47	396.90	0.00	0.00	0.07	18.90	415.80
	<u>სუსტი დენები</u>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	საკაბელო არხი სამაგრი დეტალებით	გრძ.მ	20	1.85	37.00	0.00	0.00	0.09	1.80	38.80
10	სატელეფონო კაბელი UTP 4×2×0,5 მმ²	გრ.მ	20	0.65	13.00	0.00	0.00	0.03	0.60	13.60
11	სატელეფონო როზეტი	ცალი	1	4.63	4.63	0.00	0.00	0.23	0.23	4.86
12	სატელევიზიო როზეტი	ცალი	1	4.63	4.63	0.00	0.00	0.23	0.23	4.86
13	სატელევიზიო კაბელი	გრ.მ	20	0.56	11.20	0.00	0.00	0.03	0.60	11.80
14	ჯეკი RJ45	ცალი	3	0.46	1.38	0.00	0.00	0.02	0.06	1.44
15	კომპიუტერული ქსელის კაბელი UTR 2x2x0,5 კვმმ	გრმ	30	0.46	13.80	0.00	0.00	0.02	0.60	14.40
16	გამანაწილებელი კოლოფი Switch - 1x4s	ცალი	1	41.67	41.67	0.00	0.00	2.08	2.08	43.75
17	მოდემი (External Modem)	ცალი	1	120.37	120.37	0.00	0.00	6.02	6.02	126.39
	ჯამი				5867.67		924.50		291.98	7084.15
	ზედნადები ხარჯები (შრომითი რესურსებიდან)	ლარი	25%							231.13
	ჯ ა მ ი	ლარი								7315.28
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	6%							438.92
	ჯამი									7754.19
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		1%							77.54
	ჯამი									7831.73
	დღგ 18%		18%							1409.71
	ჯამი									9241.45

ქ.ცაგერის №1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№6 საქვაბე
სამშენებლო სამუშაოები

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ-ბა	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტირების მექანიზმები		მთლიანი ღირებ-ბა ლარებში
			საპროექტო მონაცემებზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გრუნტის უკუჩაყრა საძირკვლის უბეებში და ზედმეტი გრუნტის იატაკების ქვეშ მოსწორება	კუბ/მ	3,0	0,00	0,00	5,79	17,37	0,00	0,00	17,37
2	მონოლითური რკ/ბეტონის სარტყელის მოწყობა კლასით B20	კუბ/მ	0,7	106,48	74,54	57,87	40,51	5,32	3,72	118,77
3	არმატურა ა-I(კარკასი)	ტნ	0,020	1101.85	22,04	0,00	0,00	55,09	1,10	23,14
4	არმატურა ა-III(კარკასი)	ტნ	0,065	1032,41	67,11	0,00	0,00	51,62	3,36	70,46
5	მონოლითური რკ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა კლასით B20	კუბ/მ	3,10	106,48	330,09	57,87	179,40	5,32	16,49	525,98
6	არმატურა ა-I(კარკასი)	ტნ	0,017	1101,85	18,73	0,00	0,00	55,09	0,94	19,67
7	არმატურა ა- III(კარკასი)	ტნ	0,238	1032.41	245,71	0,00	0,00	51,62	12,29	258,00
8	სახურავზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა ქანობით, საშუალო სისქით 50მმ	კვ/მ	24.0	4,17	100,08	3,47	83,28	0,21	5,04	188,40
9	რბილი სახურავის მოწყობა სამი ფენა ბიტულინით(I+IIფენა--ნ=3მმ: III -ფენა-მოხრეშილი ნ=4მმ)	კვ/მ	24.0	18.13	435.15	3,47	83,28	1,05	25,20	543.63
10	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტიკის ფრამუგის ჩასმა	კვ/მ	0.84	86,57	72,72	0,00	0,00	4,33	3,64	76,36
11	ლითონის ჟალუზიანი კარის მოწყობა	კვ/მ	5,3	138.89	736,12	0,00	0,00	6,94	36,78	772,90
12	ფერდოების შებათქაშება	გრძ/მ	35,0	0,63	22,05	3,47	121,45	0,03	1,05	144,55
13	ბეტონის იატაკის მომზადების მოწყობა	კუბ/მ	2,0	97,22	194,44	46,30	92,60	4,86	9,72	296,76

	დანადგარების ადგილების ჩაღრმავების გათვალისწინებით -კლასით B12,5									109,87
14	იატაკზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქით 35მმ	კვ/მ	16,8	2,92	49.06	3,47	58,30	0,15	2,52	24,42
15	მეტლახის პლინთუსების მოწყობა	გრძ/მ	14,2	1,20	17,04	0,46	6,53	0,06	0,85	311,08
16	შიდა ზედაპირების დამუშავება-შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ/მ	57,5	1,85	106,38	3,47	199,53	0,09	5,18	70,33
17	ლითონის კარის შეღებვა ზეთ.საღებავით	კვ/მ	13.0	1.85	24,05	3,47	45,11	0,09	1,17	271,40
18	გარე ზედაპირების შეღებვა წყალმედეგი საღებავით	კვ/მ	46.0	2.31	106,26	3,47	159,62	0,12	5,52	18,83
19	ბეტონის წყალსარინელის (შემონაკირწყლი)ქვეშ გრუნტის შემკვრივება ღორღით	კვ/მ	14,6	0,79	11,53	0,46	6,72	0,04	0,58	233,60
20	ბეტონის წყალსანირელის (შემონაკირწყლის) მოწყობა სიგანით 70სმ, სისქით 10სმ, კლასით B7,5	კვ/მ	14,6	9,72	141,91	5,79	84,53	0,49	7,15	233,60
	ჯამი									44474.86
	ზედნადები ხარჯები(შრომითი რესურსებიდან)	ლარი	6%							268.49
	ჯამი	ლარი								4743.35
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	6%							284.60
	ჯამი									5027.95
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		1%							50.28
	ჯამი									5078.23
	დღგ		18%							914.08
	ჯამი									5992.32

№7 საძვაბე

სანტექნიკური სამუშაოები

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი-მექანიზმები		მთლიანი ღირ-ბა, ლარებში
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I. სამონტაჟო სამუშაოები									
1	130 000 კკალ.სთ სიმძლავრის გათბობის ქვაბის დამონტაჟება დიზელის სანთურით	კომპ.	1		0.00	576.77	576.77		0.00	576.77
2	საცირკულაციო და ცივი წყლის ტუმბოს დამონტაჟება	კომპ.	3		0.00	256.07	768.21		0.00	768.21
3	150 - ლ მოცულობის ვერტიკალური საფართოებელი ჭურჭლის დამონტაჟება	კომპ.	1		0.00	57.26	57.26		0.00	57.26
4	გამანაწილებელი კვანძის დამონტაჟება	კომპ.	2		0.00	15.69	31.38		0.00	31.38
5	საკვამლე ლითონის მილის დაყენება ქოლგით – დიამეტრით 200 მმ, სისქით 4მმ	გრძ.მ	8		0.00	5.49	43.92		0.00	43.92
6	მოცულობითი ბოილერის დამონტაჟება	კომპ.	1		0.00	218.66	218.66		0.00	218.66
7	გამწოვი ვენტილატორის დაყენება	კომპ.	1		0.00	70.82	70.82		0.00	70.82
8	არმირებული პლასტმასის მილის მონტაჟი დიამეტრით - 63 მმ	გრ.მ	8.0		0.00	2.82	22.56		0.00	22.56
9	იგივე – დიამეტრით 25-40 მმ	გრ.მ	20.0		0.00	0.75	15.00		0.00	15.00
10	მილსადენებზე ჩამკეტი არმატურის – დიამეტრით 63 მმ	ცალი	6		0.00	9.84	59.04		0.00	59.04
11	იგივე – დიამეტრით 50 მმ-დე	ცალი	23		0.00	9.84	226.32		0.00	226.32
12	ავტომატური ჰაერგამშვების დაყენება	ცალი	5		0.00	9.26	46.30		0.00	46.30
13	თერმომანომეტრის დაყენება	კომპ.	2		0.00	9.26	18.52		0.00	18.52
14	იზოლაციის მოწყობა	კუბმ	0.5		0.00	46.30	23.15		0.00	23.15

	II მასალები				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1	გათბობის ქვაბი სიმძლავრით 130 000 კკალ.სთ	კომპ	1	2307.07	2307.07	0.00	0.00	115.35	115.35	2422.42
2	//სანთურა დიზელზე	კომპ	1	1024.29	1024.29	0.00	0.00	51.21	51.21	1075.50
3	საფართოებელი ჭურჭელი მოცულობით 150 ლ; 10 ბ	კომპ	1	229.06	229.06	0.00	0.00	11.45	11.45	240.51
4	გათბობის საცირკულაციო ტუმბო UPS 65-120	კომპ	1	1983.58	1983.58	0.00	0.00	99.18	99.18	2082.76
5	ცხელი წყლის საცირკულაციო ტუმბო UPS 40-60	კომპ	1	1071.44	1071.44	0.00	0.00	53.57	53.57	1125.01
6	მოცულობითი ბოილერი მოცულობით 200 ლ; 3 კვ ელ.ტენით	კომპ	1	874.64	874.64	0.00	0.00	43.73	43.73	918.37
7	საკვამლე მილი ქოლგით – დიამეტრით 200 მმ	გრ.მ	8	21.97	175.76	0.00	0.00	1.10	8.80	184.56
8	გამანაწილებელი კვანძი L=60 სმ; D=100 მმ	ცალი	2	62.77	125.54	0.00	0.00	3.14	6.28	131.82
9	გამწოვი ვენტილატორი წარმადობით 200 კუბ.მ.სთ	ცალი	1	283.27	283.27	0.00	0.00	14.16	14.16	297.43
10	ცივი წყლის ტუმბო	კომპ	1	572.82	572.82	0.00	0.00	28.64	28.64	601.46
11	მილი პლასტმასის არმირებული Dy 63 მმ	გრ.მ	8	11.28	90.24	0.00	0.00	0.56	4.48	94.72
12	მილი პლასტმასის არმირებული Dy 40 მმ	გრ.მ	4	5.31	21.24	0.00	0.00	0.27	1.08	22.32
13	მილი პლასტმასის არმირებული Dy 32 მმ	გრ.მ	8	3.34	26.72	0.00	0.00	0.17	1.36	28.08
14	მილი პლასტმასის არმირებული Dy 25 მმ	გრ.მ	8	2.10	16.80	0.00	0.00	0.11	0.88	17.68
15	ფიტინგი Dy 25 - 32 მმ	ცალი	50	0.29	14.50	0.00	0.00	0.01	0.50	15.00
16	ფიტინგი Dy 40 - 63 მმ	ცალი	20	1.44	28.80	0.00	0.00	0.07	1.40	30.20
17	ვენტილი Dy 63 მმ	ცალი	6	43.74	262.44	0.00	0.00	2.19	13.14	275.58
18	ვენტილი Dy 40 მმ	ცალი	7	13.12	91.84	0.00	0.00	0.66	4.62	96.46
19	ვენტილი Dy 32 მმ	ცალი	5	9.75	48.75	0.00	0.00	0.49	2.45	51.20
20	ვენტილი Dy 25 მმ	ცალი	5	6.29	31.45	0.00	0.00	0.31	1.55	33.00
21	ავტომატური ჰაერგამშვები	ცალი	5	6.95	34.75	0.00	0.00	0.35	1.75	36.50
22	ზამბარიანი დამცავი სარქველი	ცალი	2	4.96	9.92	0.00	0.00	0.25	0.50	10.42
23	უკუ სარქველი Dy 40 მმ	ცალი	1	20.97	20.97	0.00	0.00	1.05	1.05	22.02
24	უკუ სარქველი Dy 25 მმ	ცალი	3	9.11	27.33	0.00	0.00	0.46	1.38	28.71
25	გადასახსნელი Dy 63 მმ	ცალი	3	25.61	76.83	0.00	0.00	1.28	3.84	80.67
26	გადასახსნელი Dy 40 მმ	ცალი	2	10.77	21.54	0.00	0.00	0.54	1.08	22.62
27	გადასახსნელი Dy 32 მმ	ცალი	6	6.29	37.74	0.00	0.00	0.31	1.86	39.60
28	გადასახსნელი Dy 25 მმ	ცალი	3	4.04	12.12	0.00	0.00	0.20	0.60	12.72
29	თერმომანომეტრი	კომპ	2	15.02	30.04	0.00	0.00	0.75	1.50	31.54

											21.39
30	საიზოლაციო ფოლგირებული მინბამბა	კუბ.მ	0.5	40.74	20.37	0.00	0.00	2.04	1.02		
31	ცწყლის მრიცხველი	ცალი	1.0	54.93	54.93	0.00	0.00	2.75	2.75		57.68
32	საიზოლაციო სკოტჩი	რულ.	10	3.53	35.30	0.00	0.00	0.18	1.80		37.10
	ჯამი				**9662.09**		**2177.91**		**482.96**		**12322.96**
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	6%								739.38
	ჯამი										13062.34
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	6%								783.74
	ჯამი										**13846.08**
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		1%								138.46
	ჯამი										**13984.54**
	დღგ 18%		18%								2517.22
	ჯამი										**16501.76**

ქ. ცაბერი, №1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№8 თბოძსელი

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი-მექანიზმები		მთლიანი ღირ-ბა, ლარებში
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**თბოძსელი**									
1	გრუნტის გათხრა არხში ხელით	კუბ.მ	3.2		0.00	17.36	55.55		0.00	55.55
2	გათბობის მილსადენების იზოლაციისთვის პლასტმასის მილის-გარსაცმის ჩადება არხში – ф200 მმ	გრ.მ	24.0	7.87	188.88	1.74	41.76	0.39	9.36	240.00
3	გათბობის პლასტმასის არმირებული მილის გაყვანა დიამეტრით 63 მმ	გრ.მ	48.0	0.00	0.00	2.31	110.88	0.00	0.00	110.88
3.3	მილი პლასტმასის არმირებული Dy 63 მმ	გრ.მ	12	11.28	135.36	0.00	0.00	0.56	6.72	142.08
3.4.	ფიტინგი Dy63 მმ	ცალი	15	1.57	23.55	0.00	0.00	0.08	1.20	24.75
4	გათბობის მილსადენების იზოლაციის მოწყობა მინაბამბით	კუბმ	1.0	40.74	40.74	46.30	46.30	2.04	2.04	89.08
4.4.	სილიკატური ქაფურა	ცალი	1	4.63	4.63	0.00	0.00	0.23	0.23	4.86
4.5	საქსოვი მავთული	კგ	3	2.31	6.93	0.00	0.00	0.12	0.36	7.29
5	წყალსადენის პლასტმასის მილის გაყვანა დიამეტრით 25მმ	გრ.მ	10.0	0.00	0.00	1.16	11.60	0.00	0.00	11.60
5.3.	მილი პლასტმასის Dy 25 მმ	გრ.მ	8	2.10	16.80	0.00	0.00	0.11	0.88	17.68
5.4.	ფიტინგი Dy25- მმ	ცალი	5	0.29	1.45	0.00	0.00	0.01	0.05	1.50
6	გრუნტის უკუჩაყრა და ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება	კუბ.მ	2.2	0.00	0.00	5.79	12.74	0.00	0.00	12.74
	ჯამი				418.34		278.83		20.84	718.01

										43.08
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	6%							761.09
	ჯ ა მ ი	ლარი								45.67
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	6%							806.76
	ჯამი									8.07
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		1%							814.82
	ჯამი									146.67
	დღგ 18%		18%							961.49
	ჯამი									

ქ.ცაგერის №1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №9
გარე წყალკანალიზაციის ქსელები

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ-ბა	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტირების მექანიზმები		მთლიანი ღირებ-ბა ლარებში
			საპროექტო მონაცემებზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	წყალსადენის პლასტმასის მილის გაყვანა დიამეტრით 25მმ	გრ/მ	29,0	1,20	34,80	1,16	33,64	0,06	1,74	70,18
2	წყალსადენის ჩართვა არსებულ ქსელში	წერტ	1	0,00	0,00	46,30	46,30	0,00	0,00	46,30
	ჯამი									116
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	6%							6
	ჯამი									122
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	6%							7
	ჯამი									129
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	ლარი	1%							1
	ჯამი									130
	დღგ		18%							23
	ჯამი									153