

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 692

დუშეთი

18 ნოემბერი 2015 წელი

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია: ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტსა, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022_ შემდგომში „შემსყიდველი“

და მეორეს მხრივ, შპს „გეო-მონტაჟი“ რომლის რეკვიზიტებია: დუშეთი, სოფ. ბულაჩაური, ს/კ 229322934, „მომსახურე ბანკი - „ლიბერთი ბანკი“, ბ/კ LBRTGE22, ა/ა GE06LB00113114425523000 – შემდგომში „მიმწოდებელი“.

ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს: დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, კარიაულების დასახლებაში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია კარიაულების-ქერანის გზაზე, კარიაულ-ქერანის გზის ადგილ-ადგილ დაზიანებული მონაკვეთების სეკეთება(საერთო სიგრძით 1250მ.);
- 1.2. შესყიდვის საშუალება: გამარტივებული შესყიდვა;
- 1.3 კლასიფიკატორის კოდი: CPV- 45200000

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 25 892 (ოცდახუთი ათას რვაას ოთხმოცდათორმეტი) ლარს;
- 2.2 ხელშეკრულების ღირებულება გულისხმობს საერთო თანხას, რომელიც შემსყიდველმა უნდა გადაუხადოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 2.3 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას ასევე წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოში მოქმედ ყველა გადასახადს.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები და ხარისხი

- 3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, არსებული სტანდარტების და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების, მათ შორის ხელშეკრულებაზე დართული საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად.
- 3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო განახორციელოს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.
- 3.4. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა მოწყობილობა უნდა იყოს სათანადო ხარისხის. შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. ან/და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ყველა საჭირო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში გონივრულ ვადაში წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის).
- 3.5. გრუნტების და სხვა) ლაბორატორიული დასკვნები. დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი იქნეს აღნიშნული დასკვნის გამცემი ლაბორატორიის ლიცენზირებულობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.
- 3.6. იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.
- 3.7. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 2 (ორი) წელი სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი დაზიანებების და გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

4. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

- 4.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2015 წლის 10 დეკემბრის ჩათვლით.
- 4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე.
- 4.3 მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება. რისთვისაც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, სახელშეკრულებო თანხის 10 % ოდენობით.

5. . შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ხორციელდება ეტაპობრივად-შესყიდვის ობიექტის ნაწილის მიღების გზით და საბოლოო შემოწმების შედეგად - სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გზით.

5.2 სამუშაოთა შუალედურ და საბოლოო მიღება-ჩაბარებას განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 07.08.2015წ N760 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი. ჯგუფის წევრების ვინაობის შესახებ მიმწოდებელს დამატებით ეცნობება წერილობით.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება, როგორც სრული ასევე ნაწილობრივი, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით.

5.4 სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისთვის, მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2 „ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით, და საგადასახადო ანგარიშგაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება)

5.5 დამთავრებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2 „ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით და საგადასახადო ანგარიშგაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება). საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს, ასევე უნდა წარმოუდგინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა.

5.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულების შემდეგ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების მიზნით სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა წარმოადგინოს არაუგვიანეს 50 დღის ვადაში, სამუშაოების დასრულების მომენტიდან.

6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორებით, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ან ერთჯერადი გადახდის გზით, მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის და საგადასახადო ანგარიშგაქტურის (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება) წარმოდგენის საფუძველზე. 15 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.4 შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შემსყიდველი განახორციელებს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტში (ფორმა N2 და ანგარიშგაქტურაში) ნაჩვენები თანხების 10 %-ს. დაკავებული თანხა აუნაზღაურდება მიმწოდებელს, სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ბრძანებით განსაზღვრული პირი ან პირები.

7.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს სამუშაოთა დამოუკიდებელი ზედამხედველი.

7.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარება განხორციელდება ორივე მხარის უფლებამოსილი პირების მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე

კონტროლს განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

8.1 ფორსმაჟორული პირობების გარდა მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება საჯარიმო სანქციები.

8.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო თანხის 0.1% - ის ოდენობით.

8.3 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისათვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 15 დღეში

8.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.5 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს მე-7 მუხლის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) შესასრულებელი სამუშაოების 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს - მაჟორული სიტუაციები

10.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან შეფერხება არის ფორს - მაჟორული გარემოებების შედეგი.

10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს - მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღალავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეთა შეცდომებზე და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

10.3. ფორს - მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარეებმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავის შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისდამიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოანახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს - მაჟორული გარემოებების ზეგავლენებისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით, რომელიც უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას დანართის სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხათა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა მიერ შეთანხმების აქტის სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობით შეთანხმება ცვლილებების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

13.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მთლიანი ან დანარჩენი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე. აგრეთვე, მესამე

პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დანარჩენი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

13.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი – მიმწოდებელი – მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე, მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

13.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი-მიმწოდებელი-მესამე პირი).

13.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

14. ფასები

14.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულებების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.

13.2 მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა:

14.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

14.5 ხელშეკრულების ღირებულების ცვლილება ფორმდება მხარეთა წერილობით შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების სახით უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისთვის მიწოდება დეპეშის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

15.3 მხარეებს უფლება აქვთ წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტონ შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში.

15.4. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დააკმაყოფილოს „შემსყიდველის“ მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოდგენის შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.

Handwritten notes and signatures in the top left corner, including the name "ქ. მ. ბ. ჩიქოძე" and the date "16.11.2015".

დუშეთის მუნიციპალიტეტის
 გამგებელს
 ბატონ ვაჟა ჩოხელს
 შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექტორის
 დავით წიკლაურის

განცხადება

წარმოგიდგენთ დუშეთში კარიაულების დასახლებაში სანიაგერე არხების რეაბილიტაცია კარიაულების-ქერანის გზაზე, კარიაულ-ქერანის გზის ადგილ-ადგილ დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთების(საერთო სიგრძით 1250მ) სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას

წარმოგიდგენთ ასევე ჩვენს ძირითად სამშ. მანქანა დანადგარების და ტექ. აღჭურვილობის ჩამონათვალს და ჩვენს მიერ შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ჩამონათვალს 2013-2014-2015 წლებში

გთხოვთ, გაგვიფორმოთ ხელშეკრულება ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების ჩასატარებლად

შპს „გეო-მონტაჟის“
 დირექტორი:



/ დ. წიკლაური/

13.11.2015 წ.

საბანკო ჩანაწერი

2 2 9 3 2 4 4 5 1

16 11 2015 წ

№ 909

საქართველო

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

შემოსულია № 578015

"13" 11 2015 წ

ფაქტური

სატენდერო მასალა

კარიაულების დასახლებაში სანიაგერე არხების რეაბილიტაცია
 კარიაულების-ქერანის გზაზე, კარიაულ-ქერანის გზის ადგილ-ადგილ
 დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება(საერთო სიგრძით 1250მ)

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	ღირებულება		
			საპრ. მონაცემი	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6
1	გრუნტის დამუშავება ხელით ბოგირის აღსადგენად	კბ/მ	1	10	10
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			10
2	ხიდ-ბოგირების გაწმენდა ხელით (მტრედიწყალთან)	კბ/მ	11	12	132
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			132
3	ხიდ-ბოგირზე არსებული დაზიანებული აგურის ქუდის დემონტაჟი	კბ/მ	0,8	25	20
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			20
4	ორ ადგილას ბეტონის ბოგირის მოწყობა(6X1,3X0,45მ 0,8მ/კბ)	კბ/მ	4,3	163,5	703
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			154
	ბეტონი B-18,5	მ/კბ	4,4	100	440
	საყალიბე ფარი	მ/კვ	3,5	20	70
	დახერხილი ხე-მასალა	მ/კბ	0,02	460	9
	სხვა მასალები	ღარი			20
	სხვა მანქანები	ღარი			10
5	ხიდ-ბოგირთან ქვიშა-ხრეშოვანი ბალასტით	მ/კბ	8,00	18,25	146
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			10
	ბალასტი	მ/კბ	8,00	17	136
6	წვალსარინარი კიუვეტების მოწყობა ავტოგრეიდერით	მ/კბ	192,0	1,1	220
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			20
	ავტოგრეიდერი	მან/სთ			200
7	გზის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ბალასტით (საშ. სისქით 10სმ)	მ/კვ	5620	3,07	17240
	მუშის შრომითი დანახარჯი				1440
	ავტოგრეიდერი	მან/სთ			2000
	სატექანი საგზაო მწვემო სევაზე	მან/სთ			1900
	ბალასტი	მ/კბ	700	17	11900

	ჯამი			18471
	ზედნადები ხარჯები	%	10	1847
	ჯამი			20318
	გეგმიური დაგროვება	%	8	1625
	ჯამი			21943
	დღგ 18%			3949
	ჯამი			25892

შ.პ.ს „გეო-მონტაჟი“-ს
დირექტორი



/დ.წიკლაური/

შ.პ.ს „გეო-მონტაჟი“-ს ძირითადი სამშენებლო მანქანების და ტექ. აღჭურვილობის

ჩამონათვალი

№	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	აღწერილობა		მფლობელობის ან სარგებლობის ფორმა	შენიშვნა
		მოდელი	გამოშ. წელი		
1	თვითმცლელიkamaz5410		1997	საკუთარი	
2	თვითმცლელიkamaz5410		1998	საკუთარი	
	ბეტონშემრევი(მიქსერი) Kamaz5410		1999	საკუთარი	
	ბეტონშემრევი (მიქსერი)kamaz5410		1997	საკუთარი	
3	თვითმცლელი iveco-180		2000	საკუთარი	
4	ექსკავატორი ბორბლიანი o&k		2001	საკუთარი	
5	ექსკავატორი ბორბლიანიcaterpillar 428c		1999	საკუთარი	
6	სპეციალიზირებული mercedes-benc2233l		2001	საკუთარი	
7	ბულდოზერი t-130		-----	საკუთარი	
8	ინერტული მასალის დამხარისხებელი დანადგარი (დრაბილკა)		-----	საკუთარი	
9	ბეტონის ქარხანა SACME		2003	იჯარა	

შ.პ.ს. „გეო-მონტაჟი“-ს დირექტორი



/დ.წიკლაური/

ინფორმაცია სამშენებლო სამუშაოებზე მუშაობის შესახებ, მიმდინარე წლის
 (დასრულებული ხელშეკრულებები) და უკანასკნელი 2წლის (2013, 2014)
 წლების მონაცემების წარმოდგენით

N	სამშენებლო სამუშაოების ჩამონათვალის კონკრეტული ობიექტის მითითებით	შემსყიდველის დასახელება, რეკვიზიტები	სახელმწიფოებო ღირებულება	შესრულები ს თარიღი(რიცხვი, თვე, წელი)
11	დუშეთის შშპ პირთა მანსიონატის ტერ-ზე გზის სამუშაოების შესყიდვა	სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის(ტრეფიკინგის)მსხვერპლთა დახარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“	28997,52	06/04/2015
12	ვრემისხევის ტ.ო-ში; სოფ. ძველი ბურღული, თხილფანი, არბუეთის საავტომობილო გზების გაწმენდა მომანდაკება	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	4673	15/06/2015
13	ქართლის.ტ.ო-ში სოფ.ქართალში სტიქიის შიერ დაზიანებული ინფრ. ობიექტების რეაბილიტაციის სამუშაოები	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	72595	21/04/2015
14			403829,52	



„სამშენებლო-სამაშობო-სამაშობო“-ს დირექტორი *[Handwritten Signature]* /დ.წიკლაური/

ინფორმაცია სამშენებლო სამუშაოებზე მუშაობის შესახებ, მიმდინარე წლის (დასრულებული ხელშეკრულებები) და უკანასკნელი 2წლის (2013, 2014) წლების მონაცემების წარმოდგენით

№	სამშენებლო სამუშაოების ჩამონათვალის კონკრეტული ობიექტის მითითებით	შემსყიდველის დასახელება, რეკვიზიტები	სახელშეკრულებო ღირებულება	შესრულების თარიღი(რიცხვი, თვე, წელი)
1	დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტ.ო სოფ. ბულაღურ-ქუბრაძის სარწყავი წყლის არხის რემონტი	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	29564	17/07/2013
2	ქინვალის ტ.ო. სოფ. ზიჩნიაურის რკ/ბეტონით მისასვლელი გზის მოწყობა	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	56804	25/09/2013
3	სოფ. ბულაღურში სასმელი წყლის „დრენაჟების“ მოწყობა დროებითი მისასვლელი გზების გათვალისწინებით	შ.პ.ს „ტონაკო“	50000	15/12/2013
4	ანანურის ტ.ო სოფ. ახალ ანანურში სტიქიით დაზიანებული ინფრ. ობიექტების რეაბილიტაცია	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	83554	18/10/2013
5	ქ. დუშეთში სააკადის ქ-ზე ქვეფენილის მოწყობის სამუშაოები	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	40339	10/10/2014
6	ქინვალის ტ.ო. სოფ. ჩინთში „საკანაღის“ ხევის კალაპოტის გაჭრა დადრენაჟება	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	4466	15/06/2015
7	ქვეშეთის ტ.ო. სოფ. სალაგურებში სასმელი წყლის გამოყვანა	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	4332	24/11/2014
8	ქვეშეთის ტ.ო. სოფ. არახვეთში სასმელი წყლის გამოყვანა	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2884	24/11/2014
9	ქვეშეთის ტ.ო. სოფ. ქვეშეთში სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	8621	24/11/2014
10	სოფ. ბულაღურში სარიტუალო შენობის დარბაზის რეაბილიტაცია	შ.პ.ს. „ალბიონი“	17000	1/05/2015

