ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 704

დუშეთი 25 ნოემბერი 2015 წელი

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია: ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტსა, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB0330100200116502_ შემდგომში **,,შემსყიდველი"**

და მეორეს მხრივ, ი/მ „მირიან მოქმანაშვილი" რომლის რეკვიზიტებია: დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჟინვალი, ს/ნ 16001007166, , მომსახურე ბანკი -,,ლიბერთი ბანკი", ბ/კ LBRTGE22, ა/ა GE73LB0112177617389000 – შემდგომში - **,,მიმწოდებელი"**,

ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს: 2015 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჟინვალის ადმ.ერეულში სოფელ ჩინთის მოსახლეობის სავარგულებისათვის სარწყავი წყლის მიყვანა.

1.2. შესყიდვის საშუალება: გამარტივებული შესყიდვა.

1.3 კლასიფიკატორის კოდი: CPV- 45200000

2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს: 6678 (ექვსი ათას ექვსას სამოცდათვრამეტი) ლარს.

2.2 ხელშეკრულების ღირებულება გულისხმობს საერთო თანხას, რომელიც შემსყიდველმა უნდა გადაუხადოს მიმწოდებელის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულებისათვის.

2.3 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას , ასევე წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოში მოქმედ ყველა გადასახადს.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები და ხარისხი

3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, არსებული სტანდარტების და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების, მათ შორის ხელშეკრულებაზე დართული საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად.

3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი)სამუშაო დღის ვადაში.

3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო განახორციელოს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

3.4. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა მოწყობილობა უნდა იყოს სათანადო ხარისხის. შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. ან/და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ყველა საჭირო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში გონივრულ ვადაში წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის,ბიტუმის, გრუნტების და სხვა.) ლაბორატორიული დასკვნები. დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი იქნეს აღნიშნული დასკვნის გამცემი ლაბორატორიის ლიცენზირებულობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი .მასალები

უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

3.5. იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

3.6. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 2 (ორი) წელი სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი" ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი დაზიანებების და გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას,თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

4.სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

4.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2015 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით.

4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე.

5. . შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ხორციელდება ეტაპობრივად ,შესყიდვის ობიექტის ნაწილის მიღების და საბოლოო შემოწმების შედეგად - სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გზით.

5.2 სამუშაოთა შუალედურ და საბოლოო მიღება-ჩაბარებას განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 07.08.2015წ N760 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი. ჯგუფის წევრების ვინაობის შესახებ მიმწოდებელს დამატებით ეცნობება წერილობით.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება, როგორც სრული ასევე ნაწილობრივი, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით.

5.4 სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისთვის,მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2 ,ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით, და საგადასახადო ანგარიშფაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება)

5.5 დამთავრებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2 ,ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით და საგადასახადო ანგარიშფაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება).

5.6 მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს საქართველოს მთავრობის N 55 დადგენილებით ,სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის მიხედვით.

6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორებით, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ან ერთჯერადი გადახდის გზით, მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის და საგადასახადო ანგარიშფაქტურის (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება) წარმოდგენის საფუძველზე. 15 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.4 შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შემსყიდველი განახორციელებს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტში (ფორმა N2 და ანგარიშფაქტურაში) ნაჩვენები თანხების 10 %-ს. დაკავებული თანხა აუნაზღაურდება მიმწოდებელს, სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ბრძანებით განსაზღვრული პირი ან პირები.
7.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს სამუშაოთა დამოუკიდებელი ზედამხედველი.
7.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარება განხორციელდება ორივე მხარის უფლებამოსილი პირების მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

8.1 ფორსმაჟორული პირობების გარდა მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება საჯარიმო სანქციები.
8.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო თანხის 0.1% - ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0,1%–ს.
8.3 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისათვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვეში.
8.4. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
8.5. თუ შემსყიდველი არ ასრულებს მე–7 მუხლის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%–ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ–ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.
9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.
9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.
9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
ა) შესასრულებელი სამუშაოების 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;
ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
9.6 ამ მუხლის მე–5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს - მაჟორული სიტუაციები

10.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან შეფერხება არის ფორს - მაჟორული გარემოებების შედეგი.
10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს - მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
10.3. ფორს - მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარეებმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავის შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისდამიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს - მაჟორული გარემოებების ზეგავლენებისაგან.
10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს–მაჟორული გარემოებეის დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით, რომელიც უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას დანართის სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
11.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხაეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილებით – მხარეთა მიერ შეთანხმების აქტის სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილებით შეთანხმება ცვლილებების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

13.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათის მთლიანი ან დანარჩენი უფლება–მოვალეობების გადაცემის თაობაზე. აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დანარჩენი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

13.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი – მიმწოდებელი – მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე, მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება–მოვალეობანი.
13.3 უფლება–მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი–მიმწოდებელი–მესამე პირი).
13.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

14. ფასები

14.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულებების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.
13.2 მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა:
14.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398–ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
14.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398–ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებების 10%–ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
14.5 ხელშეკრულების ღირებულების ცვლილება ფორმდება მხარეთა წერილობით შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდეგ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების სახით უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისთვის მიწოდება დეპეშის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.
15.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.
15.3 მხარეებს უფლება აქვთ წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტონ შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში.
15.4. „მიმწოდებელი" ვალდებულია დააკმაყოფილოს „შემსყიდველის" მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოდგენის შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.
16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.
16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.
16.4 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი სხვა პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
17.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
17.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითით იქნება შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლი: ვ. ჩოხელი/

მიმწოდებელი:

ინდ. მეწარმე „მირიან მოქმანაშვილი“: /მ. მოქმანაშვილი/

იურისტი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩიხლაძეს.
გამგებლის წარმომადგენლის [illegible]
ადმინისტრაციულ ერთეულში
ქეთევან [illegible]

საქართველო
დუშეთის მუნიციპალიტეტის
გამგებლის წარმომადგენელი
ადმინისტრაციულ
ერთეულში
GEORGIA, REPRESENTATIVE
OF DUSHETI MUNICIPALITY
ADMINISTRATOR
IN ADMINISTRATIVE
UNIT OF [illegible]
№ ___
18 11 2015

ქ-ნ [illegible]
29/11/2015
24.11.2015

მოხსენებითი ბარათი

2015 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" სოფელ ჩინთში [illegible] სარწყავი წყლის მილები.

აღნიშნულ სამუშაოებზე [illegible] ი/მ „[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible].

ქ. [illegible]

ქ-ნ მ. [illegible]
24/11/2015წ.

საქართველო, დუშეთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის საორგანიზაციო [illegible]
მუნიციპალური მომსახურების სამსახური
229324451
24 11 2015წ
№ 324

საქართველო
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შემოსულია № 3936
18 11 2015
ფურცელი ___ გვერდი ___

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ ვაჟა ჩოხელს

ი/მ „მირიან მოძმანაშვილის“

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

მიმდინარე წელს, „სოფლის დახმარების პროგრამით“, ჟინვალის ა.ე. სოფელ ჩინთში გათვალისწინებულია სავარგულებისთვის სარწყავი წყლის მიყვანა. თქვენი თანხმობის შემთხვევაში შემიძლია აღნიშნული პროექტის განხორციელება.

/მ.მოძმანაშვილი/

18.11. 2015 წელი

საქართველო, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური
229324451
„24“ 11 2015წ
№ 921

საქართველო
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შემოსულია № 5849ბ
18 11 2015წ

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

ჟინვალის ა.ე. ს.ჩინთი,სავარგულებისათვის სარწყავი წყლის მიყვანა

№	დასახელება	განზ.	რაოდენობა განზ. ერთ-ზე	რაოდენობა საპრ. მონაც.	ღირებულება განზ. ერთ-ზე	ღირებულება სულ
1	2	3	4	5	6	7
1	წყალსადენის არსებულ ცენტრალურ ხაზზე (ლითონის მილსადენი დ-200 მმ) ჩამკეტი ურდულის მონტაჟისთვის მიწის მოთხრა,მილის ჩაჭრა,ფლიანეცების მიდუღება და ურდულის დაყენება (გრუნტის უკუმიყრა)	კვანი		1.0		822.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			1.0X80.0	80.00
	შემდუღებელი აპარატი	მანქ/სთ		2.50	25.2	63.00
	სხვა მანქანები	ლარი			1.0X20.0	20.00
	მატერიალური რესურსები - ურდული დ-200 (კომპლექტით)	კომპლ.		1.0	525.0	525.00
	" ფლიანეცი" დ-200 მმ	ც		2	40.0	80.00
	ბითუმის ემულსია (იზოლაციისთვის)	კგ		10.0	1.35	14.0
	სხვა მასალები : ქანჩები,ჭანჭიკები,შუასადებები,ელექტროდი და სხვა	ლარი				40.00
2	აქვე მთავარ მილსადენზე (დ-200) განშტოების მიწყობა დ-70 მმ (ჩაჭრა და მილის მიდუღება ფლიანეცით დ-70	კვანი		1.0		158.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი				1.0X40.0	40.00
	შემდუღებელი აპარატი	მანქ/სთ		1.50	25.3	38.00
	სხვა მანქანები	ლარი				10.00
	მატერიალური რესურსები - ლითონის მილი დ-70 მმ ფლიანეცით (კომპლექტით)	კომპლ.		1.0	50.0	50.00
	სხვა მასალები : ქანჩები,ჭანჭიკები,შუასადებები,ელექტროდი,ბითუმის ემულსია და სხვა	ლარი				20.00
3	წყადენი მილის მიწისზედა (საჰაერო) გაყვანა სათავიდან სოფლის მიმართულებით(სიგრძით 30 მ მინდორზე და 80 მ ხიდზე) დაერთებით და დათბუნებით	კმ		0,110		1176.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი (95.9X1.9)	კაც/სთ	182.21	20.04	6.0	120.00
	მანქანები 45.2X3.2	ლარი	144.64			16.00
	მატერიალური რესურსები: მილი პლასტმასის წყალსადენის დ- 75 მმ 16 ატმ.	მ		110.0	7.03	773.00
	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ც		10.0	2.5	25.00
	ჩართვის კვანძის ფასონური ნაწილები (ფლიანეცი,გადამყვანი და სხვა)	კომპლ.		1.0	30.0	30.00
	დათბუნება ფოლგიანი მინა-ბამბის ფილით	რულონი		4.0	45.5	182.00
	მავთული შესაკრავი	კგ		6.0	1.70	10.00
	სამაგრაბი ლითონის (ხიდზე)	კგ		16.0	1.25	20.00
4	წყლის საპროექტო ტრასაზე არსებული შეფერხების (ბეტონის საგზაო ბლოკების) გადალაგება და უკუდალაგება სამუშაოს დამთავრების შემდეგ (4ცალი 2 ჯერ)	ც		8.0		252.00

	მუშის შრომითი დანახარჯი (2.08X0.6)	კაც/სთ	2.08	16.64	4.60	77.00
	ამწე	მანქ/სთ	0.554	4.43	39.50	175.00
5	წყლის მილსადენის გასაყვანად არხის გათხრა ხელით (140.0X0.4X0.6)	მ³		33.6		462.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2.99	100.46	4.60	462.00
6	პლასტმასის წყალსადენი მილის ქვეშ ქვიშის საფენის მოწყობა ფენის სისქე 10 სმ დატკეპნით	მ³		5.60		216.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.80	10.0	6.0	60.00
	მატერიალური რესურსები: ქვიშა (შავი)	მ³	1.10		25.4	156.00
7	პლასტმასი წყალსადენი მილის ჩაწყობა-მონტაჟი თხრილში (ჰიდრავლიკური გამოცდით)	კმ		0.140		1105.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	95.90	13.43	6.0	81.00
	მანქანები 45.2X3.2	ლარი	144.6			20.00
	მატერიალური რესურსები: მილი პლასტმასის წყალსადენის დ- 75 მმ 16 ატმ.	მ		140.0	7.03	984.00
	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ც		8.0	2.5	20.00
8	ქვიშის ფენის წინასწარი მიყრა მილსადენზე (ფენის სისქე 10 სმ დატკეპნით)	მ³		5.60		216.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.80	10.0	6.0	60.00
	მატერიალური რესურსები : ქვიშა შავი	მ³	1.10	6.16	25.4	156.00
9	გრუნტის უკუმიყრა ხელით ზედმეტის ადგილზე გაშლით	მ³		22.0		91.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.99	19.8	4.59	91.00
10	მატერიალერი რესურსების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნამდე	ლარი				127.00
	სულ					4625.00
	მუშის ხელფასი					1071.00
	მატერიალური რესურსები					3085.00
	მანქანა-მექანიზმები					469.00
	სულ					4625.00
	ზედნადები ხარჯები 10%					462.50
	სულ					5087.50
	გეგმიური დაგროვება 8%					407.00
	სულ					5494.50
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე და დანახარჯებზე (3% ძირითად სამუშაოებზე)					164.83
	სულ					5659.33
	დღგ 18%					1018.67
	სულ					6678.00

ი.მ. "მირიან მოძმანაშვილი"