

ხელშეკრულება N 397
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. თბილისი

“3” “12” 2015 წ.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ-საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო (მის: ქ. თბილისი, გორგასლის ქუჩა N83ა, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, კოდი - TRESGE22, საიდ. კოდი - 205316497), შემდგომში წოდებული „შემსყიდველად“, წარმოდგენილი სააგენტოს დირექტორის ზვიად ქაჭაშვილის სახით და მიმწოდებელი: შპს „დიკა 2010“ საიდ.კოდი 406 027 981

მისამართი, ტელეფონი: ქ. თბილისი, ისნის რაიონი გუთნის ქ 24; ტელ: 577 28 40 29;

დირექტორი: მარინა გორგოძე

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“ ბანკის კოდი: BAGAGE22; ანგ. ანგარიში: GE43BG000000280457300
ორივე ერთად წოდებული როგორც „მხარეები“, ვმოქმედებთ, რა საქართველოს კანონმდებლობის და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას.

1 გამოყენებული ტერმინების განმარტება

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება“ – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4 „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5 „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ამ ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6 „სამუშაო“ – წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2 ხელშეკრულების საგანი

შსს სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს შიდა ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამმართველოს ქ. ხაშურის (აგარის ქ .N10) სახანძრო-სამაშველო განყოფილების შენობის და დამხმარე შენობა ნაგებობის სახურავის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვის (დანართი N1) შესაბამისად (CPV-45200000).

3 ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ღირებულებაა: 70 590,75 (სამოცდაათი ათას ხუთასოთხმოდდაათი ლარი და 75 თეთრი ლარი).

3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს, გარდა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან საექსპერტო კრიმინალისტიკის მთავარი სამმართველოს მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებისა (შემდგომში - „ექსპერტიზის სამსახური“).

3.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

4 მხარეთა ვალდებულებები

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება არუგვიანეს მიმდინარე წლის 29 დეკემბრისა.

ბ) წარუდგინოს შემსყიდველს სამუშაოების შესრულების ამსახველი დოკუმენტაცია („ფორმა N2“ და „ფორმა N3“);

გ) ხელი შეუწყოს შემსყიდველს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელებაში და განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე, აგრეთვე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორება;

დ) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვით (შემდგომში „ხარჯთაღრიცხვა“) გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება სამშენებლო ნორმების და წესების დაცვით;

ე) უზრუნველყოს უსაფრთხოების ნორმების დაცვა;

ვ) სამუშაოების შესრულებამდე ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული მასალების, დანადგარებისა და მოწყობილობების გამოყენების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველთან, აღნიშნული შეთანხმება შეიძლება განხორციელდეს როგორც წერილობით, ასევე მის გარეშე;

ზ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესი უზრუნველყოს შესაბამისი რესურსით (მათ შორის ადამიანური რესურსით, მექანიზმებით, მოწყობილობებით და მასალით). აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებით დადგენილ ვადებში მდგომარეობის გამოსწორება;

თ) ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 15 (თხუთმეტი) დღის განმავლობაში წარუდგინოს შემსყიდველს საავანსო საბანკო გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

ი) წინასწარი ანგარიშსწორების შედეგად მიღებული თანხები გამოიყენოს მხოლოდ წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

კ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

4.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) სამუშაოების საბოლოო შესრულების ამსახველი დოკუმენტაცია („ფორმა N2“) წარუდგინოს ექსპერტის სამსახურს აღნიშნულ დოკუმენტაციაში ასახულ სამუშაოებზე დასკვნის გასაცემად;

ბ) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;

გ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5 განხორციელებული სამუშაოების ხარისხი და გარანტია

5.1 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა (მათ შორის ყველა სახის დანადგარსა და მოწყობილობებზე) განისაზღვრება სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებიდან 3 (სამი) წლის ვადით.

5.2 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული სხვადასხვა მასალები და მოწყობილობები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და აკმაყოფილებდეს დადგენილ სტანდარტებს.

5.3 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები შესრულებული უნდა იყოს საპროექტო დოკუმენტაციაში აღნიშნული ნორმების, წესების და მითითებების დაცვით.

5.4 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები შესრულებული უნდა იყოს უსაფრთხო, ეკოლოგიურად მისაღები გზით და მინიმუმამდე უნდა იქნას დაყვანილი მუშაობით გამოწვეული ხმაური, ვიბრაცია და მტკერის გავლენა. აგრეთვე, სამუშაოების დასრულების შემდეგ უზრუნველყოფილი უნდა იქნას გარემოს სათანადო აღდგენა.

6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი და სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შემსყიდველის მიერ სამუშაოების შესრულების ვადების, ხარისხისა და მოცულობის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა და ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი განხორციელდება პერიოდულად, როგორც სამუშაოების შესრულების დროს, ისე ამ ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად.

6.2 ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლს განხორციელებს შსს ლოჯისტიკის დეპარტამენტის სამშენებლო სამმართველოს სამშენებლო სამუშაოების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ალექსანდრე მაისურაძე, ხოლო სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე უფლებამოსილია შსს სსიპ-საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს შიდა ქართლის სამმართველოს, ქ.ხაშურის განყოფილების უფროსი ავთანდილ დვალისვილი.

6.3 შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნით შესრულებული სამუშაო, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებით დადგენილ ვადებში გამოასწოროს წუნის ან თუ წუნის გამოსწორება შეუძლებელია და შემსყიდველს უკვე გადახდილი აქვს ამ წუნდებული სამუშაოს ღირებულება, დაუბრუნოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოს ღირებულება.

6.4 თუ ამ მუხლის 6.3 პუნქტით გათვალისწინებული წუნის გამოსწორების ვადა სცილდება წინამდებარე ხელშეკრულების 5.1 პუნქტში მითითებულ საგარანტიო ვადას, მიმწოდებლის მიერ წუნის გამოსწორება, ხოლო წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის დაბრუნება უნდა განხორციელდეს საგარანტიო

ვადის გასვლამდე.

6.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს შესრულებული სამუშაო იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოები შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის დარღვევით, რომლებიც გამორიცხავენ ობიექტის დანიშნულებისამებრ გამოყენებას ან შემსყიდველის მხრიდან მოითხოვს დამატებითი ხარჯების გაწევას ობიექტის საპროექტო მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად.

6.6 შესრულებული სამუშაოს, გარდა ეტაპობრივის, მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტის სახით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელისმოწერით ექსპერტიზის სამსახურის მიერ ექსპერტიზატარებელი ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა N2) საფუძველზე, ხოლო სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება წარმოებს მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი და მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ დადასტურებული ფორმა N3 სახით.

6.7 ამ მუხლის 6.2 პუნქტში მითითებული პირის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერით, სამუშაოების მიღებასთან ერთად დასტურდება ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელება.

6.8 ის პერიოდი რომელიც სჭირდება შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობის შესახებ ექსპერტიზის სამსახურის მიერ ექსპერტიზის დასკვნის შედგენასა და შედეგების შესახებ მიმწოდებლისათვის შეტყობინებაში არ ჩაითვლება წინამდებარე ხელშეკრულების 4.1 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ვადებში.

6.9 ექსპერტიზის სამსახურის მიერ ექსპერტიზის დასკვნის და ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის შედეგად თუ აღმოჩნდა, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები შესრულებულია ხარვეზით, არასრულად და არ შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს, ხოლო ამ მუხლის 6.8 პუნქტით განსაზღვრული ვადების ათვლის გათვალისწინებით მიმწოდებლის მხრიდან ადგილი აქვს ან შესაძლოა ქონდეს წინამდებარე ხელშეკრულების 4.1 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ვადებში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობას, შემსყიდველის მხრიდან წინამდებარე ხელშეკრულების მე-10 მუხლის 10.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს ათვლა განხორციელდება შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის ექსპერტიზის სამსახურის მიერ ექსპერტიზის დასკვნის და ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელების შედეგების შესახებ წერილობითი შეტყობინების დღიდან.

6.10 იმ შემთხვევაში, თუ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს, რაც არ ჩაითვლება მიმწოდებლის მხრიდან ვადის გადაცილებად.

6.11 შემსყიდველის მიერ საპროექტო დოკუმენტაციის თანახმად სამუშაოთა შესრულების საპროექტო საავტორო ზედამხედველობა განხორციელდება პერიოდულად, როგორც სამუშაოების შესრულების დროს, ისე ამ ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად. საავტორო ზედამხედველობას განხორციელებს შესაბამისად უფლებამოსილი პირ(ებ)ი.

7 ანგარიშსწორება

7.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით:

ა) ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი;

ბ) ანგარიშსწორების ფორმა – უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

7.2 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ღირებულების მაქსიმუმ 20% ავანსის სახით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი ოდენობის საავანსო თანხის საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში, ხოლო დარჩენილი თანხის ანგარიშსწორება მოახდინოს ეტაპობრივად, ყოველი კონკრეტული სამუშაოს შესრულებიდან კანონმდებლობის შესაბამისად ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 20 (ოცი) კალენდარულ დღეში. თუ კი ანგარიშსწორების განხორციელების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ ანგარიშსწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

7.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება წინამდებარე ხელშეკრულების 8.1 პუნქტით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

8 საავანსო საბანკო გარანტია

8.1 შემსყიდველის მიერ გადახდილი საავანსო საბანკო გარანტიის თანხის ნაწილობრივი გათავისუფლება განხორციელდება ზემოაღნიშნული პროცენტის პროპორციულად სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტების საფუძველზე, ხოლო საავანსო საბანკო გარანტიის თანხის მთლიანი გათავისუფლების შემთხვევაში საავანსო საბანკო გარანტია უზრუნველდება მიმწოდებელს მოთხოვნისთანავე.

8.2 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საავანსო თანხის საბანკო გარანტია, შემსყიდველის მიერ შეიძლება გამოყენებული იქნეს იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებას საავანსო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე.

8.3 საავანსო საბანკო გარანტია მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

8.4 საავანსო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 14.1 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

9 ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

9.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

9.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-12 მუხლის შესაბამისად.

10 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების 4.1 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოთა დასრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შესაბამისად ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით.

10.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 6.3 პუნქტით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შესაბამისად ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე წუნდებული სამუშაოს ან სხვადასხვა დანადგარ-მოწყობილობების ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით.

10.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1 ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში (მათ შორის ხარჯთაღრიცხვაში) განხორციელდება წერილობით ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12 დავების გადაწყვეტა

12.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყდება მოლაპარაკებების გზით.

12.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადავო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

13 ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას, ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში, რის შესახებაც შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს.

13.2 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი პასუხს არ აგებს ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად გამოწვეული ზიანისათვის, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევებისა.

13.3 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

13.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ამ დოკუმენტის თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2016 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

14.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 10.2 პუნქტი მე-5 და მე-6 მუხლები მოქმედებენ ამ ხელშეკრულების 5.1

პუნქტით განსაზღვრული ვადებისა და პირობების შესაბამისად.

15 ფორს-მაჟორი

15.1 წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით.

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებელი და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

15.3 მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან.

16 სხვა პირობები

16.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, აგრეთვე ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ (ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზის მიუხედავად), მიმწოდებელი ვალდებულია საიდუმლოდ შეინახოს მისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების ძალით ხელმისაწვდომი ინფორმაცია და უფლება არა აქვს გააცნოს მესამე პირს, ან გახადოს იგი საჯარო. აღნიშნული ინფორმაცია მოიცავს ნებისმიერ მონაცემს, რომელიც გონივრულად ან/და საქართველოს კანონმდებლობით ითვლება კონფიდენციალურად (შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაცია, სისტემების განლაგება და სხვა).

16.2 ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი - შემსყიდველს.

17 მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

შსს-ს სსიპ-საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო,
მის: ქ. თბილისი, გორგასლიშ ქუჩა #83ა;
საბანკო რეკვიზიტები:
სახელმწიფო ხაზინა, კოდი TRESGE22,
ს/კ - 205316497.

შპს „დიკა 2010“
მის: ქ.თბილისი, ისნის რაიონი, გუთნის ქN25
ტელეფონი: 577 28 40 29;
საბანკო რეკვიზიტები:
ა/ა № GE43 BG0000000280457300
სს „საქართველოს ბანკი“ ბ/კ: BAGAGE22;
ს/კ: 406 027 981

სააგენტოს დირექტორი
ზვიად ქაჯაშვილი

შპს „დიკა 2010“-ის დირექტორი
მარინა გორგოძე



მართვის სააგენტოს შიდა ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამმართველოს ხაზურის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების შენობის მის. (აგარის ქ.№10) სკ 69.08.67.097 შსს სსიპ საგანგებო სიტუაციების დაზიანებული სახურავის აღდგენა.

დეფექტური აძტი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ხელფასი		მასალა		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	სადემონტაჟო სამუშაოები									
1	აგურის პარაპეტის დაშლა	მ ³	18.8	100	1880	0	0	0	0	1,880.00
2	სახურავის შიფრის დაფარვის დემონტაჟი	მ ²	500	2	1000	0	0	0	0	1,000.00
3	სახურავის ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	მ ³	30	100	3000	0	0	0	0	3,000.00
4	სახურავის დემონტირებული კონსტრუქციების ჩამოტანა და დასაწყობება ქოშში	ტნ	16.5	20	330	0	0	0	0	330.00
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცლექებზე ხელით და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	ტნ	45.1	10	451	0	0	10	451	902.00
	სამშენებლო სამუშაოები									
1	მონ რ/კ სარტყელი ბეტონი B25	მ ³	20	80	1600	118	2360	0	0	3,960.00
	ა-1 კლასის არმატურა	ტნ	0.300	0	0	1100	330	0	0	330.00
	ა-III კლასის არმატურა	ტნ	0.350	0	0	1100	385	0	0	385.00
2	სახურავის ხის კონსტრუქციების მონტაჟი	მ ³	19.5	80	1560	420	8190	0	0	9,750.00
3	სახურავის ხის კონსტრ. ცეცხლდაცვა	მ ³	19.5	10	195	20	390	0	0	585.00
4	სახურავზე ახალი მოლარტყვის მოწყობა სისკ.3კმ	მ ²	500	3	1500	14	7000	0	0	8,500.00
5	ხის მოლარტყვის ანტისეპტიკა	მ ²	500	1	500	2	1000	0	0	1,500.00
6	ლითონკრამიტის სახურავის მოწყობა (წყალშემკრები ღარის და შუბლების მოპირკეთების ფერადი ფურცლებით მოწყობით), წყალშემკრები ღარი - 90 გრძ.მ., ლითონკრამიტის კეხი - 60 მეტრი	მ ²	500	8	4000	13	6500	0	0	10,500.00
7	ფერადი რულონური თუნუქისაგან წვიმსატარი მიღების ჩამოკიდება დ=150მმ	ტ.მ.	60	3	180	7	420	0	0	600.00
8	ფერადი წყალშემკრები ძაბრების მოწყობა	ც	6	15	90	15	90	0	0	180.00
9	ფერადი წყალშემკრები მუხლების მოწყობა	ც	6	15	90	15	90	0	0	180.00
10	სახურავის გადმოშვებული ფართის ქვედა მხრიდან შევიცვრის მოწყობა სისკ.2.5კმ	მ ²	44	4	176	14	616	0	0	792.00
11	სახურავის გადმოშვებული ფართის ქვედა მხრიდან შევიცვრის მოწყობა სისკ.2.5კმ	მ ²	44	4	176	3	132	0	0	308.00
	დეფექტების აღრიცხვა									
	დეფექტების აღრიცხვა									
1	მონ რ/კ სარტყელი ბეტონი B25	მ ³	2	80	160	118	236	0	0	396.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00
	ა-1 კლასის არმატურა	ტნ	0.060		0	1100	66		0	66.00
	ა-III კლასის არმატურა	ტნ	0.110		0	1100	121		0	121.00
2	სახურავის ხის კონსტრუქციების მონტაჟი	მ ³	2.1	80	168	450	945		0	1,113.00
3	სახურავის ხის კონსტრ. ცმცხლდაცვა	მ ³	2.1	10	21	20	42		0	63.00
4	სახურავებზე ახალი მოლარტევის მოწყობა სისქვსმ	მ ²	65	3	195	14	910		0	1,105.00
5	ხის მოლარტევის ანტისეპტიკა	მ ²	65	1	65	2	130		0	195.00
6	ლითონკრამიტის სახურავის მოწყობა	მ ²	65	4	260	13	845		0	1,105.00
	ჯამი									48,846.00
	ზედნაღები ხარჯები	8%								3,907.68
	ჯამი	8%								52,753.68
	გეგმიური მოგება	8%								4,220.29
	ჯამი:									56,973.97
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%								2,848.70
	ჯამი:									59,822.67
	დ.ღ.გ.	18%								10,768.08
	ჯამი:									70,590.75

შპს "დიკა 2010"-ის დირექტორი:



/ა. გორგოძე/