

Handwritten signatures and dates:
Top left: ჩ. ბ. მ. ხ. ხ.
Middle left: ჩ. ბ. ი. ხ. ხ.
Bottom left: 16.11.2015
Center: 16.11.2015
Right: 16.11.2015

დუშეთის მუნიციპალიტეტის
გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს
შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექტორის
დავით წიკლაურის

განცხადება

წარმოგიდგენთ დუშეთში კარიაულებიდან სოფ.ტონჩაში გადასასვლელი სამანქანე ხიდის წყალამრიდების რეკონსტრუქციის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას. წარმოგიდგენთ ასევე ჩვენს ძირითად სამშ. მანქანა დანადგარების და ტექ. აღჭურვილობის ჩამონათვალს და ჩვენს მიერ შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ჩამონათვალს 2013-2014-2015 წლებში

გთხოვთ, გაგვიფორმოთ ხელშეკრულება ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების ჩასატარებლად

შპს „გეო-მონტაჟის“
დირექტორი:



/ დ. წიკლაური /

13.11.2015 წ.

საქართველო, დუშეთის მუნიციპალიტეტის
გამგებლის სპეციალური ეკონომიკური
ზონის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის
2 2 9 3 2 4 4 5 1
"16" 11 20 15 წ
№ 905

საქართველო
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებია
შემოსულია № 578215
"13" 11 2015 წ
ფურცელი 336 რი 690

	A	B	C	D	E	F
1						
2		ხარჯთაღრიცხვა				
3		კარიალებიდან სოფ ტონჩაში გადასასვლელი სამანქანე ხიდის წყალამრიდების რეკონსტრუქცია				
4	N ^o	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	ღირებულება		
5				საპრ. მონაცემი	განზ. ერთ-ზე	სულ
6	1	2	3	4	5	6
7	1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	კბ/მ	145	3.0	435
8		ექსკავატორი	მან/სთ			400
9		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			35
10	2	რკინა-ბეტონის ხიმინჯების მოწყობა	კბ/მ	20,1	588,3	11825
12		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			1650
13		შვენიური საბურგი აგრეგატი	მან/სთ			2000
14		არმატურა 20მმ	ტონა	1,31	1300	1703
15		არმატურა 8მმ	ტონა	0,13	1300	169
16		ამწე	მან/სთ			2200
17		ბეტონი B-30	მ/კვ	22,9	125	2863
18		სხვა მანქანები	ლარი			350
19		სხვა მასალები	ლარი			400
20		ცემენტი	ტონა	2,8	175	490
21	3	რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა	კბ/მ	11,4		4598
22		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			230
23		ბეტონი B-30	მ/კვ	11,5	125	1438
24		არმატურა 20მმ	ტონა	2,0	1300	2600
25		არმატურა 8მმ	ტონა	0,082	1300	107
26		ყალიბის ფარი	მ/კვ	4,1	18	74
27		სხვა მასალები	ლარი			100
28		სხვა მანქანები	ლარი			50
29	4	რკინა-ბეტონის კედლის მოწყობა	მ/კვ	47,4	348,2	16505
30		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			2200
31		ბეტონი B-30	მ/კვ	48,0	125	6000
32		არმატურა 20მმ	ტონა	4,3	1300	5590
33		არმატურა 8მმ	ტონა	0,095	1300	124
34		ყალიბის ფარი	მ/კვ	62,5	18	1125

	A	B	C	D	E	F
35		დახერხილი ხემასალა	მ/კბ	2,1	460	966
36		სხვა მასალები	ლარი			300
37		სხვა მანქანები	ლარი			200
38	5	არსებული რკინა-ბეტონის ფრთების გახვრეტა	ცალი	172,0	4,5	774
39		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			774
40	6	რკინა-ბეტონის ფრთების მოწყობა	მ/კბ	10,1	421	4251
41		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			480
42		ამწე	მან/სთ			350
43		ბეტონი B-30	მ/კბ	10,5	125	1313
44		არმატურა 12-16მმ	ტონა	0,47	1300	611
45		არმატურა 8მმ	ტონა	0,16	1300	208
46		ცემენტის ხსნარი	მ/კბ	0,1	115	12
47		დახერხილი ხემასალა	მ/კბ	1,4	460	644
48		ებოქსიდის წებო	კბ	28,0	3	84
49		სხვა მანქანები	ლარი			200
50		სხვა მასალები	ლარი			350
51	7	მოჭრილი გრუნტის უკუმეყრა ექსკავატორით	მ/კბ	145,0	3	435
52		ექსკავატორი	მან/სთ			35
53		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			400
54		ჯამი				38822
55		ზედნადები ხარჯები	%	10		3882
56		ჯამი				42704
57		გეგმიური დაგროვება	%	8		3416
58		ჯამი				46120
59		დღგ 18%				8301
60		ჯამი				54421
61						
62						
63		შ.პ.ს „გეო-მონტაჟი“-ს დირექტორი			/დ.წიკლაური/	



შ.პ.ს „გეო-მონტაჟი“-ს ძირითადი სამშენებლო მანქანების და ტექ. აღჭურვილობის
ჩამონათვალი

№	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	აღწერილობა		მფლობელობის ან სარგებლობის ფორმა	შენიშვნა
		მოდელი	გამოშ. წელი		
1	თვითმცლელიkamaz5410		1997	საკუთარი	
2	თვითმცლელიkamaz5410		1998	საკუთარი	
	ბეტონშემრევი(მიქსერი) Kamaz5410		1999	საკუთარი	
	ბეტონშემრევი (მიქსერი)kamaz5410		1997	საკუთარი	
3	თვითმცლელი iveco-180		2000	საკუთარი	
4	ექსკავატორი ზორბლიანი o&k		2001	საკუთარი	
5	ექსკავატორი ზორბლიანიcaterpillar 428c		1999	საკუთარი	
6	სპეციალიზირებული mersedes-benc2233l		2001	საკუთარი	
7	ბულდოზერი t-130		-----	საკუთარი	
8	ინერტული მასალის დამზარისხებელი დანადგარი (დრაბილკა)		-----	საკუთარი	
9	ბეტონის ქარხანა SACME		2003	ოჯარა	

შ.პ.ს. „გეო-მონტაჟი“-ს დირექტორი





/დ.წიკლაური/

ინფორმაცია სამშენებლო სამუშაოებზე მუშაობის შესახებ, მიმდინარე წლის
 (დასრულებული ხელშეკრულებები) და უკანასკნელი 2წლის (2013, 2014)
 წლების მონაცემების წარმოდგენით

№	სამშენებლო სამუშაოების ჩამონათვალის კონკრეტული ობიექტის მოთიუებით	შემსყიდველის დასახელება, რეკვიზიტები	სახელშეკრულებო ღირებულება	შესრულები ს თარიღი(რიცხვი, თვე, წელი)
11	დუშეთის შშმ პირთა პანსიონატის ტერ-ზე გზის სამუშაოების შესყიდვა	სსიპ „ადამიანთ ვაჭრობის(ტრეფიკინგის)მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“	28997,52	06/04/2015
12	გრემისხევის ტ.ო-ში: სოფ. ძეგლი ბურღული, თხილოვანი, არბუეთის საავტომობილო გზების გაწმენდა მომანდაკება	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	4673	15/06/2015
13	ქართლის.ტ.ო-ში სოფ.ქართალში ისტიქიის მიერ დაზიანებული ინფრ. ობიექტების რეაბილიტაციის სამუშაოები	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	72595	21/04/2015
14	სულ		403829,52	

შ.პ.ს. „საინჟინერო-მშენებლის დივერსიფიკაციის კომპანია“ (დ.წიკლაური)

ინფორმაცია სამშენებლო სამუშაოებზე მუშაობის შესახებ, მიმდინარე წლის
(დასრულებული ხელშეკრულებები) და უკანასკნელი 2წლის (2013, 2014)
წლების მონაცემების წარმოდგენით

№	სამშენებლო სამუშაოების ჩამონათვალის კონკრეტული ობიექტის მითითებით	შემსყიდველის დასახელება, რეკვიზიტები	სახელშეკრულებო ღირებულება	შესრულების თარიღი(რიცხვი, თვე, წელი)
1	დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტ.ო სოფ. ბულჩაური-ქუბრაიანთვარის სარწყავი წყლის არხის რემონტი	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	29564	17/07/2013
2	ქინვალის ტ.ო. სოფ. ბიჩნიგაურის რკ/ბეტონით მისასვლელი გზის მოწყობა	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	56804	25/09/2013
3	სოფ. ბულჩაურში სასმელი წყლის „დრენაჟების“ მოწყობა დროებითი მისასვლელი გზების გათვალისწინებით	შ.პ.ს „ტონაკო“	50000	15/12/2013
4	ანანურის ტ.ო სოფ. ახალ ანანურში სტიქიით დაზიანებული ინფრ. ობიექტების რეაბილიტაცია	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	83554	18/10/2013
5	ქ. დუშეთში სააკადის ქ-ზე ქვეფენილის მოწყობის სამუშაოები	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	40339	10/10/2014
6	ქინვალის ტ.ო. სოფ. ჩინთში „საკანაფის“ ხევის კალაპოტის გაქრა-დაღრმავება	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	4466	15/06/2015
7	ქვეშეთის ტ.ო. სოფ. ხალაგურებში სასმელი წყლის გამოყვანა	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	4332	24/11/2014
8	ქვეშეთის ტ.ო. სოფ. არახვეთში სასმელი წყლის გამოყვანა	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2884	24/11/2014
9	ქვეშეთის ტ.ო. სოფ. ქვეშეთში სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	8621	24/11/2014
10	სოფ. ბულჩაურში ღვინის შედგენილი ლიკვინაციის სამუშაოები	შ.პ.ს. „ალბონი“	17000	1/05/2015

