

(გამარტივებული შესყიდვების შესახებ)

ჭიათურა

02 დეკემბერი 2015 წ.

1. ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ი ს დ ა მ დ ე ბ ი მ ხ ა რ ე ბ ი

1.1. ერთი მხრივ სსიპ „ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი“ (ს/კ:215593043), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნანა წერეთლის სახით, შემდგომში „დამკვეთი“, მისამართი: ქ. ჭიათურა, ჭავჭავაძის ქ. №15 და მეორეს მხრივ შპს „გრემი 2012“ (ს/კ:415591096), წარმოდგენილი მისი დირექტორის მურმან აბესაძის სახით, შემდგომში „შემსრულებელი“, მისამართი: ქ. ჭიათურა, გოგებაშვილის ქ. №35, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

2. ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ი ს ს ა ბ ა ნ ი

2.1. ხელშეკრულების საგანია: დამკვეთის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველი ბიუჯეტის სახსრებით გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის გზით, სსიპ „ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის“ შენობაში, დარბაზის უკანა კედელისა და ჭერის, შენობის მარჯვენა მხარეს, მე-2 სართულზე ფოიესა და ორი ოთახის სარემონტო სამუშაოები თანდართული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით (დანართი №1).
კლასიფიკატორის კოდი: CPV-45400000;

3. ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ი ს ღ ი რ ე ბ უ ლ ე ბ ა

3.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 4848.00 (ოთხი ათას ორმოცდარვა ლარი და 00 თეთრი) ლარს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადების ჩათვლით.

4. მ ხ ა რ ე ბ ი ა უ შ ლ ე ბ ა - მ ო მ ა ლ ე ო ბ ა ნ ი

4.1. „დამკვეთი“ იღებს ვალდებულებას:

4.1.1. შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დროულად აუნაზღაუროს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

4.1.2. „შემსრულებლის“ მოთხოვნით „დამკვეთმა“ მიაწოდოს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული მის ხელთ არსებული ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია სახელშეკრულებო ვალდებულების ჯეროვნად შესრულებისათვის.

4.2. „დამკვეთს“ უფლება აქვს:

4.2.1. მოსთხოვოს „შემსრულებელს“ შესრულებული სამუშაოს შედეგად გამოვლენილი დეფექტების ან სხვა შეუსაბამობების აღმოფხვრა, შემსყიდველი ორგანიზაციის მხრიდან დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

4.2.2. ნებისმიერ დროს შეამოწმოს შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს მიმდინარეობა და ხარისხი.

4.3. შემსრულებელი ვალდებულია:

4.3.1. სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში და საერთაშორისო მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

4.3.2. შეასრულოს სამუშაო ხარისხიანად, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

4.3.2. უზრუნველყოს სამუშაოების დაწყება ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან და დაასრულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით.

5. ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ი ს ო ბ ი ე მ ტ ი ს ხ ა რ ი ს ხ ი დ ა ბ ა რ ა ნ ტ ი ა

5.1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა განისაზღვრება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ერთი წლით.

5.2. საგარანტიო ვადის პერიოდში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში „შემსრულებელი“ ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით გარდა მქვანიკური დაზიანებებისა.

6. ა ნ ბ ა რ ი შ ს წ ო რ ე ბ ა

6.1. მხარეთა შორის ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით.

6.2. მხარეები აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს, ანგარიშგაქტურას და/ან შესაბამის დოკუმენტაციას, რაც სავალდებულოა ორივე მხარისათვის და საბოლოო ანგარიშწორებისათვის.

6.3. ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი მომწოდებელს მიღება-ჩაბარების აქტის, ანგარიშგაქტურის და/ან შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში გადაუხდის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას.

8. მ ხ ა რ ე ბ ი ა პ ა ს უ ხ ი ს მ ბ ე ბ ლ ო ბ ა ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ი ს დ ა რ ღ ვ ე ვ ი ს ა ს

8.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.2. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, მეორე მხარეს უფლება აქვს მოითხოვოს, ხოლო ასეთ შემთხვევაში დამრღვევი მხარე ვალდებულია გადაიხადოს ჯარიმა შესრულებული ვალდებულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

9. შ ო რ ს - მ ა ქ ო რ ი

9.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების განმარტებას თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი.

9.2. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს წერილობითი შეტყობინება მეორე მხარეს ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა

10.1. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია 3 დღით ადრე.

10.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დამატებითი შეთანხმების სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

11.1. მხარეებმა ყველა დონე უნდა იხმარონ, რათა პირდაპირი მოლაპარაკების პროცესში მოავარონ ყველა უთანხმოება და დაევა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

11.2. თუკი ასეთი მოლაპარაკების გზით მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს შეუძლია დავის გადაწყვეტის მიზნით დადგინილი წესის მიხედვით მიმართოს სასამართლოს.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხების შეფერხება

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელისშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ 3 დღის ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

12.2. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

13.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან.

13.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2015 წლის 02 დეკემბრიდან - 2016 წლის 15 იანვრის ჩათვლით.

14. სსკვადასსკვ

14.1 ხელშეკრულება შედგენილია 2 ეგზემპლარად (2 გვერდზე) და თითოეულ მათგანს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

„დამკვეთი“:

სსიპ „ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“-ს დირექტორი:
ქ. ჭიათურა. ჭავჭავაძის ქ. №15
ს/კ: 215593043
ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
ანგარიში/სახაზინო კოდი: 708417015



/მ. წერეთელი/

“შემსრულებელი“:

შპს "გრემი 2012"
დირექტორი:
ს.კ. 415591096
ქ.ჭიათურა, გოგებაშვილის ქ. # 35
მომსახურე ბანკი: სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE40BG000000119196600



/მ. აბესაძე/

ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრის შენობაში ჩასატარებელი მცირე სარემონტო სამუშაოები

დსხპი №1

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. ოთახები									
1	გასუფთავდეს ჭერი და კედლები	მ ²	290	0	0	0,75	218	0	0	218
2	დამუშავდეს და შეიღებოს ჭერი და კედლები	მ ²	290	0	0	2,8	812	0	0	812
	წყალმუხისა	ლიტრა	90	4,6	414	0	0	0	0	414
	ფითხი	კგ	100	0,5	50	0	0	0	0	50
	ზუმფარა	მ ²	3	8,5	26	0	0	0	0	26
	ფერის პიგმენტი	ცალი	4	2,5	10	0	0	0	0	10
3	შეიღებოს კარები და ფახჯარა ორჯერ	მ ²	44	0	0	2,5	110	0	0	110
4	შეიღებოს კარების და ფახჯრის გისოსი	მ ²	4,75	0	0	2,5	12	0	0	12
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	25	3,5	88	0	0	0	0	88
	გამსსნელი	ლიტრა	3,5	3,5	12	0	0	0	0	12
5	მოეწეოს მჭიმი 3 სმ სისქით	მ ²	6	0	0	6	36	0	0	36
	ცემენტი მ-400	ტნ	0,1	170	17	0	0	0	0	17
	ქვიშა	მ ³	0,35	10,2	4	0	0	0	0	4
6	მოეწეოს მუყაო-თაბაშირის ნესტგამძლე ფილები კედელზე და ჭერზე კარკასის მოწყობით	მ ²	9	13	117	4	36	0	0	153
7	შეიღებოს ფოიეს შესასვლელი კარები	მ ²	28	0	0	2,5	70	0	0	70
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	15	3,5	53	0	0	0	0	53
	გამსსნელი	ლიტრა	2	3,5	7	0	0	0	0	7
8	მოიხვეწოს და მოილაკოს პარკეტის იატაკი	მ ²	27	0	0	6,25	169	0	0	169
	ლაქი	კგ	9	7	63	0	0	0	0	63
	გამსსნელი	ლიტრა	5	3,5	18	0	0	0	0	18
	ზუმფარა	მ ²	6,5	8,5	55	0	0	0	0	55
9	საკაბელო არხი ღართ 2 მ-იანი	ცალი	5	2,54	13	1	5	0	0	18
	2. დარბაზი				0		0		0	0

1	გასუფთავდეს ჭერი, კედლები, კარების და ფანჯრის ფერდილები	მ²	120	0	0	0,75	90	0	0	90
2	დამუშავდეს და შეიღებოს ჭერი, კედლები, კარების და ფანჯრის ფერდილები	მ²	120	0	0	2,8	336	0	0	336
	წყალმუცხია	ლიტრა	33	4,6	152	0	0	0	0	152
	ფითხი	კგ	45	0,5	23	0	0	0	0	23
	ზუმფარა	მ²	1,35	8,5	11	0	0	0	0	11
	ფერის პიგმენტი	ცალი	2	2,5	5	0	0	0	0	5
3	მოეწყოს კარების თამასა /ნალიშნიკები/	გრძ/მ	30	0	0	1	30	0	0	30
	ხის თამასა	გრძ/მ	30	5	150	0	0	0	0	150
	ლურსმანი	კგ	0,3	3,5	1	0	0	0	0	1
4	შეიღებოს კარებები	მ²	40	0	0	2,5	100	0	0	100
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	20	3,5	70	0	0	0	0	70
	გამხსნელი	ლიტრა	3	3,5	10,5	0	0	0	0	11
	ტრანსპორტის ხარჯი მასალის ღირებულების 5%									68
	ჯამი									3459
	ზედნაღები ხარჯი 10 %									346
	ჯამი									3804
	გეგმიურის დაგროვება 8 %									304
	ჯამი									4109
	დ.ღ.გ. 18%									740
	ჯამი									4848

შპს "გრემი 2015"-ის დირექტორი:



[Handwritten signature]

მ. აბესაძე

სსიპ ჭიათურის აკაკი წერეთლის სასახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის დირექტორი:



[Handwritten signature]

ნ. წერეთელი