

## ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 794

დუშეთი

30 დეკემბერი 2015 წელი

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია: ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტისა, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 -შემდგომში „შემსყიდველი“.

და მეორეს მხრივ, შპს „გეო-მონტაჟი“ რომლის რეკვიზიტებია: დუშეთი, სოფ. ბულაჩაური, ს / N 229322934, , მომსახურე ბანკი - „ლიბერთი ბანკი“, ბ/კ LBRTGE22, ა/ა GE06LB00113114425523000 – შემდგომში „მიმწოდებელი“. ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### 1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს: დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩის გასწვრივ საავადმყოფოს მიმდებარედ არსებული არხის რეკონსტრუქცია, დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა სანიაღვრე არხის გვერდზე.
- 1.2. შესყიდვების საშუალება : გამარტივებული შესყიდვები.
- 1.3 კლასიფიკატორის კოდი: CPV- 45200000.

### 2. ხელშეკრულების ღირებულება ‘

- 2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 13 001.70 (ცამეტი ათას ერთი ლარი და 70 თეთრი) ლარს.
- 2.2 ხელშეკრულების ღირებულება გულისხმობს საერთო თანხას, რომელიც შემსყიდველმა უნდა გადაუხადოს „ მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის
- 2.3 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას ასევე წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოში მოქმედ ყველა გადასახადს.

### 3. სამუშაოს შესრულების პირობები და ხარისხი

- 3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, არსებული სტანდარტების და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების, მათ შორის ხელშეკრულებაზე დართული საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად.
- 3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი)სამუშაო დღის ვადაში.

3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო განახორციელოს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

3.4. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა მოწყობილობა უნდა იყოს სათანადო ხარისხის. შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. ან/და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ყველა საჭირო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში გონივრულ ვადაში წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა.) ლაბორატორიული დასკვნები.

3.5. დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი იქნეს აღნიშნული დასკვნის გამცემი ლაბორატორიის ლიცენზირებულობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

3.6. იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

3.7. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 2 (ორი) წელი სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი დაზიანებების და გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

#### 4. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

4.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2016 წლის 14 იანვრის ჩათვლით.

4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე.

#### 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ხორციელდება ეტაპობრივად-შესყიდვის ობიექტის ნაწილის მიღების გზით და საბოლოო შემოწმების შედეგად - სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გზით.

5.2 სამუშაოთა შუალედურ და საბოლოო მიღება-ჩაბარებას განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 07.08.2015წ. N760 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი. ჯგუფის წევრების ვინაობის შესახებ მიმწოდებელს დამატებით ეცნობება წერილობით.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება, როგორც სრული ასევე ნაწილობრივი, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით.

5.4 სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისთვის, მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით, და საგადასახადო ანგარიშგაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება)

5.5 დამთავრებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის

ხელმოწერით და საგადასახადო ანგარიშფაქტურა ( თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება).

5.6 მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს საქართველოს მთავრობის N 55 დადგენილებით „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნაღები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის მიხედვით.

## 6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორებით, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ან ერთჯერადი გადახდის გზით, მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის და საგადასახადო ანგარიშფაქტურის ( თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება) წარმოდგენის საფუძველზე. 15 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.4 შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შემსყიდველი განახორციელებს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტში (ფორმა N2 და ანგარიშფაქტურაში) ნაჩვენები თანხების 10 %-ს. დაკავებული თანხა აუნაზღაურდება მიმწოდებელს, სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

## 7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ბრძანებით განსაზღვრული პირი ან პირები.

7.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს სამუშაოთა დამოუკიდებელი ზედამხედველი.

7.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარება განხორციელდება ორივე მხარის უფლებამოსილი პირების მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური.

## 8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

8.1 ფორსმაჟორული პირობების გარდა მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება საჯარიმო სანქციები.

8.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო თანხის 0.1% - ის ოდენობით.

8.3 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისათვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 15 დღეში

8.4. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

- ა) შესასრულებელი სამუშაოების 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;
- ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

## 10. ფორს - მაჟორული სიტუაციები

10.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან შეფერხება არის ფორს - მაჟორული გარემოებების შედეგი.

10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს - მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

10.3. ფორს - მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარეებმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების

და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავის შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისდამხედველად აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოიწვიოს ვალდებულებების შესრულების ი სეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს - მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით, რომელიც უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას დანართის სახით.

## 11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

## 12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილ ებით - მხარეთა მიერ შეთანხმების აქტის სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილებით შეთანხმება ცვლილებების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## 13. უფლებების გადაცემა

13.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მთლიანი ან დანარჩენი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე. აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დანარჩენი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

13.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე, მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

13.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი-მიმწოდებელი-მესამე პირი).

13.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

## 14. ფასები

- 14.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულებების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.
- 14.2 მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა:
- 14.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 14.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 14.5 ხელშეკრულების ღირებულების ცვლილება ფორმდება მხარეთა წერილობით შეთანხმების სახით.

## 15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

- 15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების და მდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების სახით უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისთვის მიწოდება დეპეშის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.
- 15.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.
- 15.3 მხარეებს უფლება აქვთ წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტონ შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში.
- 15.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დააკმაყოფილოს „შემსყიდველის“ მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოდგენის შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

## 16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

- 16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.
- 16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.
- 16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.
- 16.4 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები



17.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი სხვა პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ოგი წერილობითი ფორმით იქნება შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი :



/ვ. ჩოხელი/

მიმწოდებელი:


შპს „გეო-მონტაჟი“-ს  
დირექტორი:



22932284 GEORGIA "GEO-MONTAGE" LTD

/დ. წიკლაური/

იურისტი:



~~Handwritten signature and date: 14.12.2015~~

~~Handwritten signature and date: 15.12.2015~~

დუშეთის მუნიციპალიტეტის  
გამგებელს  
ბატონ ვაჟა ჩოხელს  
შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექტორის  
დავით წიკლაურის

### განცხადება

წარმოგიდგენთ ქ. დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩის გასწვრივ საავადმყოფოს მიმდებარედ არსებული არხის რეკონსტრუქციისა და დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას. წარმოგიდგენთ ასევე ჩვენს ძირითად სამშ. მანქანა დანადგარების და ტექ. აღჭურვილობის ჩამონათვალს და ჩვენს მიერ შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ჩამონათვალს 2013-2014-2015 წლებში

გთხოვთ, გაგვიფორმოთ ხელშეკრულება ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების ჩასატარებლად

შპს „გეო-მონტაჟის“  
დირექტორი:  
11.12.2015 წ.



/დ. წიკლაური/

საქართველო. დუშეთის მუნიციპალიტეტის  
გამგებლის სპეციალური ეკთვული.  
მინიმალური შესილვისის სასახური

2 2 9 3 2 4 4 5 1

15 12 20 15 წ

№ 1000

საქართველო  
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის  
შეიღებულა № 6211/6  
11 12 20 15 წ



შ.პ.ს „გეო-მონტაჟი“-ს ძირითადი სამშენებლო მანქანების და ტექ. აღჭურვილობის ჩამონათვალი

№	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	აღწერილობა		მფლობელობის ან სარგებლობის ფორმა	შენიშვნა
		მოდელი	გამოშ. წელი		
1	თვითმცლელი kamaz5410		1997	საკუთარი	
2	თვითმცლელი kamaz5410		1998	საკუთარი	
	ბეტონშემრევი (მიქსერი) Kamaz5410		1999	საკუთარი	
	ბეტონშემრევი (მიქსერი) kamaz5410		1997	საკუთარი	
3	თვითმცლელი iveco-180		2000	საკუთარი	
4	ექსკავატორი ბორბლიანი o&k		2001	საკუთარი	
5	ექსკავატორი ბორბლიანი caterpillar 428c		1999	საკუთარი	
6	სპეციალიზირებული mercedes-benc2233l		2001	საკუთარი	
7	ბულდოზერი t-130		-----	საკუთარი	
8	ინერტული მასალის დამხარისხებელი დანადგარი (დრაბილკა)		-----	საკუთარი	
9	ბეტონის ქარხანა SACME		2003	იჯარა	

შ.პ.ს. „გეო-მონტაჟი“-ს დირექტორი



/დ.წიკლაური/

სატენდერო მასალა

დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩის გასწვრივ საავადმყოფოს მიმდებარედ არსებული არხის რეკონსტრუქცია, დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა სანიაღვრე არხის გვერდზე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	ღირებულება		
			რაოდენობა	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6
<b>I თავი. დემონტაჟი</b>					
1	არსებული ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი	კბ/მ	8,8	13,6	120
	მუშის შრომითი დანახარჯი	მან/სთ			70
	სანგრევი ჩაქუჩი	კაც/სთ			50
2	არსებული 720მმ ლითონის მილის დემონტაჟი	გრძ/მ	24	9,8	235
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			180
	მანქანები	მან/სთ			55
3	არსებული 1000 მმ ლითონის მილის გაწმენდა	კბ/მ	13,0	12,5	125
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			125
4	არსებული სანიაღვრე არხის ამოწმენდა	კბ/მ	9,0	10,0	90
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			90
5	დაზიანებული ადგილზე არსებული საფარის ამოჭრა 80 სმ სიღმეზე	მ/კვ	12,00	3,8	45
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			15
	ექსკავატორი	მან/სთ			30
6	სამშენებლონაგვის, ზედმენტი გრუნტის და ლითონის მილების დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე ავტოდამტვირთველით	მ/კვ	53	2,08	110
	ავტოდამტვირთველი	მან/სთ			110
7	ზედმეტი გრუნტის და სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 2კმ მანძილზე	ტონა	67	2,7	180
	ავტოთვიომცლელი	მან/სთ			180
<b>I თავის ჯამი</b>					
<b>905</b>					
<b>II თავი. მონტაჟი</b>					
1	მონოლითური რკ/ბეტონის არხის მოწყობა	მ/კვ	7,5	306,5	2299
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			300
	ბეტონი B 22,5	მ/კვ	7,6	105	798
	არმატურა 12მმ	ტონა	0,42	1150	483
	კლსეკლა 6მმ	ტონა	0,1	1150	115
	კეობოვანა 50X50	ტონა	0,2	1300	260
	ჩაყვლიბე ფარი	მ/კვ	10	15	150
	სემსასლა				



	სხვა მასალები	ლარი			30
2	ქვიშა-ხრეშოვანი ბალასტის საფუძვლის მოწყობა	მ/კბ	9	29,4	265
	მუშის შრომითი დანახარჯი ბალასტი	კაც/ხო			45
3	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15სმ	მ/კვ	11	20	220
	მუშის შრომითი დანახარჯი				140
	სატკეპნი გლუვი თვითმავალი 5ტნ	მან/ხო			45
	ღორღი 40-70მმ	მ/კბ	2,8	15	50
	ღორღი 10-20მმ	მ/კბ	0,2	15	42
4	ჭის რკბეტონის თავსახურის მოწყობა ლუქით	მ/კბ	0,45	1044,4	470
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/ხო			40
	ჭის რკბეტონის თავსახური თუჯის ლუქით 1,5X1,5X0,2მ	კალი	1	385	385
	სხვა მასალები	ლარი			25
	სხვა მანქანები	ლარი			20
5	ლითონის ცხურის მოწყობა	ტნ	1	1831	1831
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/ხო			210
	ხოლოვანა 50X4	გრძ/მ	517	2,4	1241
	კუთხოვანა 50X50X4	ტნ	0,2	1650	330
	სხვა მასალები	ლარი			50
6	მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ქვედა ფენის მოწყობა სისქით 5სმ	მ/კვ	110	17,9	1965
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/ხო			110
	ასფალტობეტონის დამკები	მან/ხო			50
	სატკეპნი გლუვი თვითმავალი 5-10ტნ	მან/ხო			50
	ასფალტობეტონი	ტნ	13,5	130	1755
7	წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 3სმ	მ/კვ	110	12,7	1400
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/ხო			110
	ასფალტობეტონის დამკები	მან/ხო			50
	სატკეპნი გლუვი თვითმავალი 5-10ტნ	მან/ხო			50
	ასფალტობეტონი	ტნ	8,5	140	1190
	II თავის ჯამი				8369,8
	I-II თავების ჯამი				9274,8
	ზედნადები ხარჯები 10%				927,5
	ჯამი				10202,3
	გეგმიური დაგროვება 8%				816,1
ჯამი				11018,4	
დღგ 18%				1983,3	
ჯამი				13001,7	

