

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №13

ქ. რუსთავი

15 თებერვალი 2016 წ.

ერთის მხრივ, ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ (შემდგომში შემსყიდველი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი მაღლაფერიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ახალი ენერგია“ (შემდგომში მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი ვარაზის სახით, გამარტივებულ შესყიდვის საშუალებით დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში ხელშეკრულება) შემდეგნაირად:

1. შესყიდვის ობიექტი

- 1.1. შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ. რუსთავში დონეცკელ მეტალურგების ქუჩაზე მდებარე ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება“-ს კუთვნილი ობიექტის №6 ბ/ბაღის გარე ელ. მომარაგების ქსელის აღდგენის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება (შემდგომში მომსახურება) - (CPV 71320000);
- 1.2. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს დანართი №1-ით (დავალდებული დოკუმენტაცია) განსაზღვრულ დოკუმენტაციას.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 350,00 (სამასორმოდათი) ლარს;
- 2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მომსახურების სრულყოფილად გაწევასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

3. ანგარიშსწორება

- 3.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში;
- 3.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის - მიღება/ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში;
- 3.3. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება;
- 3.4. დაფინანსების წყარო: 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (სუბსიდია).

4. მომსახურების გაწევის ვადა და ადგილი


- 4.1. მომსახურების გაწევის ადგილი - ქ. რუსთავი;
- 4.2. მომსახურების გაწევის საბოლოო ვადაა არაუგვიანეს 2016 წლის 19 თებერვალი.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;
- 5.2. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელს აწერს ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის განყოფილების უფროსი;
- 5.3. მიღება-ჩაბარების აქტში მითითებული უნდა იყოს:
 - ა) „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული ვალდებულებების აღწერა,
 - ბ) „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული ვალდებულებების ღირებულება.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 6.1. შემსყიდველი ვალდებულია:
 - ა) დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები,
 - ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისას საქმის კურსში დროულად ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობისას.
 - გ) ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აუნაზრაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება.
- 6.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
 - ა) ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე,



6.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება,
- ბ) დროულად და საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას მომსახურების გაწევისას გამოვლენილი ხარვეზები,
- გ) საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს მიღებული საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე წარმოებული სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას, პროექტში კორექტირებების შეტანა.

6.4. მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

- ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით.

7. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი

5.4. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს (ინსპექტირება) განახორციელებს ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის განყოფილების უფროსი;

7.1. ინსპექტირების გამწევის ფუნქციებია:

- ა) მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება,
- ბ) მიმწოდებელთან ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება,
- გ) ინსპექტირების გამწევი პირი გამოვლენილ ხარვეზებსა და ნაკლოვანებებს აფიქსირებს ოქმით, დაფიქსირებული ხარვეზების გამოსწორება ხდება „მიმწოდებლის“ მიერ საკუთარი ხარჯებით.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 8.1. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,5%-ს ოდენობით, ასეთი უფლებით მხარემ შეიძლება ისარგებლოს მხოლოდ საკუთარი შეხედულებისამებრ და იგი არ წარმოადგენს მის ვალდებულებას;
- 8.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური ღირებულება გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ს შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;
- 8.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულების შესრულებისაგან.

9. დაუძლეველი ძალა


- 9.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ;
- 9.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 9.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე;

10.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს ამის თაობაზე შესაბამისი მიზეზების მითითებით;

10.3. დაუშვებელია ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველის პირობების გაუარესება, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ წესით;



- 10.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 10.5. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 10.6. მხარე ვალდებულია 10.5. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით, ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების გამოყენებით აცნობოს მეორე მხარეს;
- 10.7. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

- 11.1. წამოჭრილი დავები შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ერთობლივი მოლაპარაკებების საფუძველზე;
- 11.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავების გადასაწყვეტათ მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის წესით.

12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 12.1. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად და ინახება ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებთან (ერთი ეგზემპლარი მიმწოდებელთან, ხოლო ერთი შემსყიდველთან).
- ხელშეკრულება ძალაში შედის 2016 წლის 15 თებერვლიდან და მოქმედებს 2016 წლის 17 მარტის ჩათვლით.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ მის: ქ. რუსთავი, კოსტავას გამზ. №20 ს/კ 216439325 სახელმწიფო ხაზინა ბანკის კოდი: TRESGE22 ა/ა GE24NB0330100200165022	შპს „ახალი ენერგია“ მის: ქ.რუსთავი, ახვლედიანის ქ.№16 ს/კ:404417886 სს „საქართველოს ბანკი“ ბანკის კოდი: BAGAGE22 ა/ა GE48 BG0000000304878900
გაერთიანების დირექტორი გეორგი მალაფერძე	დირექტორი გეორგი ვარაზი


დავალება დაპროექტებაზე

ქ.რუსთავში დონეცკელ მეტალურგების ქუჩაზე მდებარე ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება“-ის კუთვნილი ობიექტის №6 ბზადის გარე ელ. მომარაგების ქსელის აღდგენის სამუშაოები

1. ობიექტის მდებარეობა	საპროექტო ობიექტი მდებარეობს მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, დონეცკ მ.ქ.№20
2. ძირითადი მოთხოვნები	380 ვ. ქსელის უზრუნველყოფა
3. მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	(ა)იპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანების №6-ე ფილიალში გარე ელექტროქსელის პროექტირება ტექნიკური პირობების თანახმად
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს; პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; მასალის ამონაკრებს; ტექნიკურ მაჩვენებლებს; სიტუაციური გეგმას არსებული მდგომარეობის აზომვით ნახაზებს (გეგმას); საპროექტო გეგმებს, სათანადო დეტალიზაციით; სამუშაოების ჩამონათვალს; პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
5. საავტორო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტ(ებ)ის განხორციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება პროექტისა და შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების იდენტიფიკაციის დასადასტურებლად.
6. საავტორო ზედამხედველობის ვადები	ტექნიკურ დავალებაში გაწერილი ყველა ობიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მთელი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში (ბეჭდვითი ვერსიით 3 პირად, ელ ვერსია Exell ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

გაერთიანების დირექტორი

გიორგი მალაფიძე



შპს „ახალი ენერგია“-ს დირექტორი

გიორგი ვარაზი



3. ვარაზი