

ხელშეკრულება № 03/41  
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

21.04.2016წ.

ქ.თბილისი

ერთის მხრივ “საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი” შემდგომში – “დამკვეთი”, დირექტორის გურამ ბოკუჩავას სახით და მეორეს მხრივ ი/მ სლავიკ ხვიბლიანი, შემდგომში “შემსრულებელი”, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

**1. ხელშეკრულების საგანი**

ინსტიტუტის ძირითად კორპუსში №611, 722, 724 ოთახებში სარემონტო სამუშაოების ჩატარება დეფექტური აქტის შესაბამისად (დანართი 1).

**2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება**

ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 2658 (ორი ათას ექვსას ოთხმოცდათვრამეტი ) ლარს.

**3. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია**

შემსრულებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულების პირობებს და დააკმაყოფილებს დამკვეთის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

**4. სამუშაოს შესრულების ვადები**

სამუშაოს შესრულების ვადა განისაზღვრება (21.04.2016-20.05.2016).

**5. შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი**

5.1 შესრულებული სამუშაოს მიღება ფორმდება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულებისას მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც დასტურდება „დამკვეთისა“ და „შემსრულებლის“ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერებით.

**6. ანგარიშსწორების ფორმა**

6.1 „შემსრულებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში.

6.2 ანაზღაურება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

**7. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას**

7.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ (დამატებითი ვადის განსაზღვრისათვის გამოიყენება წერილობითი ფორმა). თუ ვალდებულების ხასიათიდან

გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.

7.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით.

8.4 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.

7.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან ვალდებულების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვალდებულების შესრულების ყოველ გადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საეთო ღირებულების 0,1% ოდენობით.

## 8. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

8.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება 21.04.2016-დან 20.06.2016-მდე.

## 9. ფორს-მაჟორი

9.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

9.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

9.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

## 10. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

10.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

10.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

10.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

## 11. სხვა პირობები

11.1 მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

11.2 არცერთ მხარეს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

11.3 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

11.4 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

## 12. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„დამკვეთი“

„შემსრულებელი“

სსიპ სოხუმის ი. ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის  
ინსტიტუტი  
მისამართი: ქ.თბილისი, მინდელის ქ.№7  
ს/კ 249250821  
“ვი-თი-ბი“ ბანკი ჯორჯია  
კოდი: UGEBGE22  
ა/ა GE68VT66 0000 0000 3134 08

ი/მ სლავიკ ხვიბლიანი  
მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ს. ნარაზენი  
სვანეთის ქ. 28  
ს/კ 19001099317  
„საქართველოს ბანკი“  
კოდი: BAGAGE22  
ა/ა GE43BG0000000701049300

დირექტორი:  
გურამ ბოკუჩავა

ი/მ:  
სლავიკ ხვიბლიანი

სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის ძირითად კორპუსში მე-6-ე მე-7-ე  
სართულზე (შენობა-ნაგებობა №1) №611, 722, 724 ოთახებში  
ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების

დეფექტური აქტი

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რ-ბა	შენიშვნა
1.	ორმაგი კედლის ტიხრების მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფურცლებისაგან ლითონის კარკასზე	მ <sup>2</sup>	15	
2.	ახალმოწყობილი ტიხრების დამუშავება და შეღებვა ორივე მხარეს წყალემულსიის ხსნარით	მ <sup>2</sup> .	26	
3.	ახალი კანალიზაციის გაყვანა 611- ოთა-ხიდან მე-5-ე სართულზე ჩასვლით 50 მმ-ანი პლასტმასის მილებისაგან და 607 ოთახის არსებული 100 მმ-ან მილზე დაერთება	გ/მ	15	
4.	ახალი წყალგაყვანილობის ჩამოყვანა მე-7-ე სართულიდან 20 მმ-ან პლასტმასის მილებით	კომპ.	15	
5.	ორფრთიანი ხელსაბნის მონტაჟი		1	
6.	722 ოთახში არსებული ამორტიზირებული მეტლახის იატაკის აყრა, დაფასოება ტომრებში და ნაგავსაყრელზე გატანა	მ <sup>2</sup>	38,4	
7.	722 ოთახში იატაკის მოპირკეთება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ <sup>2</sup> .	38,4	
8.	722 და 724 ოთახებში ახალი იატაკის მოწყობა ხელოვნური გრანიტის ფილებისაგან	მ <sup>2</sup>	78	
9.	ფანჯრების დემონტაჟის შედეგად დაზიანებული პერიმეტრის ამოშენება და შელესვა ორივე მხარეს	ერთ.	17,0	
10.	ფანჯრების შიდა პერიმეტრის დამუშავება და შეღებვა	ერთ.	17,0	

დამკვეთი:

შემსრულებელი: