

დუშეთი

18 აპრილი 2016 წელი

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია: ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტსა, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი: ქ. დუშეთი, რესთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022_ შემდგომში „შემსყიდველი“

და მეორეს მხრივ, შპს „პრომშენი“ რომლის რეკვიზიტებია: საქართველო, ქ.თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი ზ.ფანარსკერტელის ქ.კორ. 19 ბ. 171, ს/კ N405109341, მომსახურე ბანკი: ს/ს „თიბისი“ ბანკი, ბ/კ TBGBGE22, ა/ა GE80TB7340436050100001 – შემდგომში - „მიმწოდებელი“

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს: დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, მჭადიჯვრის აღმინისტრაციულ ერთეულში ჭილურტი-ეზნისის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
- 1.2 კლასიფიკაციის კოდი: CPV- 45200000

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 43 505.45 (ორმოცდასამი ათას ხუთას ხუთი და 45 თეთრი) ლარს.
- 2.2 ხელშეკრულების ღირებულება გულისხმობს საერთო თანხას, რომელიც შემსყიდველმა უნდა გადაუხადოს მიმწოდებელის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის
- 2.3 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას ასევე წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოში მოქმედ ყველა გადასახადს.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები და ხარისხი

- 3.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შესარულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, არსებული სტანდარტების და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების, მათ შორის ხელშეკრულებაზე დართული საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად.
- 3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო განახორციელოს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.
- 3.4 მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა მოწყობილობა უნდა იყოს სათანადო ხარისხის. შემსყიდვებს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ან/და მოითხოვოს მიმწოდებელს ჩატაროს გამოსაყენებელი მასალების ყველა საჭირო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების

ვარგისიანობაზე მიმწოდებული ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში გონიერულ ვადაში წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის,

3.5 გრუნტების და სხვა.) ლაბორატორიული დასკვნები. დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი იქნეს აღნიშნული დასკვნის გამცემი ლაბორატორის ლიცენზირებულობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი .მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

3.6 იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

3.7 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 2 (ორი) წელი სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი დაზიანებების და გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუმლეველი ძალის ზეგავლენით.

4. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

4.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადა ვრმელდება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2016 წლის 18 მაისის ჩათვლით.

4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე.

4.3 მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება. რისთვისაც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, სახელშეკრულებო თანხის 10 % ოდენობით.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩარება ხორციელდება ეტაპობრივად-შესყიდვის ობიექტის ნაწილის მიღების გზით და საბოლოო შემოწმების შედეგად - სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გზით.

5.2 სამუშაოთა შუალედურ და საბოლოო მიღება-ჩაბარებას განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი. ჯგუფის წევრების ვინაობის შესახებ მიმწოდებელს დამატებით ეცნობება წერილობით.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება, როგორც სრული ასევე ნაწილობრივი, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით.

5.4 სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისთვის, მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2 , ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით, და საგადასახადო ანგარიშთაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება)

5.5 დამთავრებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2 , ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით და საგადასახადო ანგარიშთაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული

საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება). საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს, ასევე უნდა წარმოუდგინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა.

5.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულების შემდეგ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების მიზნით სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა წარმოადგინოს არაუგვიანეს 50 დღის ვადაში, სამუშაოების დასრულების მომენტიდან.
5.7 მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს საქართველოს მთავრობის N 55 დადგენილებით სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის მიხედვით.

6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორებით, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ან ერთჯერადი გადახდის გზით, მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის და საგადასახადო ანგარიშფაქტურის (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება) წარმოდგენის საფუძველზე. 15 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.4 შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შემსყიდველი განახორციელებს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტში (ფორმა N2 და ანგარიშფაქტურაში) ნაჩვენები თანხების 10 %-ს. დაკავებული თანხა აუნაზღაურდება მიმწოდებელს, სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ბრძანებით განსაზღვრული პირი ან პირები.

7.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს სამუშაოთა დამოუკიდებელი ზედამხედველი.

7.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარება განხორციელდება ორივე მხარის უფლებამოსილი პირების მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგების მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

8.1 ფორსმაჟორული პირობების გარდა მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება საჯარიმო სანქციები.

8.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაკისრება პირგასამტებლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულების თანხის 0.1% - ის ოდენობით.

8.3 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისათვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 15 დღეში

8.4. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღოს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) შესასრულებელი სამუშაოების 30 კალენდარულ დღეზე შეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდვებისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უშროებელყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს - მაჟორული სიტუაციები

10.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან შეფერხება არის ფორს - მაჟორული გარემოებების შედეგი.

10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს - მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს იმით, სტიტური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

10.3. ფორს - მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარეებმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი

გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავის შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისდამიხედვით ავრმელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი აღტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს - მაჟორული გარემოებების ზეგავლენებისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით, რომელიც უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას დანართის სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

10.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მსაეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით – მხარეთა მიერ შეთანხმების აქტის სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობით შეთანხმება ცვლილებების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

13.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მთლიანი ან დანარჩენი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე. აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დანარჩენი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

13.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი – მიმწოდებელი – მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე, მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

13.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი-მიმწოდებელი-მესამე პირი).

13.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

14. ფასები

- 14.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულებების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.
- 14.2 მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა:
- 14.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 14.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 14.5 ხელშეკრულების ღირებულების ცვლილება ფორმდება მხარეთა წერილობით შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდეგ მხარეებს შორის

- 15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების სახით უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატორული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეპეშის, ტელეკსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.
- 15.2 შეტყობინება შედის მაღაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.
- 15.3 მხარეებს უფლება აქვთ წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტონ შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში.
- 15.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დაკავშიროვილოს „შემსყიდველის“ მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოდგენის შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

- 16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებან მასზე, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.
- 16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დაეკის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.
- 16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.
- 16.4 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

- 17.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი სხვა პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითით იქნება შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლი:



/Z. ჩოხელი/

მიმწოდებელი:

შპს „პრომშენი“-ს
დირექტორი:



/გ. ნარეშელაშვილი/

იურისტი:



ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. დუშეთი

18 აპრილი 2016 წ.

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ჩამოთვლილი პირები ხელისმოწერით აღასტურებენ, რომ გამარტივებული შესყიდვის სამუშალებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტაჟის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, მშადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭილურტი-ემნისის დამაკავშირებელი გზის სარგამილოებით სამუშაოების შესყიდვის განხორციელებაში მათი მოწაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

/ქ. ჩიხელი/

შესყიდვების განხორციელების უფროხის
მოვალეობის შემსრულებელი

/გ. ზაქაძე/

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროხი

/თ. ვლიკაშვილი/

262

J. S. C. "Sanderson" et al.

Constituents:

150716~

საქართველოს მთავრობის
განკუთხების სამინისტროს
მდგრადი განვითარების მინისტრი

229324451

18. 09 2016 F

N_o 246



**მუნიციპალიტეტის თემი. ჭილურტი- ებინისის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები**
ხარჯთაღრიცხვა

	სამუშაოს დასხველება	გრძ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			გამზ.ერთ. ზე	საპრ.მონა ვ	გამზ.ე რთ-ზე	სულ
1	3	4	5	6	7	8
1	გზის განვითარებისას დაგენერაციის უსაკუთრივო მიღების მოსაწყობად სიფრით 10 და 12 მდ=700მტ	100003		0.022		78.60
	1 მუშის შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	35.50	0.781	4.60	3.59
	ექსკურსი	მან.სთ	79.50	1.749	42.89	75.01
2	თხრილის სამოლიტო დამუშავება ხელოთ, საჯუბავლის ფესტივალის მოსწორება	10003		0.02		20.85
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	206.00	4.532	4.60	20.85
3	რკ/ზ ჩაღის მოწყვეტი თხრილში	კომსტ.		0.0484		3203.50
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	499	24.15	4.60	111.10
	ეტაპში (16ტ)	მან.სთ	147.0	7.11	25.24	179.58
	სხვა მანქანით(199*3.2)	ლარი	636.80			30.82
	მაჩქროალერი რესტრისტრუქტ მიღი დ=700მტ	მან.სთ		22.0	131.00	2882.00
4	მინილიალერი რკ/ზ კედლის მოწყობა არსებული მიღებადების ზოლობის ზომებით: სიფრშ-3.50, სიმღლე-2.60 მათ შემთებ 60 სმ საძირკველში	10003 კომსტ.		0.0364		1137.7
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	681.0	24.79	4.60	114.03
	მანქანით(114*3.2)	ლარი	364.80			13.28
	არმატურა	ტ	10.20	0.37	1160.0	430.68
	შეტანი ტ-300	82	101.50	3.69	112.0	413.80
	ყალიბის ფარი(2500)	83	132.00	4.80	15.00	72.07
	ძელების მასარ.(40 გვ)	83	0.24	0.01	387	3.38
	ფიკარი ჩამოვარილი III ხ [40 გვ]	83	2.75	0.100	370.00	37.04
	კლასტროდი	ტ	0.20	0.007	2600.0	18.93
	ლურისმანი და სხვა მასალები(296*3.2)	ლარი	947.2			34.48
5	გზის მოსწორება-მოსწოდა-კუნა ჩუღლდოზერით გამოშუმვებული გრუნტის თანამრად განაწილებით სავალი ნივთის ფართიშე (3100*4*0.18)	100003		1.24		406.24
	ჩუღლდოზერი(130ცმ.ქ)	მან.სთ	8.90	11.036	36.81	406.24
6	სადალი ხასიათის ადგილ-ადგილ მასალები ჩაღისტი, 12 სმ სისქით დატვირთი	100002		5.0		9454.80
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	42.90	214.50	4.60	986.70
	ავტოგრადერი(108ცმ.ქ)	მან.სთ	2.69	13.45	26.50	356.43
	სატკეპი (5ტ)	მან.სთ	7.60	38.0	17.67	671.46
	სატკეპი (10ტ)	მან.სთ	7.40	37.0	20.95	775.15
	სარწყევი მანქანი	მან.სთ	1.48	7.400	44.94	332.56
	ჩაღასტა	83	149.00	745.00	8.50	6332.50
7	ზაღასტის ტრანსპორტირება 30 კმ-ზე	ტ		1192.00	11.33	13505.36
8	სოფტილურტის ნაკვეთების განვითარების მიღების მოსაწყობად საერთო სიფრით 143	100003		0.007		19.03
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	27.00	0.19	4.60	0.87

	კუსკავატორი	მან.სთ	60.50	0.42	42.89	18.16
9	რკ/ზ მილის მონტაჟი	10003		0.0238		1738.93
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	499.00	11.88	4.60	54.63
	აუტოამწე (16ც)	მან.სთ	147.00	3.50	25.24	88.30
	რკ/ზ მილი და=600 მმ	8		14.0	114.00	1596.00
10	არსებული რკინის და აზოვურებულის სოფტენისტანქსილუგის(სულ4 ც) განმეოდა ხელით	10003		0.0353		99.86
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	615.0	21.71	4.60	99.86
11	გზაზე შოსტუმის განვითარების მორის სამაღადურე არხის გაწრია (300მ)	100003		0.075		41.52
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	21.50	1.61	4.60	7.42
	კუსკავატორი	მან.სთ	10.60	0.80	42.89	34.10
12	წყალისარისტული კუსკავატორის მოწყვლის საფალი ჩაწილის გასწორება	100003		0.57		424.21
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	7.40	4.22	4.60	19.40
	აუტოგრეიდერი (10ცც.ც)	მან.სთ	26.80	15.28	26.50	404.81
	სულ					30130.63
	ზედნადები ხარჯები	10%				3013.06
	სულ					33143.69
	გეგმითური დაგროვება	8%				2651.49
	სულ					35795.18
	გარეულისწინებული სამუშაო	3%				1073.85
	სულ					36869.03
	დღა	18%				6636.42
	სულ	*				43505.45



7.5.2012 12:22

- გ. სოფ. გურჯაა -

მწადიჯვრის თემი
ჭილურტ-ებნისის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

N	სამუშაოს დასახელება	განშ.	რაოდენობა	I-1					
				1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
1	გზის განივი გადაჭრა ორ ადგილას ექსკვატორით წყალგამტარი მიღების მოსაწყობად სიგრძით 10 და 12მ (დ=700მმ)	1000 მ3	0,022						
2	თხრილის საბოლოო დამუშავება ხელით, საფუძვლის ფსეურის მოსწორება	100 მ3	0,022						
3	რკ/ზ მიღლის მოწყობი თხრილში	100 მ3	0,0484						
4	მონოლიტური რკ/ზ კედლის მოწყობა არსებული მიღლისადენის ბოლოში ზომებით: სიგრძე - 3,5მ; სიმაღლე - 2,6მ; მათ შორის 60 სმ საძირკეებით	100 მ3	0,0364						
5	გზის მოწყობა-მოწყობა-გადასახლება ზულდოზერით გამომუშავებული გრუნტის თანაბრად განაწილებით სავალი ნაწილის ფართობი (3100*0,10)	1000 მ3	1,240						
6	სავალი ნაწილის ადგილ-ადგილ მოხრეშვა მაღასტრი, 12 სმ სისქით დატეკტირით	1000 მ3	5.00						
7	ბაღასტის ტრანსპორტირება 30 კმ-ზე	ტ	1192.00						
8	სოფ. ჭილურტის ნაკვეთებთან, გზის გასწორვა სამ ადგილას არსების გაჭრა რკ/ზ მიღების მოსაწყობად საერთო სიგრძით 14 მ. (დ=600)	1000 მ3	0,007						
9	რკ/ზ მიღების მოწყობი	100 მ3	0,0238						
10	არსებული რკინის და აზბოლებენტის (სოფ. ებნისთან) მიღების (სულ 4ც) გაწენდა ხელით	100 მ3	0,0353						
11	გზაზე მოსაწყობი განივი მიღლისადენების შორის სანიაღვრე არხის გაჭრა (300მ)	1000 მ3	0,075						
12	წყალსანირელი კილოტის მოწყობა სავალი ნაწილის გასწერით	1000 მ3	0,57						

7.3.2 „წომები“

მომზადება



= გ. 6 ათ, ზო 7 ათ