

ხელშეკრულება № 30

ქ.ზუგდიდი

15.09.2015წ

ერთის მხრივ შ.კ.ს. საფეხბურთო კლუბი „ზუგდიდი“ (შემდგომში „დამკვეთი“) მისი დირექტორის გელა ინალიშვილის და მეორეს მხრივ, შპს. საპროექტო სამშენებლო კომპანია „დიზაინ დ“, (შემდგომში შემსრულებელი) მისი დირექტორის ბიძინა გოგილავას სახით, ვმოქმედებთ რა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი და დირექტულება:

- 1.1 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხორიის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტადიონის ადმინისტრაციული შენობის ოკუნისტრუქტორის, იარუსიანი ტრიბუნის წინამდებარე ბარიერის და საფეხბურთო მოედნის დრენაჟის მოწყობის საპროექტო სამუშაოების მომსახურება.
- 1.2 საპროექტო სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 1000(ერთიათასილარი)ლარს გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 2. მხარეთა უფლება-მოვალეობები:

- 2.1 დამკვეთი ვალდებულია:
- 2.2 უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა „შემსრულებლისთვის“ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობათა სრული დაცვით.
- 2.3 „შემსრულებლისგან“ მოითხოვოს ვალდებულების შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;
- 2.4. „შემსრულებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 2.5 შემსრულებელი ვალდებულია:
- 2.6 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით განახორციელოს სამუშაოს შესრულება.
- 2.7 აცნობოს „დამკვეთს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა და/ან ხელისშემძლელ დაბრკოლებათა შესახებ.
- 2.8. შემსრულებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს აღმოფხვრა და კომპენსაცია იმ დეფექტებისა, რომლებიც აღმოჩენილი იქნება ობიექტის ან მისი ნაწილის მიღება-ჩაბარების და/ან საბოლოო კონტროლის შემდგომ;

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადები

- 3.1 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 7(ხუთი) კალედარული დღით.

მუხლი 4. მიღება – ჩაბარების წესი:

- 4.1 სამუშაო ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაბარებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;
- 4.2 მიღება-ჩაბარებას განახორციელებს დამკვეთი შემსრულებელთან ერთად.
- 4.3 შესრულებული სამუშაოს ხარისხი, შემადგენლობა და მოცულობა უნდა შეესაბამებოდეს ამ ხელშეკრულების და მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებს.

მუხლი 5. ანგარიშსწორება:

- 5.1 ანგარიშსწორება შემსრულებელთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებისა და სამუშაოების სრულად შესრულების შესახებ მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში;

მუხლი 6. გარანტია:

- 6.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადაა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელი, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია შემსრულებლის მიზეზით, შემსრულებელი ვალდებულია შეასრულოს აღდგენითი სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

მუხლი 7. მხარეთა პასუხისმგებლობა:

- 7.1 ფორს-მაჟორული სიტუაციის გარდა, შემსრულებლის მიერ სახელშეკრულებო პირობების შეუსრულებლობისა და/ან მათი დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, მის მიმართ გამოიყენება საჯარიმო სანქციები;
- 7.2 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოვალეობების მითითებულ ვადაში შეუსრულებლობის შემთხვევაში, დაგვიანებული დღისათვის ეკისრებათ პირგასამტებლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,01%-ის ოდენობით, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს ვალდებულებების შეუსრულებლობის მომენტიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში. თუ დამრღვევი მხარე პირგასამტებლოს სახით გადახდის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეში არ გადაიხდის პირგასამტებლოს, მას დამატებით დაეკისრება ჯარიმა ყოველ ვადაგადაცილებული დღისათვის პირგასამტებლოს თანხის 0,01%-ის ოდენობით;
- 7.3 ჯარიმის გადახდის მოვალეობა არ ათავისუფლებს მხარეებს მათ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან;
- 7.4 ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო მხარეებს აქვთ უფლება შეწყვიტონ ხელშეკრულება.
- 7.5 ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო ხელშეკრულების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 8. ფორს-მაჟორი:

- 8.1 ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო, ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის შეწყვეტა არ განიხილება, როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ იწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას;

7.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის, „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსრულებლის და/ან დამკვეთის შეცდომებთან და გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნეს სტიქიური მოვლენებით, საომარი მოქმედებებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგურებების მკვეთრი შემცირებით და სხვ.

მუხლი 8. სხვა დებულებები:

- 8.1 ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით წარმოშობილი სადაცო საკითხების გადაწყვეტა შესაძლებელია მხარეების მიერ მოლაპარაკების საფუძველზე, ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში საკითხის გადაწყვეტა ხდება სასამართლოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 8.2 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს ხელშეკრულების პირობების ცალმხრივად შეცვლის უფლება;
- 8.3 თუ რაიმე წინასწარგაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო, წარმოშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი გალდებულია მეორე მხარეს წერილობით შეატყობინოს შესაბამისი ინფორმაცია;
- 8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
- 8.5 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად. ორივე მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. ხელშეკრულების თითო ეგზემპლარი ინახება მხარეებთან.
- 8.6 ხელშეკრულება დადგებულია 2015 წლის 15 სექტემბერს და მოქმედების ვადა განისაზღვრება 10(ათი) კალენდარული დღით. ხელშეკრულება ძალაშია მხარეების მიერ ხელმოწერის დღიდან.

მუხლი 9. მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები:

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „ზუგდიდი“
ქ.ზუგდიდი.რუსთაველის №92
საინდიფიკაციო კოდი 220370738
ს.ს „ლიბერთიბანკი“
საბანკო კოდი: LBRTGE22
ანგარიშის ნომერი:
GE24LB0113192119822002

დირექტორი:



შ.პ.ს. საპროექტო სამუშაოებლო
კომპანია „დიზაინ დ“
ქ.ზუგდიდი. თეთრი გიორგის №1
საინდიფიკაციო კოდი 220415389
ს.ს „თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი: TBCGGE22
ანგარიშის ნომერი:
GE87TB7101236050100001

დირექტორი:

