

მუხლი 1. ხელშეკრულების მხარეები

1.1 ერთის მხრივ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი - შემდეგში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ირაკლი კაკულიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ტოტალ“, შემდეგში „მიწოდებელი“, მისი დირექტორის ნუგზარ ბარამიას სახით - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს N13 ბრძანების „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმის განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში „ხელშეკრულება“).

მუხლი 2. შესყიდვის ობიექტის დასახელება, კლასიფიკატორის კატეგორია და ქვეკატეგორია

2.1 შესყიდვის ობიექტი - ქალაქ ფოთში, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის გარე განათების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა.

2.2 შესყიდვის საშუალება - გამარტივებული შესყიდვა.

რეგისტრაციის ნომერი SMP მოდულში - 160003590 მომართვა, შესყიდვის საფუძველი გადაუდებელი აუცილებლობა

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და კლასიფიკატორის დანაყოფი - 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები.

შესყიდვის კატეგორია - 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

კლასიფიკატორის კოდები - 45316100 - გარეგანათების მოწყობილობების მონტაჟი

მუხლი 3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 4681,50 (ოთხი ათას ექვსასოთხმოცდაერთი ლარი და 50 თეთრი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.

3.2 ხელშეკრულება მოიცავს სამუშაოების სრულყოფილ შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადებს.

მუხლი 4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და პირობები

4.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა - ხელშეკრულების დადებიდან 2016 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.

4.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისთვის მხარეთა შორის შეთანხმებული ეტაპის დასრულების შემდგომ, შემსყიდველის უფლებამოსილ პირს, წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია (მიღება-ჩაბარების აქტი).

მუხლი 5. შესყიდვის ობიექტის ანგარიშსწორების ფორმა და მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი.

5.2 მიწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება - ლარებში.

5.3 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით - (გადარიცხვა).

5.4 ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება, გაწეული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში.

მუხლი 6. ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა

6.1 ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა განისაზღვრება, ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით.

მუხლი 7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მათი შესაბამისობის დადგენა შესყიდვის ობიექტის ხარჯთაღრიცხვასთან და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განხორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამსახური.

მუხლი 8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

8.1. ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა.

8.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს ამის თაობაზე შესაბამისი მიზეზების მითითებით.

8.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველის პირობების გაუარესება დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით.

8.4. ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი 9. ფორს-მაჟორი

9.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, ბიუჯეტის დეფიციტი, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

9.2 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

მუხლი 10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქცია: ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის

გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას და შესრულების ვადის გადაცილებას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0,1 %-ს.

მუხლი 11. დაუძლეველი ძალა

11.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

მუხლი 12. სხვა პირობები

12.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან ერთი - მიმწოდებელთან, ორი - შემსყიდველთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

12.2 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

12.3 აღნიშნული ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებული საკითხები რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით.

13. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

შპს „ტოტალ“

მის: ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №12

მის: ქ. ფოთი, ჭანტურიას ქუჩა N11/23

ს/კ № 215138143

ს/კ 215139151



ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი
ირაკლი კაკულაძე

სს „ზანკი რესპუბლიკა“
ბ/კ REPLGE22
ა/ნ GE 86 BR 0000010953831541



დირექტორი
ნუგზარ ბარამია

ქალაქ ფოთში თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის
გარე განათების შეკეთება

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	გან. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ღირებ.	მთლიანი ღირებ.
1	3	4	5	6	7
I. დემონტაჟი					
1	არსებული ბეტონის დეკორატიული ფილების ამოღება	მ2	26		16,8
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3,6565	4,6	16,8
2	არსებული გრუნტის მოჭრა 103*0,25*0,15	მ3	3,8625		2,6
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,6	4,6	2,6
	ჯამი				19,4
	ზედნადები ხარჯები	%	10		1,9
	ჯამი				21,3
	გეგმიური დაგროვება	%	8		1,7
	I თავის ჯამი				23,0
II. ელ სამონტაჟო სამუშაოები					
1	კაბელის 2*2,5მმ მონტაჟი	მ	103		407,468
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	88,58	4,6	407,468
2	კაბელის მიერთება სანათებთან	ც	50		236,9
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	51,5	4,6	236,9
3	სანათების (პროექტორის) მონტაჟი	ც	6		28,4
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	6,18	4,6	28,4
4	ეკო ელ. ნათურების მონტაჟი	ც	25		16,3
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3,55	4,6	16,3
5	დიოდური ელ ნათურების მონტაჟი	ც	12		56,9
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	12,36	4,6	56,9
	ჯამი				746,0
	ზედნადები ხარჯები	%	75		559,5
	ჯამი				1305,5
	გეგმიური დაგროვება	%	8		104,4
	II თავის ჯამი				1409,9
III. საჭირო მასალები და საქონელი					
1	კაბელი 2*2,5მმ	მ	103	3,55	365,7
2	სანათი (პროექტორი)	ც	6	100	600,0
3	ეკო ნათურა	ც	25	10	250,0
4	დიოდური ნათურა	ც	12	25	300,0
5	შემაერთებლები	ც	50	1,44	72,0
	ჯამი				1587,7

	ზედნადები ხარჯები	%	10		158,8
	ჯამი				1746,4
	გეგმიური დაგროვება	%	8		139,7
	III თავის ჯამი				1886,1
IV. სამშენებლო სამუშაოები					
1	დემონტირებული ბეტონის დეკორატიული ფილების მონტაჟი	მ2	26		545,7
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	99,4	4,6	457,2
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	0,77	110	85,0
	სხვა მასალები	მან	1,11	3,2	3,5
	ჯამი				545,7
	ზედნადები ხარჯები	%	10		54,6
	ჯამი				600,3
	გეგმიური დაგროვება	%	8		48,0
	IV თავის ჯამი				648,3
	სულ ოთხივე თავის ჯამი				3967,4
	დღგ	%	18		714,1
	სულ ხარჯთაღრიცხვით				4681,5

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

შპს „ტოტალ“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი
ირაკლი კაკულია



დამოწმებულია

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის
მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და
ტრანსპორტის სამსახური



ზურაბ ჯამბურია



სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის
გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა



KA080132879169716

3895

28 / დეკემბერი / 2016
წ.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტისთვის სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული
შესყიდვით განხორციელების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე

აღწერილობითი ნაწილი

1. ინფორმაცია მომართვის თაობაზე

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2016 წლის 22 დეკემბერს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის SMP მოდულის მეშვეობით წარმოდგენილ იქნა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის SMP160003590 მომართვა გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძველით გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.

2. შესყიდვის ობიექტი

მომართვის მიხედვით, შემსყიდველი ორგანიზაცია გეგმავს თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის გარე განათების შეკეთების სამუშაოების (CPV- 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები) შესყიდვას.

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასაბუთება

შემსყიდველი ორგანიზაციის განმარტებით, ქალაქში მიმდინარეობს საახალწლო და სადღესასწაულო გაფორმების სამუშაოები, მოირთო ცენტრალური ქუჩები და დამონტაჟდა ნაძვის ხე. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის გადაწყვეტილებით, საახალწლო ნაძვის ხის დამონტაჟება განხორციელდა რუსთაველის რკალზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. 2016 წლის 15 დეკემბერს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის მიერ გადამოწმდა თეატრის მიმდებარე ტერიტორია, ვინაიდან სწორედ აღნიშნულ ლოკაციაზე იმართება შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები 2016 წლის 31 დეკემბრიდან 2017 წლის 10 იანვრამდე. გადამოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ გატეხილია სხვადასხვა სახის გასანათებელი მოწყობილობა და გაწყვეტილია ელექტროგადამცემი ხაზები. მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამსახურის მიერ შესწავლილ იქნა აღნიშნული საკითხი, განისაზღვრა შესაბამისი პრიორიტეტები და შედგენილ იქნა თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის გარე განათების შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა.

4. დაინტერესებული პირ(ებ)ის მოსაზრება

საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირებს სისტემის SMP მოდულში მოსაზრება არ გამოუხატავთ.

სამოტივაციო ნაწილი

5. შემაჯამებელი დასკვნა

სააგენტომ იმსჯელა შემსყიდველი ორგანიზაციის მომართვაზე, შეაფასა მასში მითითებული ინფორმაცია და დაადგინა, რომ იგი აკმაყოფილებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მოთხოვნებს.

6. სააგენტოს შეფასება

სააგენტო მიიჩნევს, რომ სახეზეა გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვის განხორციელების საჭიროება, იმდენად რამდენადაც, 2016 წლის 15 დეკემბერს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის მიერ თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის გადამოწმების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გატეხილია სხვადასხვა სახის გასანათებელი მოწყობილობა და გაწყვეტილია ელექტროგადამცემი ხაზები. ამასთან, შესყიდვის განუხორციელებლობის შემთხვევაში, შესაძლოა საფრთხე შეექმნას საახალწლოდ დაგეგმილი ღონისძიებების წარმართვას. აქედან გამომდინარე, სააგენტო მიზანშეწონილად მიიჩნევს, შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ აღნიშნული შესყიდვა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

ამასთან, სააგენტო მოუწოდებს შემსყიდველ ორგანიზაციას, რომ მან სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა განუხრელი დაცვით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური და გამჭვირვალე ხარჯვა, კონკურენტული და არადისკრიმინაციული გარემოს შექმნით.

სარეზოლუციო ნაწილი

სააგენტომ იხელმძღვანელა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-7 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტებით და დაადგინა:

1. დაკმაყოფილდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის SMP160003590 მომართვა და შემსყიდველ ორგანიზაციას მიეცეს თანხმობა გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე.
2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. №6), კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

თავმჯდომარე

ლევან რაზმაძე