

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

ქ. მარნეული

15.03.2016 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი: ერთის მხრივ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

ქ. მარნეული (შემდგომში დამკვეთი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის
 ნ. კ. კეკელიძის სახით და მეორეს მხრივ შ. პ. ს. „თეონა“ მარნეულის სადებიზინფექციო
 ცენტრი (შემდგომში შემსრულებელი) მისი დირექტორის გიზო ტაბატაძის სახით სახელმწიფო
 შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტის
 საფუძველზე გამარტივებული შესყიდვის გზით ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს სკოლის შენობის დამიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავების და
 სანიტარული მომსახურების საჭიროებები CPV 90900000, კერძოდ

სამუშაოს დასახელება	ფიზიკური ფართობი	ზომის ერთეუ ლი	დამუშავების ჯერადი წელიწადში	ოპერატიული ფართობი	ზომის ერთეული დამუშ. ფასი	სულ ოპერ.ფართე ბის დამუშავების ღირ-ბა
1. დერატიზაცია CPV 90923000	1500	მ²	4	6000	0,10	600
2. დეზინსექცია საყოფაცხოვრებელი წინააღმდეგ CPV 90921000	1000	მ²	2	2000	0,08	160
3. ეზოს სანიტარული დანადგარების დეზინსექცია CPV 90921000						
4. სულ						760

2. შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას

2.1 ჩაატაროს მუშაობა მოქმედი ნოტარიული აქტების მეტაოდიკისა და ინსტრუქციების მიხედვით

2.2 უზრუნველყოს სამუშაოთა სათანადო ხარისხი და ეფექტურობა.

2.3 სისტემატიურად შეისწავლოს ობიექტის სანტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და სამუშაოთა ეფექტურობის ამაღლების მიზნით. შემსრულებლის მიერ მიცემული წინადადებების შეუსრულებლობის შეთხვევაში ცენტრი იხსნის პასუხისმგებლობას პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა ეფექტურობაზე.

შენიშვნა: ა) მდღენელთა წინააღმდეგ ბრძოლაზე ფართობში უნდა შევიდეს როგორც საცხოვრებელი, ასევე არასაცხოვრებელი ფართობი: სარდაფი, საკუჭნაოები, სამწირეულო, დერეფანი, კიბის ტიხარი და ხვა დამხმარ სათავსოები. ბ) შენობაში სადაც ტექნიკური მიზეზების გამო ვერ იქნა უზრუნველყოფილი მღრღნელმეუვალი და სათანადო სანიტარულ-ტექნიკური მდგომარეობა, რაც უარყოფითად მოქმედებს პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა ეფექტურობაზე არ შეიძლება ჩაითვალოს შემსრულებლის უხარისხო მუშაობად.

3.1 გადმოყოს პასუხისმგებელი პირი, გააკონტროლებს შემსრულებლის მიერ ჩატარებულ სამუშაოებს დაადასტურებს ხელმოწერითა და ბეჭდის დასმით წარმოდგენილ განრიგში.

3.2 შემკვეთს არ აქვს უფლება მოითხოვოს მორიგი დამუშავებისას, აუცილებლად ჩაუტარდეს მუშაობა ობიექტზე მთელ ფართობზე. რაზედაც დადებულია ხელშეკრულება, თუ ცენტრის ჩვენებით ეს საჭირო არ არის.

4. ანგარიშსწორების საგანი

- 4.1 შემკვეთი ვალდებულია იღებს ყოველი კალენდარული თვის რიცხვამდე წინასწარ გადარიცხოს შემსრულებლის ანგარიშზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის 1/2 ნაწილი ავანსად ზუსტი ანგარიშსწორებით.
- 4.2 ანგარიშსწორების გადაცილების შემთხვევაში დავალიანებული მხარე ვალდებულია გადაიხადოს საურავი, დასაფარი თანხის 3%-ის ოდენობით ყველა ვადაგადაცილებულ დღეზე, გადაუხდელობის შემთხვევაში შემსრულებელი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ობიექტის მომსახურება დამკვეთის გაუფრთხილებლად.
- 4.3 ვადამდე ხელშეკრულების გაუქმება შეიძლება მოხდეს ურთიერთშეთანხმებით სასამართლოს ან არბიტრაჟი ორგანოების გადაწყვეტილებით. ხელშეკრულების ცალმხრივი გაუქმების შემთხვევაში შემსრულებელი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ობიექტის მომსახურება დამკვეთის გაუფრთხილებლად.
- 4.4 ვადამდე ხელშეკრულების გაუქმება შეიძლება მოხდეს ურთიერთშეთანხმებით. სასამართლოს ან არბიტრაჟი ორგანოების გადაწყვეტილებით. ხელშეკრულების ცალმხრივი გაუქმების შემთხვევაში დამნაშავე მხარე იხდის მთლიანი ღირებულების 25%-ის ოდენობით ხელშეკრულების საერთო ჯამიდან.

5. ხელშეკრულების სხვა პირობები




- 5.1 დამკვეთი ორგანიზაციის ლიკვიდაციის, რეორგანიზაციის, მისამართის დასახელების, ან სხვა ანალოგიური ცვლილებების შემთხვევაში ვალდებულია სამი დღის განმავლობაში აცნობოს წერილობით შემსრულებელს.
- 5.2 ხელშეკრულების ირგვლივ სადავო საკითხების გადაწყვეტა ხდება სახელმწიფო არბიტრაჟის მეშვეობით.

ხელშეკრულება ძალაშია 2016 წ. იანვარიდან 2016 წ. 31 დეკემბრამდე.

ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად და ორივე თანაბარძალოვანია.

მხარეთა
რეკვიზიტები შემსრულებელი
შ.პ.ს. „თეონა“
კორ-სტანდარტ ბანკი
ბანკის კოდი: KSBGG22
მიმღების ანგარიში:
GE19KS0000000300036219
დირექტორი: 



დამკვეთი





230 რმ

შესანიშნავი ნამუშევარი

№ 1 - გვერდი - 2

მანტრუქსიორ --- დეზინფექტორმა: ჟ. აბრამიშვიტმა ჩაატარა მუშაობა
მანტრუქსიორის ტუნიკაბალეტების სიღ. #3. სხტო
ს/სკოლა

[illegible]

2. დღემბესეცია ფიგ. ფარაი კე.მ. ----- ზრნულა ----- კე.მ.

1. ჩატარებული მუშაობა

დაბადების თარიღი	10/11	2016
დერეგისტრაცია	ფიზიკური ფართობი კვ.მ.	1500
	დაიხარჯა მოწამლე ლი	ჩიხაძე
	მისამართები სუფთაშხაძე	Al
ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა		

	დამუშავების თარიღი	
	ფიზიკური ფართობი კვ.მ.	ლაქსეფენი
	ტარაკანებ ი კვ.მ.	
	ბალღინჯო ები კვ.მ.	
	სხვა მწერები კვ.მ.	
	დანახარჯე ბი ლფ. საშუალებე ბი კ.ვ.ლ.	
	ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა	

აზერბაიჯანის ხელის მონღურა და ბეგლადი და დასტურება -----
 აზერბაიჯანის ხელის მონღურა და ბეგლადი და დასტურება -----
 აზერბაიჯანის ხელის მონღურა და ბეგლადი და დასტურება -----

1220



შ.პ.ს. „თეონა“-ს სადგინდექციო ცენტრი

შესრულებული სამუშაოს

აქტი - განრიგი № 2

ინსტრუქტორი -- დემინფექტორმა: ფ. იბრაგიმოვიჩი ჩაატარა შემოღობა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩხ. შა ს/სკოლა

1. დერატიბაცია ფიზ. ფართი კვ.მ. 1500 ჯერ სულ 1500 კვ.მ.
2. დემინფექცია ფიზ. ფართი კვ.მ. 1000 ჯერ სულ 1000 კვ.მ.

1. ჩატარებული მუშაობა

დამუშავების თარიღი	დერატიბაცია			ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა
	ფიზიკური ფართობი კვ.მ.	დაიხარჯა მოწოდებული მასალა	სუფთაშაბი	
<u>12/12</u>	<u>1500</u>	<u>ჩხ</u>	<u>შა</u>	
<u>20/16</u>				

დამუშავების თარიღი	დემინფექცია					ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა
	ფიზიკური ფართობი კვ.მ.	ტარაკანები კვ.მ.	ბაღლინგო ები კვ.მ.	სხვა მწერები კვ.მ.	დაეცა ბი დემ. საშუალებე ბი კ.გ.ლ.	
<u>12/12</u>	<u>1000</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>ჩხ</u>
<u>20/16</u>						

ობიექტის წარმომადგენლის ხელის მოწერა და ბეჭდით დადასტურება
ინსტრუქტორი დემინფექტორის ხელის მოწერა და ბეჭდით დადასტურება

ფ. იბრაგიმოვიჩი



მიღება-ჩაბარების აქტი

მარნეული

წ.

10 „ნოემბერი“ 2016

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთი მხრივ მარნეულის მუნიციპალიტეტის

ქალაქი/სოფ.

ქ. სხელი

ს/სკოლის დირექტორი:

სემდგომში შემსყიდველი და მეორეს მხრივ შპს „თეონა“ სემდგომში შემსრულებელი.

ხელის მოწერით ვადასტურებთ, რომ 2016 წლის 10/11 შემსრულებელმა

შეასრულა, ხოლო შემსყიდველმა ჩაიბარა შემდეგი დასახლების სამუშაოები:

საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	თანხა
დერატიზაცია	1500	1	150,00	150,00
დეზინსექცია				
სულ:				150,00

შემსყიდველი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის

ს/ სკოლის დირექტორი:



ნ. სხელი

შემსრულებელი:

შპს „თეონა“ -ს დირექტორი

გ. ბაბაძე



მიღება-ჩაბარების აქტი

მარნეული

12, „აპრილი“ 2016

წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ მარნეულის მუნიციპალიტეტის

ქალაქი/სოფ. ქ. სახაჩი

ს/სკოლის დირექტორი: ნ. ჯაფარიძე

სემდგომში შემსყიდველი და მეორეს მხრივ შპს „თეონა“ შემდგომში შემსრულებელი.

ხელის მოწერით ვადასტურებთ, რომ 2016 წლის 12/IV შემსრულებელმა

შეასრულა, ხოლო შემსყიდველმა ჩაიბარა შემდეგი დასახლების სამუშაოები:

საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	იანხა
დერატიზაცია	1500	1	150,00	150,00
დეზინსექცია	1000	1	80,00	80,00
სულ:				230,00

შემსყიდველი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის

ს/სკოლის დირექტორი:



ნ. ჯაფარიძე

შემსრულებელი:

შპს „თეონა“-ს დირექტორი

გ. ტაბატაძე





ლიბერთი ბანკი
საგადახდო დავალება N 5125268127
თარიღი 2017 წლის 26 იანვარი

2

0

GEL

150.00

თანხა სიტყვიერად

გადამხდელის დასახელება: სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვემო სარალის საჯარო სკოლა, 234222855

გადამხდელის ანგარიში GE27LB0121155755658000

ბანკის კოდი LBRTGE22

გადამხდელის ბანკი: სს "ლიბერთი ბანკი"

ასორმოცდაათი ლარი

ინფორმაცია პირის შესახებ, ვის მაგივრადაც ხდება გადახდა

დასახელება: 0

საიდენტიფიკაციო კოდი:

მიმღები დასახელება: შპს "თეონა"

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: GE19KS0000000300036219

მიმღების ბანკი/ხაზინა სს "ტერაბანკი"


ბანკის კოდი TEBAGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი:

გადახდის დანიშნულება: დერატიზაცია

დამატებითი ინფორმაცია:

ხელმოწერა:



ბანკის აღნიშვნები

შესრულების თარიღი:

26.01.2017

ბანკში შემოსვლის თარიღი:

26.01.2017

ხელმოწერა:

შტამპის ადგილი

შეხვედრა - განხილვა

მიღება-ჩაბარების აქტი

მარნეული

წ.

9 სექტემბერი 2016

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთი მხრივ მარნეულის მუნიციპალიტეტის

ქალაქ/სოფ. *ქ. სსკოლ*

ს/სკოლის დირექტორი: *ნ. ჯაფარიძე*

სემდგომში შემსყიდველი და მეორეს მხრივ შპს „თეონა“ სემდგომში შემსრულებელი, ხელის მოწერით ვადასტურებთ, რომ 2016 წლის *9/09* შემსრულებელმა შეასრულა, ხოლო შემსყიდველმა ჩაიბარა შემდეგი დასახელების სამუშაოები:

საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	იანხა
დერატიზაცია	<i>1500</i>	<i>1</i>	<i>15000</i>	<i>15000</i>
დეზინსექცია	<i>1000</i>	<i>1</i>	<i>8000</i>	<i>8000</i>
სულ:				<i>23000</i>

შემსყიდველი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის

ს/სკოლის დირექტორი:



ნ. ჯაფარიძე

შემსრულებელი:

შპს „თეონა“-ს დირექტორი

გ. ბაბუაძე



შ.პ.ს. „თეონა“-ს სადგინო-ფექსო ცენტრი

გეგმული სამუშაოს

აქტი - განრიგი № 3

ანსტრუქტორი -- დგინო-ფექსო: ფ. იმედიშვილი ჩაატარა მუშაობა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩხ. ხს. სოფ. ს/სკოლა

1. დგინო-ფექსო ფ. იმედიშვილი კვ.მ. 1500 ჯერსულ 1500 კვ.მ.
2. დგინო-ფექსო ფ. იმედიშვილი კვ.მ. 1000 ჯერსულ 1000 კვ.მ.

1. ჩატარებული მუშაობა


დამუშავების თარიღი	დგინო-ფექსო				ობიექტის ნარმოდგენლის ხელმოწერა
	ფიზიკური ფართობი კვ.მ.	დაიხარჯა მონემლი ლი	მისაღები	სუფთაობა	
<u>9/09</u> <u>2016</u>	<u>1500</u>	<u>ახს. სოფ.</u>			

დამუშავების თარიღი	დგინო-ფექსო					ობიექტის ნარმოდგენლის ხელმოწერა
	ფიზიკური ფართობი კვ.მ.	ტარაკნები კვ.მ.	ბაღიანო კვ.მ.	სხვა მწერები კვ.მ.	დანახარჯე ბი დგ. სამუშაოები ბი კ.გ.ლ.	
<u>9/09</u> <u>2016</u>	<u>1000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>ახს. სოფ.</u>

ობიექტის ნარმოდგენლის ხელის მოწერა და ბეჭდით დადასტურება
ანსტრუქტორი დგინო-ფექსო-ს ხელის მოწერა და ბეჭდით დადასტურება



Handwritten signature



მიღება-ჩაბარების აქტი

მარნეული

წ.

16.11.2016

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ მარნეულის მუნიციპალიტეტის

ქალაქი/სოფ. ქ. სპიჯი ს/სკოლის დირექტორი: ნ. ჯაფარიძე

სემდგომში შემსყიდველი და მეორეს მხრივ შპს „თეონა“ სემდგომში შემსრულებელი, ხელის მოწერით ვადასტურებთ, რომ 2016 წლის 16.11 შემსრულებელმა შეასრულა, ხოლო შემსყიდველმა ჩაიბარა შემდეგი დასახლების სამუშაოები:

საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	თანხა
დერატი/ხაცია	1500	1	150.00	150.00
დეზინსექცია				
სულ:				150.00

შემსყიდველი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის

ს/სკოლის დირექტორი:



ნ. ჯაფარიძე

შემსრულებელი:

შპს „თეონა“ -ს დირექტორი

გ. ჯაფარიძე



შ.პ.ს. „თეონა“-ს სადებიტფექტო ცენტრი

მეტარეული საშუალებების

აქტი - განრიგი № ----


იმსჯელებიდან -- დებიტფექტორმა: ფ. იბრაგიმევა ჩაატარა შემოღობა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. *ქვ. მ.* ს/სოლა

1. დებატობიდან ფიზ. ფართი კვ.მ. *1000* კვ.მ.
2. დებიტფექტორი ფიზ. ფართი კვ.მ. *კერ სულ* კვ.მ.

1. ჩატარებული შემოღობვა

დებიტფექტორის თარიღი	დებატობიდან				ობიექტის ნაომიდანგენდის სელმოხერა
	ფიზიკური ფართობი კვ.მ.	დასაბუთო მონაცემები	მოსახლეობის სტატუსი	მნიშვნელობა	
<i>10/11/2016</i>	<i>1000</i>	<i>ნ. იბრაგიმევა</i>	<i>2</i>		

დებიტფექტორის თარიღი	დებიტფექტორი					ობიექტის ნაომიდანგენდის სელმოხერა
	ფიზიკური ფართობი კვ.მ.	ტარიფი კვ.მ.	ბალანსი კვ.მ.	სხვა მნიშვნელობა კვ.მ.	დასაბუთო მონაცემები კვ.მ.	



თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით დადგენილია

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილია

LB

V/

ლიბერთი ბანკი
საგადახდო დავალება N 5114699460
თარიღი 2016 წლის 2 ივნისი

2

გადამხდელის დასახელება: სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვემო სარალის საჯარო სკოლა, 234222855

გადამხდელის ანგარიში

GE27LB0121155755658000

გადამხდელის ბანკი:

სს "ლიბერთი ბანკი"

ბანკის კოდი

LBRTGE22

ინფორმაცია პირის შესახებ, ვის მაგივრადაც ხდება გადახდა

დასახელება:

0

საიდენტიფიკაციო კოდი:

მიმღები დასახელება:

შ.პ.ს "თეონა"

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი:

GE19KS0000000300036219

მიმღების ბანკი/ხაზინა

სს "ტერაბანკი"

ბანკის კოდი

KSBGGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი:

გადახდის დანიშნულება:

დერატიზაცია

დამატებითი ინფორმაცია:

ხელმოწერა:

6. 06. 2016



გადახდა
შეასრულა
თარიღი
2016.06.02

ხელმოწერა:

გადახდის ადგილი

0

GEL

380.00

თანხა სიტყვიერად

სამასოთხმოცი ლარი

ბანკის აღნიშვნები

შესრულების თარიღი:

2.06.2016

ბანკში შემოსვლის თარიღი:

2.06.2016