ხელშეკრულება (მონტაჟი)
№ 1/2038

07-06-2016

ქ. თბილისი

"03" ივნისი 2016 წ.

*სსიპ ქ.თბილისის N117-ე საჯარო სკოლა* (შემდგომში "დამკვეთად" წოდებული), დირექტორის *მაია მეტონიძე-ს* სახით, ერთი მხრივ და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი (შემდგომში "შემსრულებლად" წოდებული), მისი დაცვის ორგანიზაციის მთავარი სამმართველოს უფროსის *მამუკა ლიპარტელიანის* სახით, მეორე მხრივ "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე_3 მუხლის პირველი პუნქტის „ს[1]" ქვეპუნქტის შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის სამუალებით ვაფორმებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

## მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. "შემსრულებელი" უზრუნველყოფს დაცვითი-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებას CPV 50310000 „დამკვეთის" ობიექტზე, რომელიც მდებარეობს მისამართზე:
*ქ.თბილისი, ისანი-სამგორის რ-ნი, ვარკეთილის მე-3 მასივი, თრიალეთის ქუჩა N7*

## მუხლი 2. ანგარიშსწორების წესი და პირობები

2.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს ***24 ლარს*** და ***48 თეთრს*** (ოცდაოთხი ლარი და ორმოცდარვა თეთრი )დღგ-ს ჩათვლით
2.2 ხელშეკრულების 2.1. პუნქტში მითითებული თანხის გადახდის შემდეგ, დანართი №1-ში მოცემული მასალები გადადის "დამკვეთის" საკუთრებაში.

## მუხლი 3. მხარეთა ვალდებულებები

3.1. **"შემსრულებელი" ვალდებულია:**
3.1.1. შეასრულოს დაცვითი სიგნალიზაციის სამონტაჟო-გასამართი სამუშაოები საკუთარი ინვენტარითა და სამუშაო ძალებით;
3.1.2. უზრუნველყოს სამუშაოების დროული და ხარისხიანი შესრულება;
3.1.3. გააცნოს "დამკვეთს" დაცვითი-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის ექსპლუატაციის ინსტრუქცია;
3.1.4. უზრუნველყოს სამუშაოების დასრულების დღიდან 6 თვის (საგარანტიო ვადა) განმავლობაში გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრა საკუთარი ხარჯებით, თუ ისინი გამოწვეული არ არის „დამკვეთის" მიერ არასწორი ექსპლუატაციით;
3.1.5. "შემსრულებლმა" წინამდებარე ხელშეკრულების გაფორმებიდან არა უგვიანეს ხუთი სამუშაო დღისა, დაიწყოს სამონტაჟო-გასამართი სამუშაოების წარმოება;
3.1.6. "დამკვეთის" მიერ 3.2.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირობის შესრულების შემთხვევაში, უზრუნველყოს 5 სამუშაო დღეში სამონტაჟო-გასამართი სამუშაოების დამთავრება, რაზედაც გაფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი.
3.2. **"დამკვეთი" ვალდებულია:**
3.2.1. უზრუნველყოს " შემსრულებელი" სამუშაოების შესრულებისათვის აუცილებელი პირობებით;
3.2.2.დაცვითი-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის სამონტაჟო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიიღოს მიღება-ჩაბარების აქტით, "დამკვეთის" მხრიდან მიღება ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის უფლებამოსილება მიენიჭოს სსიპ ქალაქ თბილისის #117 საჯარო სკოლის დირექტორს მაია მეტონიძეს.
3.2.3. ხელშეკრულების დანართი №1-ით გათვალისწინებული თანხის ჩარიცხვა უზრუნველყოს "შემსრულებლის" საბანკო ანგარიშზე;
3.2.4.უზრუნველყოს დამონტაჟებული სიგნალიზაციის ექსპლუატაციის წესების დაცვა;
3.2.5. არ დაუშვას ობიექტის დაცვის ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში აპარატურის გადაკეთება ან შეკეთება „შემსრულებლის" წარმომადგენლის გარეშე. წინააღმდეგ შემთხვევაში „შემსრულებელი" არ აგებს პასუხს „დამკვეთის" თვითნებური მოქმედებით გამოწვეულ გაუმართაობაზე (შეფერხებაზე) და მიღებულ ზიანზე.

## მუხლი 4. ფორს-მაჟორი

გადაცემის აქტი
8270

4.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისგან ფორს-მაჟორული შემთხვევების დროს, რომლის დროსაც შეუძლებელია დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულება.

მუხლი 5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

5.1 „დამკვეთის" მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს სსიპ ქალაქ თბილისის #117 საჯარო სკოლის დირექტორი მაია მეტონიძე.

**მუხლი 6. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

6.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2016 წლის 31 დეკემბრამდე;
6.2 "შემსრულებლის" მიერ მისაწოდებელი მომსახურება მიწოდებული უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს 2016 წლის 10 ივნისისა.

**მუხლი 7. სხვა პირობები**

7.1 წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს „ობიექტის" მოკვლევის აქტი და სამონტაჟო მასალების ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №1);
7.2 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მხარეთა მიერ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, რაც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;
7.3 სადავო საკითხებს მხარეები გადაწყვეტენ ურთიერთშეთანხმებით, ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში სასამართლოს მეშვეობით;
7.4 „შემსრულებლის" მიერ გაწეულ მომსახურებაზე (სამონტაჟო-საინსტალაციო სამუშაოები) დგება მიღება-ჩაბარების აქტი 3 ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ინახება "დამკვეთთან", ხოლო ორი "შემსრულებელთან";
7.5ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ინახება "დამკვეთთან", ხოლო ერთი "შემსრულებელთან".

**მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები**

| „შემსრულებელი" | „დამკვეთი" |
|---|---|
| შსს სსიპ– დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი<br>ს/კ 211350928<br>ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-11 კმ<br>მიმღების ბანკი-სახელმწიფო ხაზინა<br>მიმღების დასახელება-ხაზინის ერთიანი ანგარიში<br>ბანკის კოდი-TRESGE22<br>მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი- 707117037<br><br>დაცვის ორგანიზაციის მთავარი<br>სამმართველოს უფროსი<br>*მ.ლიპარტელიანი* | სსიპ ქ. თბილისის N117 საჯარო სკოლა<br>ს/კ 208145899<br>ი/მ ქ.თბილისი, ისანი-სამგორის რ-ნი, ვარკეთილის<br>მე-3 მასივი, თრიალეთის ქუჩა N7<br>მიმღების ბანკი-ს.ს. „საქართველოს ბანკი"<br>ბანკის კოდი- BAGAGE22<br>მიმღების ანგარიში: GE43BG[illegible]26669[illegible]000<br><br>577 33 46 46<br>დირექტორი<br>*მ.მეტონიძე* |

შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
ქ.თბილისი, აღამაშენებლის ხეივანი მე-11 კმ
ტელ: 125 www.125.ge

ინვოისი # 7737

თარიღი: 01/06/2016

მიმღების ბანკი|_სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება_ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი_TRESGE22
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი_707117037

| | |
|---|---|
| დამკვეთი | სსიპ ქალაქ თბილისის N117 საჯარო სკოლა |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 208145899 |
| მისამართი | ქ.თბილისი, ისანი-სამგორის რ-ნი, ვარკეთილის მე-3 მასივი, თრიალეთის ქუჩა N7 |

| კოდი | პროდუქცია | ტექ. მახასიათებელი | ერთეულ | რაოდ. | ფასი | თანხა |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10123 | აკუმულატორი (ANHUI LEOCH POWER SUPPLY CORPORATION, FS127.QA) | | ცალი | 1 | 24.48 | 24.48 |
| | | | | სულ | | 24.48 |

ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით

დამკვეთი:

დირექტორი მანანა მეტონიძე

შემსრულებელი:

შსს სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის
დაცვის ორგანიზაციის მთავარი სამმართველოს
I სამმართველოს უფროსის მოადგილე

/გ. აბალოიძე/

# დაცვითი-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის მონტაჟ-ინსტალაციის მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი "07" ივლისი 2016 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი: **დამკვეთის** მხარე **სსიპ ქ.თბილისის N117-ე საჯარო სკოლა** დირექტორი **მაია მეტონიძე** და **„შემსრულებელის"** მხარე - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის, დაცვის ორგანიზაციის მთავარი სამმართველოს, პირველი სამმართველოს, ტექნიკური სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი *თენგო სუქნიძე* თანახმად

2016 წლის 7 ივნისის №1/2038 დაცვის ტექნიკის მონტაჟის ხელშეკრულების 3.2.2 პუნქტისა, ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ **სსიპ. ქ.თბილისის N117 საჯარო სკოლის ობიექტზე** მდებარე **ქ.თბილისი, ისანი-სამგორის რ-ნი, ვარკეთილის მე-3 მასივი, თრიალეთის ქუჩა N7** მისამართზე შესრულდა:

დაცვითი-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის მონტაჟი-ინსტალაცია ზემოაღნიშნული დაცვითი ტექნიკის მონტაჟის ხელშეკრულების დანართის შესაბამისად, საერთო ღირებულებით **24 ლარი და 48 თეთრი**

**„დამკვეთის"** ობიექტზე დამონტაჟდა: (მასალის დასახება, რაოდენობა.)

**1) აკუმულატორი 7 ამპ/სთ (კოდი 10123) – 1 ცალი.**

სისტემის მონტაჟი-ინსტალაცია შესრულებულია ჯეროვნად, რაზედაც მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

„დამკვეთი" „შემსრულებელი"

*მ. მეტონიძე* *თ. სუქნიძე*