

ხელშეკრულება Nგ/52
სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების შესახებ

ქ. მცხეთა

4 მარტი 2016 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მოწერნი, ერთის მხრივ შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს ქართლის რეგიონალური ოფისი, მის: ქ. მცხეთა, ვაჟა-ფშაველას ქ. N1, ს/კ 202403121, წარმოდგენილი მისი დირექტორის გოჩა შანიძის სახით (შემდგომში „შემსრულებელი“), და მეორეს მხრივ სსიპ. ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანის საჯარო სკოლა; მის: ქარელი, სოფ. დვანი; ს/ნ 240890773 წარმოდგენილი დირექტორის რამაზ მედოიძის სახით (შემდგომში „დამკვეთი“) შევთანხმდით შემდეგზე

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ამ ხელშეკრულების საგანია „შემსრულებლის“ მიერ „დამკვეთისათვის“ სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება. Nგ/52 ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად. (CPV-45200000)

1.2 „შემსრულებელმა“ ვალდებულია უნდა შეასრულოს – „დამკვეთის“ მხრიდან მთლიანი თანხის ჩარიცხვიდან 20 სამუშაო დღის განმავლობაში.

1.3 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიწოდების ადგილი: ქარელი სოფ. დვანი (სსიპ. ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანის საჯარო სკოლის შენობის გაუმომარაგება (შიდა ქსელი)).

2. მხარეთა უფლება მოვალეობები

2.1 „დამკვეთი“ და „შემსრულებელი“ ვალდებული არიან დაცვან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები და შეასრულონ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები სრულად, ჯეროვნად, დათქმულ დროსა და ადგილას.

3. ანაზღაურების პირობა

3.1 ხელშეკრულების 1.1 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებისთვის „დამკვეთი“ უხდის „შემსრულებელს“ სამონტაჟო სამუშაოებისთვის 430,91 ლარს.

3.2 3.1 პუნქტით გათვალისწინებულ თანხაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი.

3.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით შემდეგი წესით: _ წინასწარ შემსრულებლის ანგარიშზე შესაბამისი თანხის ჩარიცხვით.

4. მხარეთა პასუხისმგებლობა

4.1 მხარეები ვალდებულია დაარღვევისათვის ერთმანეთის წინაშე პასუხს აგებენ მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

5. დავათა განხილვა და გადაწყვეტა

5.1 მხარეთა შორის ამ ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი დავა გადაწყდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

„შემსრულებელი“

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს
ქართლის რეგიონალური ოფისი
ქ. მცხეთა, ვაჟა-ფშაველას ქ. N1
ს/კ 202403121

ს.ს. „საქართველოს ბანკის“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშსწ. ნომ. GE51BG0000000233446203

გ. შანიძე



„დამკვეთი“

სსიპ. ქარელის მუნიციპალიტეტის
სოფელ დვანის საჯარო სკოლა
ქარელი, სოფ. დვანი
ს/ნ 240890773

ტელ. 595778244



შეთანხმება

დვანი.

24 იანვარი 2017 წ.

ჩვენ, 2016 წლის 4 მარტს დადებული Nგ/52 სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების შესახებ ხელშეკრულების მხარეები: ერთის მხრივ სსიპ დვანის საჯარო სკოლა სკოლა", მისამართი: ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვანი ს/კ240890773 ტ: 595 77 82 44 (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორეს მხრივ შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს ცენტრალური რეგიონული ოფისი, მისამართი: მცხეთა, ვაჟა - ფშაველას ქ N1; ს/კ202403121, ს.ს. „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი: BAGAGE22, ა/ნ GE51BG0000000233446203; (შემდგომში „მიმწოდებელი“) ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ჩვენს შორის 2016 წლის 4 მარტს დადებული Nგ/52 ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.1. ხელშეკრულების საგნის საერთო ღირებულება შეადგენს 239.63 ლარს.

2. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ორ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ინახება „შემსყიდველთან“, ერთი კი „მიმწოდებელთან“ და წარმოადგენს 2016 წლის 4 მარტს დადებულისამონტაჟო სამუშაოების შესრულების შესახებ Nგ/52 ხელშეკრულების შემადგენელ და განუყოფელ ნაწილს.

3. შეთანხმება ძალაშია მხარეთა ხელმოწერის დღიდან.

შემსყიდველი:

სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფ.
დვანის საჯარო სკოლა
ს/კ

მის.: ქ. ქარელი, სოფელი დვანი
ტელ: 595 77 82 44

საბანკო რეკვიზიტები:
ს/ს „ლიბერთი ბანკი“
ბანკის კოდი LBRTGE22
ა/ნ GE72LB0121162530499000

დირექტორი
რ. მედოძე

(ხელმოწერა)

მიმწოდებელი:

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს ცენტრალური
რეგიონული ოფისი
ს/კ 202403121
მის.: მცხეთა, ვაჟა - ფშაველას #1

საბანკო რეკვიზიტები:
ს/ს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი BAGAGE22
ა/ნ GE51BG0000000233446203

დირექტორი
გ. შანიძე

(ხელმოწერა)



22.04.16

გაზსადენის შიდა ქსელის სპროექტო-სამონტაჟო


მომსახურების მიღება-ჩაბარების

აქტი №

ერთის მხრივ, „მიმღები“ – სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვანის საჯარო სკოლის დირექტორის, რამაზ მედოიძის სახით და მეორეს მხრივ, „შემსრულებელი“ - შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს ქართლის რეგიონალური ოფისი, წარმოდგენილი დირექტორის, გოჩა შანიძის სახით, ვადასტურებთ, რომ 2016 წლის 4 მარტის №52 ხელშეკრულებისა და შესრულებული სამუშაოს აქტი №52-ის საფუძველზე შესრულდა:


სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვანის საჯარო სკოლის შიდა ქსელის გაზიფიკაციის მიზნით შესრულებული სამონტაჟო სამუშაოები, რომლის ღირებულება შესრულებული სამუშაო აქტით განისაზღვრა 239.63 ლარით (დღგ-ს ჩათვლით).


„მიმღები“: სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვანის საჯ. სკოლის დირექტორი:

 / რამაზ მედოიძე /



„შემსრულებელი“: შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს ქართლის რეგიონალური ოფისი

 / გ. შანიძე /



(შიდა ქსელი)

სოფ. დვანი

ნორმატივი ს ნომერი და შიფრი		სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განს. ერთ	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება			
					მიმდინარე დონეზე			
					განს. ერთ	მთლიანი	მათ შორის	
						ხელფასი	მასალა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	საბაზრო	ფოლადის მილის მონტაჟი დ-40მმ	გრძ/მ	3.0	3.80	11.40	11.40	
	საბაზრო	ფოლადის მილის დ-40მმ ღირებულება	გრძ/მ	3.0	4.67	14.01		14.01
	საბაზრო	მუხლი დ-40მმ ღირებულება	ც	4	1.30	5.2		5.2
	საბაზრო	ფოლადის მილის მონტაჟი დ-50მმ	გრძ/მ	5.0	8.00	40.00	40.00	
	საბაზრო	ფოლადის მილის დ-50მმ ღირებულება	გრძ/მ	5.0	5.58	27.90		27.90
	საბაზრო	მუხლი დ-50მმ ღირებულება	ც	2	2.12	4.2		4.2
	საბაზრო	ფოლადის მილის მონტაჟი დ-200მმ	გრძ/მ	3.0	12.00	36.00	36.00	
	საბაზრო	ფოლადის მილის დ-200მმ ღირებულება	გრძ/მ	3.0	26.27	78.81		78.81
	საბაზრო	ფოლადის მილი გარკმისთვის დ-80მმ ღირებულება	გრძ/მ	0.5	9.33	4.67		4.67
	საბაზრო	კედლის გახვრეტა	ადგ	1	7.00	7.0	7.0	
	საბაზრო	ბურთულიანი ონკანი d=15მმ	ც	1	7.42	7.4		7.4
	საბაზრო	ცალმხრივი ხრახნი d=15მმ	ც	2	0.76	1.5		1.5
	საბაზრო	ზგონი d=15მმ	ც	1	1.05	1.05		1.05
	საბაზრო	მუფთა d=15მმ	ც	1	0.93	0.9		0.9
	საბაზრო	კონტრ-ქანჭი d=15მმ	ც	1	0.5	0.5		0.5
	საბაზრო	ბურთულიანი ონკანი d=40მმ	ც	1	27.97	28.0		28.0
	საბაზრო	ცალმხრივი ხრახნი d=40მმ	ც	2	1.77	3.5		3.5
	საბაზრო	ზგონი d=40მმ	ც	1	3.77	3.77		3.77
	საბაზრო	მუფთა d=40მმ	ც	1	5.08	5.1		5.1
	საბაზრო	კონტრ-ქანჭი d=40მმ	ც	1	1.27	1.3		1.3
	საბაზრო	დამხშობი დ-200მმ	ც	2	5.0	10.0		10.0
	საბაზრო	სადგბავი	კმ	1.2	5.08	6.16		6.16
						298.43	94.40	204.03
		სატრანსპორტო ხარჯი 3%				8.95		
						307.39		
		ზედნადები ხარჯები 10%				30.74		
						338.13		
		გეგმიური დაგროვება 8%				27.05		
						365.18		
		დღგ 18%				65.73		
						430.91		
		შეადგინა	/ზ.გორიტიშვილი/					
		შეამოწმა	/მ.გორიტიშვილი/					

საჯარო სკოლის შენობის გაზომვარაგება

(შიდა ქსელი)

[illegible]

საგადასახადო ანგარიშგაქვტურა

დანართი NoIII-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 23/05/2016 10:50

1 ეა-07 5581427

3 აპრილი 2016

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 13 მაისი 2016

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი

5.1 2 0 2 4 0 3 1 2 1

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6 მყიდველი

6.1 2 4 0 8 9 0 7 7 3

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანის საჯარო სკოლა

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
შიდა ქსელის გაყვანის სერვისი (2112822764)	მომსახურება		239,6300	36,5500	0,0000
		სულ	239,63	36,55	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა ბ.ა.

ხელმოწერა ბ.ა.