

# გ ა მ ტ კ ი ც ე ბ

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია"

დირექტორი

 გ. შენგელია



2017 წ.

## ს ა პ რ ო ე კ ტ ო დ ა ვ ა ლ ე ბ ა

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-46) ოზურგეთი - ნატანები - ურჯკის საავტომობილო გზის კმ8+570 - კმ14+570 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენად

1. საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება - შ.პ.ს. საპროექტო-საკვლევადიებო ინსტიტუტი "ტრანსპროექტი"
2. საკვლევადიებო სამუშაოების საჭიროება - საჭიროებს
3. ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები:
  - 3.1 მონაკვეთის სიგრძე - 6.0 კმ
  - 3.2 მიწის ვაკისის სიგანე - 9-10 მ
  - 3.3 საველი ნაწილის სიგანე - 7.0მ ( საქართველოში მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით)
  - 3.4 გზის სამოსის ტიპი - კაპიტალური (კონსტრუქციის ტიპი შეთანხმდეს დამკვეთან)
4. მოძრაობის უსაფრთხოების პირობები - საქართველოში მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების და სტანდარტების მიხედვით
5. სამუშაოების სავარაუდო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა - განისაზღვროს ხარჯთაღრიცხვებით ლარებში დ.დ.გ.-ს ჩათვლით, საბაზრო ფასების გათვალისწინებით
6. პროექტირებისათვის საჭირო ამომავალი მონაცემები - საპროექტო დოკუმენტაციაში ცალკე პუნქტად აისახოს უკან დასაბრუნებელი და მეორადი დანიშნულებისათვის ვარგისი მასალები და ჯართის შემცველი კონსტრუქციები მათი დასახელების, მოცულობისა და ღირებულების ჩვენებით.

7. პროექტების განსაკუთრებული პირობები:

- 7.1 სამუშაოს შემადგენლობა და სახეობები: - საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისას გათვალისწინებული იქნას:
- სავალი ნაწილის გაგანიერება 7.0 მ-დე
  - ბეტონის კიუვეტების მოწყობა საჭიროების მიხედვით
  - არსებული ხიდების გაბარიტი შენარჩუნებული იქნას უცვლელად, ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ იქნას გათვალისწინებული საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისას
- 7.2 სარეაბილიტაციო სამუშაოები ტარდება მოძრაობის შეუწყვეტლად ან შეწყვეტით - შეუწყვეტლად
- 7.3 სამშენებლო სამუშაოებისათვის მიწის გამოყოფის (შექმენის) საჭიროება - არ საჭიროებს
- 7.4 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშისათვის დოკუმენტაციის დამუშავების საჭიროება - არ საჭიროებს
- 7.5 საავტორო ზედამხედველობა - არ საჭიროებს
8. საპროექტო დოკუმენტაციის ჩაბარების ვადა - 15.06.2017წ.
9. საპროექტო დოკუმენტაციის ეგზემპლარების რაოდენობა:
- ა) საპროექტო - 3 ეგზემპლარი
  - ბ) სახარჯთაღრიცხვო - 2 ეგზემპლარი
  - დ) პროექტის ელექტრო ვერსია - 1 ეგზემპლარი

დ ა მ კ ვ ე თ ი:

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია"

დირექტორი



გ. შენგელია

