

ქ. ყვარელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (ს.კ.240417223, აბ.3101437106) ერთის მხრივ, შემდგომში „დამკვეთი“ წარმოდგენილი გამგებლის, დავით ჯანიკაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს აღმოსავლეთის რეგიონული ოფისის დირექტორი მიხეილ სამხარაული, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებული დებენ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 შ.პ.ს. „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს აღმოსავლეთის რეგიონული ოფისის მიერ სიღნაღის რაიონის, სოფ. სოფ. ვაჭირის საკრებულოს ტერიტორიის დასახლებითი სამუშაოების შესრულება პროექტის შესაბამისად.

2. სამუშაოს შესრულების ვადები და ღირებულება

- 2.1. სამუშაოების დასრულების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 1 (ერთი) თვე.
2.2. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 701.42 ლარი დღგ-ს ჩათვლით

3. ანგარიშსწორება მხრეთა შორის

3.1. მხარეთა შორის საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებულ სამუშაოზე მიღება-ჩაბარების აქტის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

4. მხარეთა ვალდებულებები

- 4.1. „შემსრულებელი“ კისრულობს ვალდებულებას
4.1.1. ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად განახორციელოს სამუშაოები და დაასრულოს 1 (ერთი) თვის ვადაში.
4.1.2. უზრუნველყოს სამუშაოების ჩატარება გაზომვარაგებაში არსებული უსაფრთხოების წესების დაცვით.
4.1.3. უზრუნველყოს გაზსადენის საექსპლუატაციოდ მიღება.
4.1.4. ქსელში ჩართვისას წინასწარ მოახდინოს შესაძლო შეუსაბამობებზე რეაგირება.
4.2. „დამკვეთი“ კისრულობს ვალდებულებას:
4.2.1. ჩაურიცხოს „შემსრულებელს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულებების თანხა 701.42 ლარი დღგ-ს ჩათვლით, 3.1. პუნქტის შესაბამისად.

5. დავათა განხილვის წესები

5.1. მხარეები შეეცდებიან ურთიერთ მოლაპარაკების საფუძველზე გადაჭრან დავები. იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ვერ გადაჭრიან დავას, იგი განიხილება სასამართლოს მიერ.

6. მხარეთარეკიზიტები

„დამკვეთი“

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

(ს.კ.240417223)

ქ.სიღნაღი, გამგებლის ადგილი

გამგებელი:

დავით ჯანიკაშვილი



შ.პ.ს. „სოკარჯორჯიაგაზი“- აღმოსავლეთის რეგიონული ოფისი

ს/კ-202403121

ქ. ყვარელი, აღმაშენებლის ქ. №66
ს.ს. „საქართველოსბანკი“

GE51BG0000000233446203

დირექტორი:



მ. სამხარაული

ხარჯთაღრიცხვა
(კომერციული)

შსს "საქართველოს რაიონი" საფ. ექსპერტის საკრებულოს დამატებითი სამონიტაჟო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა
(რაიონის, ქალაქის, სოფლის დასახლებები, აბრეშუბის მონაცემები)

25.09.17

(თარიღი)

ფორმა 2-1-1

N	შედეგის ქსელი	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	ღირებულება (ლარი)
1	საპროექტო მუშაობების მომზადება და შედარებითობა		44	1.3	57.20
2	გამოყენებული მასალები:				205.10
	მათ შორის:				
2.1	ფოლადის მილი d=32 - მმ	გრძ. მეტრი	32	4.06	129.92
2.2	მუხლი d=32 მმ	ცალი	7	1.06	7.42
2.3	ფოლადის მილი d=15 მმ.	გრძ. მეტრი	12	2.18	26.16
2.4	ოპკანი d=15	ცალი	5	7.42	37.10
2.5	ხრახნი d=15	ცალი	5	0.4	2.00
2.6	მტკიცევი d=15	ცალი	5	0.5	2.50
2	სამონიტაჟო სამუშაოები				202.20
	მათ შორის:				
3.2	ფოლადის მილის მოწყობა d=15- 32მმ.	გრძ. მეტრი	44	3.8	167.20
3.3	ციდლის გახვრეტა	გრძ. მეტრი	5	7	35.00
3	სულ შიდა ქსელის მოწყობის ღირებულება				464.50
4	ტრანსპორტირების ხარჯი	2.5%			11.61
5	ზოგადი ხარჯები	13.5%			64.28
6	აკუმულირებული დაგროვება	10%			54.04
8	დღგ	18%			107.00
9	სულ შიდა ქსელის ღირებულება დღგ-ის ჩათვლით				701.42
11	მომსახურების სრული ღირებულება	701.42	ლარი		

შეადგინა:

ფ. ჯაფარიშვილი

გამოამუშავა:

მ. ხანდოღოშვილი