

ხელშეკრულება №132  
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

21 ივნისი 2018 წელი

ქალაქი წყალტუბო

ერთი მხრივ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის - გრიგოლ იოსელიანის სახით და მეორე მხრივ, შპს „როსტვერკი“, წარმოდგენილი დირექტორის - ჯეირან ომანაძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-3 მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტისა და მე-5 მუხლის, ასევე, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 13 ივნისის N1494 განკარგულების შესაბამისად, გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, გამარტივებული შესყიდვის ფორმით დებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

**1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები**

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ - „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.3. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.4. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

**2. შესყიდვის ობიექტი, ტექნიკური პირობები და კლასიფიკატორის კოდი**

- 2.1. შესყიდვის ობიექტი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარათში, მამაწმინდას უბანში მთლიანად ჩამოშლილი საავტომობილო (საფეხმავლო) ხიდის ნაცვლად ახალი ხიდის მოწყობის, აგრეთვე, მდინარის კალაპოტისა და მიმდებარე ტერიტორიის გაწმენდის სამუშაოები.
- 2.2. კლასიფიკატორის კოდი: (CPV 45200000/45221100).
- 2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

**3. ხელშეკრულების ღირებულება**

- 3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს **39998.28** (ოცდაცხრამეტათას ცხრას ოთხმოცდათვრამეტი ლარი და ოცდარვა თეთრი) ლარს.
- 3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

**4. სამუშაოს შესრულების პირობები**

- 4.1. სამუშაოების შესრულების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 2018 წლის 15 ივლისის ჩათვლით, ინსპექტირების ჯგუფის მიერ სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღიდან არაუმეტეს 10 კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოდგენოს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნა შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე, მოცულობასა და ფასებზე.
- 4.2. მიწოდების ადგილი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი ზარათი, მამაწმინდის უბანი.

**5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი/ინსპექტირება**

- 5.1. ხელშეკრულებითა და მისი დანართებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კონტროლს/ინსპექტირებას, მათ შორის, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლს ახორციელებს "შემსყიდველი" და მის მიერ ზედამხედველობაზე უფლებამოსილი სამსახური.
- 5.2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში "შემსყიდველი" უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს კონტროლი/ინსპექტირება.



5.3. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს "შემსყიდველი", კონტროლის/ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი პირობებით: პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით, იმ შემთხვევაში, თუ "შემსყიდველი" კონტროლის/ინსპექტირების მიზნით გამოიყენებს მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველფს თვით შემსყიდველი.

5.4. "შემსყიდველს" ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი "მიმწოდებლის" მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე (შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს).

5.5. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ფარული სამუშაოების დაწყებისა და დასრულების შემთხვევაში აცნობოს „შემსყიდველს“.

## 6. დაზღვევა

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია საჭიროების შემთხვევაში დააზღვიოს შესყიდვის ობიექტი და/ან მისი ნაწილები (ცალკეული ელემენტები, დანადგარები და წარმოების სხვა საშუალებები, ქონება, მიმწოდებლის და/ან ქვეკონტრაქტორის პერსონალი და სხვა).

6.2. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოების წარმოების პერიოდში დასაქმებული მუშა-მოსამსახურეთა შრომითი უსაფრთხოების წესების დაცვაზე.

## 7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1. „შემსყიდველი“ შესყიდვის ობიექტის მიღებას მოახდენს ერთ ეტაპად, შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

7.2. შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისას, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია წარმოადგინოს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნა შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე, მოცულობასა და ფასებზე.

7.3. სამუშაოს დასრულების ვადად ითვლება „შემსყიდველი“ ორგანიზაციის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ სამუშაოს დასრულების დადასტურების დღე.

7.4. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

7.5. შემსყიდველი ვალდებულია წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები, დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზ(ებ)ის მითითებით.

7.6. მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოს ამსახველი ფოტო მასალები (სამუშაოს დაწყებამდე, მიმდინარე და საბოლოო), ფარული სამუშაოების აქტები.

7.7. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო შეასრულოს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და "შემსყიდველის" მოთხოვნების შესაბამისად. წესებიდან და ნორმებიდან, ხელშეკრულების პირობებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში "შემსყიდველი" უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და „მიმწოდებლის“ მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

7.8. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო შეასრულოს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით.

## 8. ანგარიშწორება და ვალუტა

8.1. ანგარიშწორება მოხდება მხარეებს შორის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

8.2. მიმწოდებელთან ანგარიშწორება განხორციელდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

8.3. ანგარიშწორება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშწორებით ლარში.

## 9. ფასები

9.1. მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.

9.2. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.

9.3. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

9.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

## 10. გარანტია

10.1. „მიმწოდებელი“ იძლევა გარანტიას, რომ შეასრულებს სამუშაოს არსებული სტანდარტების შესაბამისად დადგენილი ნორმების დაცვით.



10.2. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს სამ წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

### 11. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა

11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

11.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

11.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

### 12. უფლებების გადაცემა

12.1. მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

12.2. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მთლიანი ან დარჩენილი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე, აგრეთვე მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

12.3. შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში უფლება-მოვალეობების გადაცემა (მთლიანად ან ნაწილობრივ) ფორმდება წერილობითი სახით შემსყიდველს, მიმწოდებელსა და მესამე პირს შორის.

### 13. ქვეკონტრაქტორები

13.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული ტენდერის საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ.

13.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს ქვეკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდველის თანხმობის გარეშე.

13.3. ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში - „შავი სია“.

13.4. შემსყიდველის თანხმობის გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, იგი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შეუწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 2%-ის ოდენობით.

13.5. ქვეკონტრაქტზე წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი სახის ინფორმაცია:

- ქვეკონტრაქტორის დასახელება და მისამართი;
- ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება და ღირებულება;
- ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილების დამადასტურებელი ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლები და შესაბამისი სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის ასლები.

### 14. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

14.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავის გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

14.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

### 15. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

15.1. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

15.1.1. შესასრულებელი სამუშაოების დასრულებამდე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს "მიმწოდებლისგან" მისთვის საჭირო ინფორმაცია;

15.1.2. აწარმოოს ინსპექტირება სამუშაოების მიმდინარეობაზე საამისოდ შერჩეულ პირთან/ორგანოსთან ერთად, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების შესაბამისად;

15.1.3. შეაჩეროს მიმდინარე სამუშაოები დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში.



**15.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია:**

15.2.1. უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების და პირობების დაცვით.

15.3. „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

**15.4. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:**

15.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

15.4.2. მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციისა, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების მოთხოვნების შესაბამისად და პროექტის შესაბამისად.

15.4.3. წარუდგინოს „შემსყიდველს“ ან მის მიერ ზედამხედველობაზე უფლებამოსილ პირს/ორგანოს ანგარიში შესრულებული სამუშაოების შესახებ, ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესის და/ან მოთხოვნის შესაბამისად.

15.4.4. საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

15.4.5. სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოებებისა და სინათლის ამრეკლი შუქნიშნების დაყენება.

15.4.6. მშენებლობის დროს აუცილებელად იხელმძღვანელოს СНИП-ებით, შეასრულოს და დაიცვას და მათი მოთხოვნები შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში.

15.4.7. მომუშავენი უზრუნველყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე ასრულებდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს.

15.4.8. შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.

15.4.9. უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეებისა და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა, ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა.

15.4.10. სამუშაოს დასრულების შემდეგ 10(ათი) დღის ვადაში თავისი ძალებითა და სახსრებით გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი და მიმდებარე ტერიტორია სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან.

**16. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა**

16.1. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში "შემსყიდველის", "მიმწოდებლის" და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული პირის/ორგანოს მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი.

16.2. დაუძლეველი ძალის გარდა, "მიმწოდებლის" მიერ ხელშეკრულების პირობების სრულად შეუსრულებლობის, ნაწილობრივ შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები:

16.2.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესასრულებელ სამუშაოთა სრულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში "მიმწოდებელს" დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ჯამური/საერთო ღირებულების 20%-ის ოდენობით;

16.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესასრულებელ სამუშაოთა ნაწილობრივ შესრულებისათვის "მიმწოდებელს" დაეკისრება ჯარიმა შესასრულებელი (დარჩენილი) სამუშაოს ღირებულების 10%-ის ოდენობით;

16.2.3. თუ „მიმწოდებელი“ გადააცილებს შესასრულებელ სამუშაოთა დასრულების ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადას, მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ჯამური/საერთო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით;

16.2.4. ხელშეკრულების მე-15 მუხლის 15.4 პუნქტის 15.4.10 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვადის დარღვევის შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

16.3. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია გადაიხადოს ჯარიმის/პირგასამტეხლოს დაკისრებული თანხა შეტყობინების ჩაბარებიდან არაუგვიანეს ხუთი სამუშაო დღის განმავლობაში და უზრუნველყოს დარღვეული პირობის დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

16.4. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის, "მიმწოდებლის" დაჯარიმების შემთხვევაში, „შემსყიდველი“ იტოვებს უფლებას ფაქტიურად გაწეული სამუშაოს ასანაზღაურებელი თანხიდან, საჯარიმო სანქციების თანხა პირდაპირ გადარიცხოს არასაგადასახადო ანგარიშსწორების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში.

16.5. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისგან.

**17. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო**

17.1. შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, ასევე დააკისროს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად:



- ა) თუ „მიწოდებელი“ არ ასრულებს/არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს ან თუ „მიწოდებელმა“ თვითნებურად შეწყვიტა სამუშაოების შესრულება.
- ბ) თუ „მიწოდებელი“ სისტემატიურად და/ან უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
- გ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 0.5%-ს;
- დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მიწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- ე) მიწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
- ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

17.2. შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება:

- ა) თუ მიწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;
- ბ) თუ მიწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება.

17.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## 18. ფორს-მაჟორი

18.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

18.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გათვალისწინებული ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

18.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოიწვიოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

18.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

## 19. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

19.1. შემსყიდველმა და მიწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

19.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

## 20. გამოყენებული სამართალი

20.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

## 21. ხელშეკრულების ენა

21.1. ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე შედგენილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადაწყვეტის საფუძვლად. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაცვლება მხარეთა შორის უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.



## 22. შეტყობინება

22.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

22.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

## 23. გადასახადები და დაბეგვრა

23.1. უცხოური მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადების, ბაჟების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.

23.2. ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

## 24. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

24.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების გაფორმებიდან და მოქმედებს 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულების მე-10 მუხლისა.

24.2. ხელშეკრულების მე-10 მუხლი მოქმედებს 10.2 პუნქტით განსაზღვრული საგარანტიო ვადის ამოწურვამდე.

## 25. სხვა პირობები

25.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

25.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

25.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

25.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

25.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

## მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

მის: ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქ. №25

მიმღები: სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბ/კოდი: TRESGE22

ა/ა: №GE24NB0330100200165022

ს/კოდი: 221274546

შპს „როსტვერკი“

მის: წყალტუბო, სოფ. I წყალტუბო XI ქუჩა №2

მიმღები: ს/ს „პროკრედიტ ბანკი“

ბ/კოდი: MIBGGE22

ა/ა: GE55PC0013600100046949

ს/კოდი: 421268050

ტელ: 551557106

მუნიციპალიტეტის მერი  
გრიგოლ იოსელიანი

დირექტორი  
ჯეირან ომანაძე





წყვეტილების მუნიციპალიტეტის სოფ. ხარათში, მამაწმინდის უბანში სტიქიისგან დანგრეული ხიდის ნაცვლად ახალი ხიდის მოწყობისა და მდინარის კალაპოტის ნატანისაგან გაწმენდის სამუშაოების

**ხარჯთაღრიცხვა**

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

შეღებნილია 2018წ II კვ. დონეზე

39998,28

5175,56

ღარი

ღარი

№	შიფრი №	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმატი ერთეულზე	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მაქსანიზმები		ჯამი
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>თავი I – ახალი ხიდის სამშენებლო სამუშაოები</b>										
1	1-22-3	მდინარის კალაპოტში ბურჯების ფუნდამენტებისათვის და კალაპოტის გასწორებისათვის გრუნტის მოჭრა ექსკავატორით დატვირთვით ა/მანქანებზე	მ <sup>3</sup>		186,40	0,00	0,81	0,06	10,35	0,95	176,26	187,41
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,00925	1,724		0,00	6,00	10,35		0,00	10,35
		ექსკავატორი ერთციცვიანი მუხლუხა	მ/სთ	0,0207	3,858		0,00		0,00	45,68	176,26	176,26
		სკლაზე 100 მ <sup>3</sup>	ღარი.	0,00136	0,254		0,81		0,00		0,00	0,81
5	30-5-2.	ბურჯების ფერმისქვედა ფილის საკარადე კეკლისა და ფრთების არმატურის კარკასის მოწყობა	ტ.		1,28	1525,00	1952,00	146,40	187,39	0,00	0,00	2139,39
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	24,4	31,232		0,00	6,00	187,39		0,00	187,39
		არმატურა A-III	ტ.	1	1,280	1525,00	1952,00		0,00		0,00	1952,00
		განაპირა ბურჯების მოწყობა სულფატომედივი წყალმულწვევადი მონოლითური რკ/ბეტონით B-30 F-200 W8	მ <sup>3</sup>		110,85	125,43	13903,92	20,70	2294,60	4,38	485,97	16684,48
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3,45	382,433		0,00	6,00	2294,60		0,00	2294,60
		მანქანები	ღარი.	1,37	151,865		0,00		0,00	3,20	485,97	485,97
6	30-7-1.	სულფატომედივი ბეტონი B-30 F-200 W6	მ <sup>3</sup>	1,02	113,067	110,00	12437,37		0,00		0,00	12437,37
		ყვლიბის ფარი	მ <sup>2</sup>	0,29	32,147	15,00	482,20		0,00		0,00	482,20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		დახვრხილი ხე-მასალა	მ <sup>3</sup>	0,008	0,887	450,00	399,06		0,00		0,00	399,06
		სხვა მასალები	ლარი.	1,65	182,903	3,20	585,29		0,00		0,00	585,29
		ლითონის მოჯირების მოწყობა 18 გრძ.მ	ტ.		0,18	2350,25	423,04	188,40	33,91	1,18	0,21	457,17
		შრომითი რესურსები	კა/კ/ხო	31,4	5,652		0,00	6,00	33,91		0,00	33,91
		სხვა მანქანები	ლარი.	0,37	0,067		0,00		0,00	3,20	0,21	0,21
7	30-48-1	სპეც. ელექტროდი	კმ.	3	0,540	3,70	2,00		0,00		0,00	2,00
		ღით მიღი Ø-50 მმ	გრძ.მ.		30,000	5,80	174,00		0,00		0,00	174,00
		ღით მიღი Ø-20 მმ	გრძ.მ.		72,000	3,20	230,40		0,00		0,00	230,40
		სხვა მასალები	ლარი.	28,9	5,202	3,20	16,65		0,00		0,00	16,65
		მოჯირების შეღებვა ანტიკოროზიული ზეთ. საღებავით	მ <sup>2</sup>		228,00	1,36	310,28	5,30	1209,31	0,00	0,22	1519,81
8	15-164-8	შრომითი რესურსები	კა/კ/ხო	0,68	155,040		0,00	7,80	1209,31		0,00	1209,31
		მანქანები	ლარი.	0,0003	0,068		0,00		0,00	3,20	0,22	0,22
		ანტიკოროზიული ზეთ. საღებავი	კმ.	0,251	57,228	4,80	274,69		0,00		0,00	274,69
		ოლივა	კმ.	0,03	6,840	5,00	34,20		0,00		0,00	34,20
		სხვა მასალები	ლარი.	0,0019	0,433	3,20	1,39		0,00		0,00	1,39
9	1-31-3.	მოჭრილი გრუნტებით ყრილის მისასვლელის ფენის მოწყობა	მ <sup>3</sup>		186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	42,75	42,75
		ბუფდოზერი 59 კმ.	მ/ხო	0,00921	1,717		0,00		0,00	24,90	42,75	42,75
		ჯამი თავი-I					16590,05		3735,56		705,40	21031,01
		ზედნადები ხარჯები	6%									1261,86
		ჯამი										22292,87
		გეგმიური დაგროვება	4%									891,71
		ჯამი										23184,58
		II - მაღის ნაშენის კონსტრუქცია										
		9 მეტრანი ლითონ კონსტრუქციებისგან მაღის ნაშენის მოწყობა (ზედპირის საჯალი ნაწილი დაფარული ლითონის რიფორმებული ფურცლოვანებით)	ც.		1,00	7290,4	7290,38	1440,0	1440,00	508,1	508,09	9238,47
1	30-28-2	შრომითი რესურსები	კა/კ/ხო	240	240,000		0,00	6,00	1440,00		0,00	1440,00
საბაზო		აკუმულატი 40 ტ-მდე.	მ/ხო	11,26	11,260		0,00		0,00	44,97	506,36	506,36
		სხვა მანქანები	ლარი.	0,54	0,540		0,00		0,00	3,20	1,73	1,73



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ლითონის კონსტრუქცია	0.	1	4,650	1550,00	7207,50		0,00			7207,50
		სხვა მასალები	ლარი.	25,9	25,900	3,20	82,88		0,00		0,00	82,88
		<b>ჯამი თავი-II</b>					<b>7290,38</b>		<b>1440,00</b>		<b>508,09</b>	<b>9238,47</b>
		ზედნადები ხარჯები კონსტრუქციების	8%									
		ჯამი										<b>739,08</b>
		ბმბიური დაგროვება	4%									<b>9977,55</b>
		ჯამი										<b>399,10</b>
												<b>10376,65</b>
		<b>სულ ჯამი თავი I-II</b>										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	1%									<b>33561,23</b>
		ჯამი										<b>335,61</b>
		დ.დ.გ	18%									<b>33896,85</b>
		ჯამი										<b>6101,43</b>
												<b>39998,28</b>

შედგინა:

/ მ. ჟორჯოვლიანი /













ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ხელმომწერი პირ(ებ)ი ხელის მოწერით ადასტურებს, რომ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და შპს „როსტვერკი“-ს შორის 2018 წლის 21 ივნისს გაფორმებული №132 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებაზე კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელებაში მათი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

უფლებამოსილი პირები:

ზურაბ მაისურაძე

მალხაზ ჩხეიძე

ლევან ჩაკვეტაძე

იონა ჯოჯუა

მამუკა გელენიძე

კობა გოგიძე