

ხელშეკრულება №08/10

ქონი

ერთის მხრივ ონის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში შემსყიდველი), მდებარე ქ. ონში ღავით აღმაშენებლის ქუჩა №40, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის ეზოზარ საბანაძის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ შპს "ფასისი", მისი დირექტორის გონა ტყეშელაშვილის სახით (შემდგომში მიმწოდებელი) საქ. სახელმწიფო ხელშეკრულებას შესახებ კანონის მე-10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტის თანახმად ვლდებ მოცემულ ხელშეკრულებას შემდეგზე (SMP180002097):

29 ოქტომბერი 2018 წელი

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს, ონის მუნიციპალიტეტის მერის 17/10/2018 წლის №1996 ბრძანების საფუძველზე, სოფელ სუვაში "ლუადრმა" წყაროს სათავეზე წყალშეტყობის და ქსელის მოწყობის დარწმინდი სამუშაოები (დანაყოფის კოდი - 45232100)

1.2. შემსყიდველი უნაზღაურებს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას, ხელშეკრულების მე-5, მე-6 და მე-7 მუხლის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფი ტექნიკური ზედამხედველთან ერთად ამოწმებს შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს, მათ ხარისხს, რის შესახებაც ადგენს აქტს.

2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველის კონტროლის ნატარებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.

2.3 ხელშეკრულების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობას გაუწევს ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოების შესრულების ვალდებულება ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

3.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უნდა მოხდეს ხელშეკრულების დადების დღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში; 29.11.2018 ადვ

3.3 ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2019 წლის 1 იანვრამდე.

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელიც გაცემული იქნება შექმნილი ჯგუფის მიერ შედგენილი აქტისა და ზედამხედველის დასკვნის საფუძველზე.

4.2 შესყიდვის ობიექტის შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფის მიმწოდებელი. (10 დღის ვადაში).

5. ანგარიშსწორება

5.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კვალიფიკაციის შესრულებული სამუშაოს მოცულობის მიხედვით - კადარცხვით, შესრულებული სამუშაოს შესახებ მოთხოვნის, ანგარიშგაქვების, მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

5.2 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში.

5.3 ანგარიშსწორების მომენტისათვის გათვალისწინებული უნდა იქნეს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილება - ტექნიკური რეგლამენტის - "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ზედნადები ხარჯებისა და გემიური მოგების განსაზღვრის" დამტკიცების შესახებ.

6. ანგარიშსწორების ვალდებულება

6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში

7. სახელშეკრულებო ღირებულება

7.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 5148,34 (ხუთი ათას ახორმოცდარვა ლარი და 34 თეთრი) ლარს.

8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა.

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

8.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

9. უფლებების გადაცემა

9.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.

**10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება**

10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების შესრულება, ამ მხარემ წერილობით უნდა აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე ვადაში უნდა აცნობოს თავისი გადაწყვეტილება მეორე მხარეს, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

10.2 იმ შემთხვევაში თუ მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

**11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა**

11.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ანდა დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარო სანქციები: ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გაცდენის შემთხვევაში ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს კისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,02 პროცენტი. შემსრულებელი თუ 20 დღის განმავლობაში არ აღმოფხვრის გრაფიკიდან ჩამორჩენას შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.2 საჯარო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისგან.

**12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო**

12.1 შემსყიდველს შეუძლია მილიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შედეგად.

12.2 თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;

12.3 თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

12.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისგან.

12.5 შემსყიდველს შეუძლია მილიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკორტების შემთხვევაში

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამატატურებელი მონაცემები აღმონდება ყალბი;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

12.6 ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტურად შესრულებული სამუშაო.

**13. ფორს-მაჟორი**

13.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

13.2 ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყინებლივ უნდა გაუშვას მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გაშვავანი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხვედრებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოანახოს ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისგან.

**14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა**

14.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა მოლაპარაკების გზით მოავგარონ უთანხმოება.

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების მოგვარებას მაშინ მათ უფლება აქვთ დადგინდონ წესის მიხედვით მიმართონ სასამართლოს.

14.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტენარტირებული იქნება საქართველოს კანონების მიხედვით.

**15. ხელშეკრულების ენა**

15.1 ხელშეკრულება დაწერილია ქართულ ენაზე.

16. შეტყობინება

16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უკზუნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეკრეტის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

16.2 შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაბეგვრა

17.1 მიწოდებული პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

რეკვიზიტები

დამკვეთი:  
ონის მუნიციპალიტეტი:



ქ. ონი, დ.ა.მ.ა.შენგელიძის ქ. №11  
ტელ.: 599 5040000

ს/კ №237978275  
ანგ. №GE24NB0330100165022  
სახელმწიფო ხაზინა ბ.კ. TRESGE22

შემსრულებელი:

შპს "ფასილი":



/გონი ტყეშელაშვილი/

ონი, სოფ. ჭაღა  
ტელ.: 577 308598

ს/კ 437977968  
ანგ. №GE36BG000000723024000  
ს.ს. "საქართველოს ბანკი"  
ბ.კ. BAGAGE22

ხელწერილი  
ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ.ონი

29 ოქტომბერი 2018 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერინი ვადასტურებთ რომ, სოფელ სევის წყალსადენი სისტემის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაში ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

ონის მუნიციპალიტეტის მერია



შპს „ფასისი“



საქართველოს აგროკონსულტაციის ცენტრი  
 სოფელი სკვამი, მუნიციპალიტეტი წყნეთი, ქვემო ქართლი რეგიონი  
 ქვემო ქართლი რეგიონის დასავლეთი საქმეების განყოფილება

№	საქმის დასახელება	გაწეობილია ნა	ჩაიღებინა	მძალაში	მასალა		ხელვა		მუშაობა		მუშაობის შედეგები		ჯამი
					ერთ. გასა	სულ	ერთ. გასა	სულ	ერთ. გასა	სულ	ერთ. გასა	სულ	
1	სოფელი სკვამი	X	X										X
2	გვრძობის დასახელება ხელის მფლობელებთან სამართლებრივი რეზერვაციის მიზნით და-3388-იანი მხარის ჩასაღებზე 30*30მმ	გრიმ	113		0	0	2	226	0	0	0	0	226
3	დასავლეთი რეგიონის მხარის მფლობელებთან სამართლებრივი რეზერვაციის მიზნით და-3388-იანი მხარის ჩასაღებზე 30*30მმ	გრიმ	111		119	132,09	0,3	33,3	0	0	0	0	165,39
4	გვრძობის დასახელება ხელის მფლობელებთან სამართლებრივი რეზერვაციის მიზნით და-3388-იანი მხარის ჩასაღებზე 30*30მმ	გრიმ	8		0	0	4	32	0	0	0	0	32
5	გვრძობის დასახელება ხელის მფლობელებთან სამართლებრივი რეზერვაციის მიზნით და-3388-იანი მხარის ჩასაღებზე 30*30მმ	გრიმ	15		40	60	20	30	0	0	0	0	90
6	სოფლის თავისუფალი მიწის მფლობელებთან სამართლებრივი რეზერვაციის მიზნით და-3388-იანი მხარის ჩასაღებზე 30*30მმ	გრიმ	1		352	352	50	50	0	0	0	0	402
7	გვრძობის დასახელება ხელის მფლობელებთან სამართლებრივი რეზერვაციის მიზნით და-3388-იანი მხარის ჩასაღებზე 30*30მმ	გრიმ	800		0	0	2	1600	0	0	0	0	1600
8	და-25 მხარის მხარის მფლობელებთან სამართლებრივი რეზერვაციის მიზნით და-3388-იანი მხარის ჩასაღებზე 30*30მმ	გრიმ	800		0,93	744	0,2	160	0	0	0	0	904
9	გვრძობის დასახელება ხელის მფლობელებთან სამართლებრივი რეზერვაციის მიზნით და-3388-იანი მხარის ჩასაღებზე 30*30მმ	გრიმ	72		0	0	4	288	0	0	0	0	288
10	გვრძობის დასახელება ხელის მფლობელებთან სამართლებრივი რეზერვაციის მიზნით და-3388-იანი მხარის ჩასაღებზე 30*30მმ	გრიმ	1		0	0	0	250	0	0	0	0	250
11	გვრძობის დასახელება ხელის მფლობელებთან სამართლებრივი რეზერვაციის მიზნით და-3388-იანი მხარის ჩასაღებზე 30*30მმ	გრიმ	1		1288,09	1288,09	0	2419,3	0	0	0	0	3957,39
12	გვრძობის დასახელება ხელის მფლობელებთან სამართლებრივი რეზერვაციის მიზნით და-3388-იანი მხარის ჩასაღებზე 30*30მმ	გრიმ	1		0	0	0	197,9	0	0	0	0	197,9
13	გვრძობის დასახელება ხელის მფლობელებთან სამართლებრივი რეზერვაციის მიზნით და-3388-იანი მხარის ჩასაღებზე 30*30მმ	გრიმ	1		0	0	0	4155,3	0	0	0	0	4155,3
14	გვრძობის დასახელება ხელის მფლობელებთან სამართლებრივი რეზერვაციის მიზნით და-3388-იანი მხარის ჩასაღებზე 30*30მმ	გრიმ	1		0	0	0	207,8	0	0	0	0	207,8
15	გვრძობის დასახელება ხელის მფლობელებთან სამართლებრივი რეზერვაციის მიზნით და-3388-იანი მხარის ჩასაღებზე 30*30მმ	გრიმ	1		0	0	0	4963,0	0	0	0	0	4963,0

სოფლის მფლობელებს და ინფორმაციის მიწოდების მიზნით უფროსი  
 თანამშრომელი  
 2023  
 785,34 ლ.  
 5148,34 ლ.

ინფორმაცია საანგარიშო კერიორდში შესრულებული ანალოგიური ტიპის, ხასიათის სირთულის და მინაარსის  
საბუღალტროების შესახებ

N	ოთხთვიური ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული საბუღალტროების დასახელება	შემყოფის დასახელება	ხელშეკრულების მოქმედების ვადები	სახელმწიფო ღირებულება	ფაქტობრივად შესრულებული საბუღალტროების ღირებულება	საბუღალტროების კოდი (სისეზონის შემთხვევაში)
1	ონის მენეჯერების სოფელ გადამში წყალმომარაგების და ქსელის მოწყობის საბუღალტროები	ონის მენეჯერების მოთხოვნის შესახებ	31.05.2018 - 30.08.2018	13853.2	13853.2	NAT18000611
2	ონის მენეჯერების სოფელ ბარში სულაძეების და მკვრივების წყალმომარაგების და ქსელის მოწყობის საბუღალტროები	ონის მენეჯერების მოთხოვნის შესახებ	15.11.2017 - 30.01.2018	7463.5	7463.5	NAT17001157
3	ონის მენეჯერების სოფლებში: ნაკურთხი, ჩაშკაში და ზემო ბარში არსებული წყალმომარაგების საბუღალტროები	ონის მენეჯერების მოთხოვნის შესახებ	06.12.2016 - 01.06.2017	14771.24	14771.24	NAT16000292
				36087.94	36087.94	

მპს ფასისა  
დირექტორი: გოზა ტყემელაშვილი



03.09.2018



სახელმწიფო შესყიდვების  
სააგენტოს თავმჯდომარის  
გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა

V/1996  
17/10/2018



KA080146250590718

№ 2440

24 / ოქტომბერი /  
2018 წ.

**ონის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის სახელმწიფო შესყიდვების გამართვებულ  
შესყიდვით განხორციელების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე**

**აღწერილობითი ნაწილი**

**1. ინფორმაცია მომართვის თაობაზე**

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2018 წლის 18 ოქტომბერს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის SMP მოდულის მეშვეობით წარმოდგენილ იქნა ონის მუნიციპალიტეტის მერიის SMP180002097 მომართვა გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძველით გამართვებული შესყიდვების განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.

**2. შესყიდვის ობიექტი**

მომართვის მიხედვით, შემსყიდველი ორგანიზაცია გეგმავს ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სევას სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები შესყიდვას (45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 45232100 - დამხმარე სამუშაოები წყალსადენი მილებისათვის).

**3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასაბუთება**

შემსყიდველი ორგანიზაციის განმარტებით, ონის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული NAT180007949 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ ი/მ „დავით ქვათაძეს“ 2018 წლის 22 ივნისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N071/06 ხელშეკრულებით უნდა შეესრულებინა სოფელ სევასა და სოფელ ქვედში სასმელი წყლის სისტემის სამუშაოები. მენარმეს მხოლოდ სოფელ სევაში აქვს შესრულებული სამუშაოების მცირე ნაწილი. ვინაიდან სოფელ სევას შეზღუდული აქვს წყლის მიწოდება და დღეის მდგომარეობით დაწყებულია სამუშაოები, აუცილებელია შეზღუდულ ვადებში, გამართვებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელდეს გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარების აღმოსაფხვრელად სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კლიმატის მკაცრი პირობების გამო შეუძლებელი გახდება სამუშაოს შესრულება, შეიქმნება მოსახლეობის წყლით მომარაგების შეწყვეტის საფრთხე და შესრულებული სამუშაოს ხელშეორედ გაკეთების საშიშროება.

**4. დაინტერესებული პირების მოსაზრება**

მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირებს სისტემის SMP მოდულში არ გამოუხატავთ მოსაზრება.

**სამოტივაციო ნაწილი**

**5. შემაჯამებელი დასკვნა**

სააგენტომ იმსჯელა შემსყიდველი ორგანიზაციის მომართვაზე, შეაფასა მასში მითითებული ინფორმაცია და დაადგინა, რომ იგი აკმაყოფილებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 ნოემბრის № 12 ბრძანებით დამტკიცებულ გამართვებულ შესყიდვის ინფორმაციისა და

სააგენტო მიიჩნევს, რომ სახეზეა გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვის განხორციელების საჭიროება, რამდენადაც, როგორც მომართვიდან ირკვევა, ონის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული №AT180007949 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ ი/მ „დავით ქვათაძეს“ 2018 წლის 22 ივნისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N071/06 ხელშეკრულებით უნდა შესრულებინა სოფელ სევასა და სოფელ ქვედში სასმელი წლის სისტემის სამუშაოები. მენარმეს მხოლოდ სოფელ სევას აქვს შესრულებული სამუშაოების მცირე ნაწილი. ვინაიდან სოფელ სევას შეზღუდული აქვს წყლის მიწოდება და დღეის მდგომარეობით დანაწევლია სამუშაოები, აუცილებელია შემზღუდულ ვადებში, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელდეს გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარების აღმოსაფხვრელად სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კლიმატის მკაცრი პირობების გამო შეუძლებელი გახდება სამუშაოს შესრულება, შეიქმნება მოსახლეობის წყლით მომარაგების შეწყვეტის საფრთხე და შესრულებული სამუშაოს ხელშეორედ გაკეთების საშიშროება.

ყოველივე ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, სააგენტოს მიზანშეწონილად მიაჩნია შესყიდვა განხორციელდეს შემჭიდროებულ ვადებში, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

ამასთან, სააგენტო მოუწოდებს შემსყიდველ ორგანიზაციას, დროულად და კვალიფიციურად დაგეგმოს სახელმწიფო შესყიდვები, მისი ყოველდღიური საქმიანობისათვის საჭირო საქონლის, სამუშაოსა და მომსახურებების შექენის მიზნით, იმისათვის, რათა თავიდან იქნეს აცილებული გამარტივებული შესყიდვის განხორციელების აუცილებლობა.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო დამატებით მიუთითებს შემსყიდველ ორგანიზაციას, რომ მან შესყიდვები განახორციელოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა განხორციელებით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური და გამჭვირვალე ხარჯვა, კონკურენტული და არადისკრიმინაციული გარემოს შექმნით.

### სარეზოლუციო ნაწილი

სააგენტომ იხელმძღვანელა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-7 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტებით და დაადგინა:

1. დაკმაყოფილდეს ონის მუნიციპალიტეტის მერიის SMP180002097 მომართვა და შემსყიდველ ორგანიზაციას მიეცეს თანხმობა გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე.
2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. №6), კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

თავმჯდომარე

ხელმოწერილია/  
შტამბდასმულია  
ელექტრონულად



ლევან რამშაძე





სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო  
STATE PROCUREMENT AGENCY



KA080161560844818

საქართველო, ქ. თბილისი 0113, რინარდ პოლბროკის ქ. №8 / 8 Richard Holbrooke str., Tbilisi 0113, Georgia  
www.procurement.gov.ge info@procurement.gov.ge +995 32 2 242 248

№ 3673

23 / ოქტომბერი / 2018 წ.  
ონის მუნიციპალიტეტის მერია

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2018 წლის 18 ოქტომბერს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის SMP მოდულის შეშვებით წარმოდგენილ იქნა თქვენი SMP180002097 მომართვა გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძველით გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-7 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების თანახმად, გთხოვთ, ერთი საუშაო დღის ვადაში დაამუხრთოთ სისტემის SMP მოდულში გენერირებული კითხვარის მე-10 ველში წარმოდგენილი ინფორმაცია, კერძოდ, განმარტეთ როდის დადგა გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარება და რა ღონისძიებები იქნა გატარებული თქვენ მიერ ვითარების დადგომის შემდგომ, სააგენტოში მომართვის წარდგენამდე.

გთხოვთ, წერილით მოთხოვნილი ინფორმაციის დაზუსტების შემდგომ, მომართვას მიანიჭოთ შესაბამისი პატივისცემით,

თავმჯდომარე

ხელმოწერილია  
შტამგდასმულია  
ელექტრონულად

ლევან რაზმაძე

მიმწოდებელი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს)  
შპს ფასისი  
shps pasisi

საიდენტიფიკაციო კოდი 437977968

ქვეყანა საქართველო

ქალაქი/დაბა/სოფელი ონი

მისამართი სოფ.ჭალა

ტელეფონი +995577308598

ფაქსი +995

ელ-ფოსტა gocha.tkeshelashvili@gmail.com

ვებ-გვერდი http://

ხელმძღვანელის სახელი, გვარი გოჩა ტყემელაშვილი

ხელმძღვანელის თანამდებობა დირექტორი

მომსახურე ბანკი საქართველოს ბანკი

მომსახურე ბანკის კოდი BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი GE36BG000000723024000