

ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ჩოხატაური

27 მაისი 2019 წელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერი ირაკლი კუჭავა ვადასტურებს, რომ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტსა და ი.მ. „აკაკი ირემამე“-ს (ს.კ. 142004364) შორის 2019 წლის 27 მაისს გაფორმებული N94 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების გამარტივებულ შესყიდვაში (დაფინანსების წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი) ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება საქართველოს 2005 წლის 20 აპრილის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8-ე მუხლის მე-2-ე პუნქტის მოთხოვნას და ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფები.

მუნიციპალიტეტის მერი:



ირაკლი კუჭავა

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულება N94

ჩოხატაური

27 მაისი 2019 წელი

ერთი მხრივ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის, ირაკლი კუჭავას სახით (შემდგომში - შემსყიდველი), მისამართი: ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2 საიდენტიფიკაციო კოდი: N#242008705 ტელეფონის ნომერი: 577952055 საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

და მეორე მხრივ, ი.მ. „აკაკი ირემაძე“, (შემდგომში - მომწოდებელი), მისამართი: ჩოხატაური, სოფ. ზოტი საიდენტიფიკაციო კოდი: N#142004364 ტელეფონის ნომერი: 599427891 საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“ ბანკის კოდი: TBCBGE22 ანგარიშის ნომერი: GE06TB7978136010100016

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 იანვრის N112 განკარგულება) საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგ ზე: დაფინანსების წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი - 100% (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N45 განკარგულება)

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს:

1.1. ზოტის ადმინისტრაციული ერთეული- სოფ. ზოტში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია:

45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 11975.10 (თერთმეტიათას ცხრაასსამოცდაოხუთმეტი ლარი და 10 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში 2019 წლის 27 მაისიდან 2019 წლის 11 ივლისის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღლო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად (1 შუალედური და საბოლოო), საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით დანიშნული ინსპექტირების ჯგუფის (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

მუხლი 6. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 7. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია ორი დღით ადრე აცნობოს ინსპექტირების ჯგუფს და შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი აქტები. აქტები წარმოებული უნდა იქნეს მიმწოდებლის მიერ, ინსპექტირების ჯგუფთან ერთად. აქტი დამოწმებული უნდა იქნეს ორივე მხარის მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ ფარული სამუშაოების წარმოებისას მიმწოდებლის მიერ არ ეცნობება ინსპექტირების ჯგუფს, აღნიშნული სამუშაოები არ ჩაითვლება მიღებულად და დამატებით ხარჯებს არსებული სამუშაოს თავიდან საწარმოებლად გაიღებს მიმწოდებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

მუხლი 8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
- ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-6 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
- გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
- დ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-5 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
- ე) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 9. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 10. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 11. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 13. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - shorenakacharava@yahoo.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 16. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მუხლი 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 27 მაისიდან 2019 წლის 11 აგვისტოს ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:  ირაკლი კუჭავა

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

მის: ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2

ს.კ. 242008705

საბანკო რეკვიზიტები:

სახელმწიფო ხაზინა

ტელ: 577952055

მიმწოდებელი:  აკაკი ირემამე

ი.მ. „აკაკი ირემამე“

მისამართი: ჩოხატაური, სოფ. ზოტი

საიდენტიფიკაციო კოდი: №142004364

ტელეფონის ნომერი: 599427891

საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE06TB7978136010100016

ზოტის ადმინისტრაციული ერთეული
სოფ. ზოტში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

საფუძველი	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს:												ლარს სულ ღირებულებას
			რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტარნსპორტი		სულ		ლარს		
			ერთ.	საპრ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1-962	თავი I ტულეტის შენობის მოწყობა IV კვ გრუნტის დამუშავება ქვებულში ფუნდამენტის მოსაწყობად შრომითი დანახარჯები	კმ	2.99	16.1	5.4				5	80.7			80.7		
6-30 6-311	ფუნდამენტის მოწყობა ყორბეტონით 18x0.6x0.5მ შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	6.32	34.1	5.4				5	170.6			170.6		
E1-22	ბეტონი B18.5 ქვა რიყის ადგილზემონტაჟით მანქანები	კმ	0.56	3.0	3.0	130.0	393.1		5.0	12.4	5	12.4	24.8		
6-128 6-311	ზებირკველის მოწყობა მონოლითური ბეტონით 18x0.4x0.3მ	ლარი	1.2	6.5	2.2				3	19.4			19.4		
	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	8.43	18.5					6	111.3			111.3		
	ბეტონი B18.5	კმ	1.02	2.2		130.0	291.7						291.7		
	სხვა მასალები	ლარი	9.78	21.5		3	64.5						64.5		
	მანქანები	ლარი	0.69	1.5					3	4.6			4.6		

5	11-135	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4.35	5.7				5	28.275			28.3	
		ბეტონი B18.5	კმ	1.02	1.3	130.0	172.4							172.4
		სხვა მასალები	ლარი	5.87	7.6	3	22.9							22.9
		მანქანები	ლარი	1.2	1.6						3	4.7		4.7
		იატაკზე კრამიკული მეტლახის ფილების მოწყობა	კვმ		8.0									
4.3.16		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.08	8.6				5.0	43.2			43.2	
		მეტლახის ფილა კრამიკული დადარული	კვმ	1.05	8.4	13.0	109.2						109.2	
		გემენტის ხსნარი	კმ	0.02	0.2	100.0	16.0						16.0	
15-14	4.3.17	წებოცემენტი	კვ	6.25	50.0	0.6	30.0						30.0	
		კედელზე კრამიკული კაფელის ფილების მოწყობა	კვმ		19.0									
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.1	20.9				5.0	104.5				
		კრამიკული კაფელის ფილა	კვმ	1.05	20.0	13.0	259.4						104.5	
15-168-7	4.2.36	წებოცემენტი	კვ	6.25	118.8	0.6	48.0						48.0	
		კედლების შეღებვა	100კვმ		0.21									
		წყალმუხლსის სარეზავით	კ/სთ	41	8.6				5.0	43.1			43.1	
8-402-4	4.2.80	შრომითი დანახარჯები	კვ	63	13.2	4.0	52.9						52.9	
		საღებავი წყალმუხლსის საფითი	კვ	51	10.7	0.5	5.4						5.4	
8-414-3		სპილენძის სადენის მოწყობა ნალესის ქვეშ 2x1.5კვმმ	გ.მ.		20.0									
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.12	2.4				5.00	12			12.0	
		სადენი სპილენძის 2x1.5კვმმ	გ.მ.		20.0	2	40.0						40.0	
		გამანაწილებელი კოლოფის მოწყობა	ვ		2.0									
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.69	3.4				5	16.9			16.9	
		კოლოფი გამანაწილებელი	ვ		2.0	5.0	10.0						10.0	

8-593-1	პედელზე ბრას ტიპის სანათის მოწყობა	ც																				
	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.32	1.3						5.0	6.4										6.4	
8-591-1	სანათი ბრა	ც		4.0	20.0	80.0															6.4	
	ჩამორთველ ამორთველის მოწყობა	ც		2.0																	80.0	
	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.2	0.4						5.0	2.0											
	ამორთველი ორკლავიანი კოლოფით	ც		2.0	5.0	10.0															2.0	
	გარე განათების ქსელში ჩასართავად დ=10მმ ალუმინის კაბელის მოწყობა	გ.მ.			40.0																	10.0
E23-1-2	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.06	2.4					5	12												
	თვითმზიდი კაბელი ალუმინის 2x10მმ	გ.მ.		40.0	1.0	40.0															12.0	
	სიფხამქერი	ც		2.0	5.0	10.0															40.0	
	ვასადის შეღებვა	კვმ																			10.0	
15-240	დეკორატიული ქვიშ-ცემენტის ნაშხევით			45.0																		
	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.25	11.3					5.0	56.25												
	წებო ემულსია პ.კ.ა	კვ	0.12	5.4	3.0	16.2															56.3	
	დეკორატიული ცემენტი	კვ	0.5	22.5	2	45															16.2	
	ქვიშა თეთრი კარცის	კვ	1.5	67.5	0.5	33.75															45.0	
	ჯამი თავი I																			0.5		33.8
	თავი II. წყალგაყვანილობის მოწყობა										1280.9										83.4	5488.3

9	6-13 6-311	კედლების ქვეშ ფუნდამენტის მოწყობა ბეტონით B15 11x0.3x0.3მ	კმ	1.0	7.04	7.0	5	35.2				კ/სთ	7.0										
												კმ	1.0	130.0	130.0								
												ლარი	4.92	4.9	3	14.8		14.8					
6-149 6-311	საკანალიზაციო ორმოს კედლების მოწყობა არმირებული ბეტონით სისქით 16 სმ 10.2x1.9მ.	კმ	3.1																				
																	კ/სთ	13.2	40.9				
																	კმ	1.02	3.2	130	411.1		204.6
																	ლარი	14.1	43.7	3	131.1		411.1
																	გ.მ.		290.0	1	290.0		131.1
საბაზრო	საკანალიზაციო ორმოს ძირში ღორღის მოწყობა შრომითი დანახარჯები	კმ	0.8																				
																	კ/სთ	1	0.8				
																	კმ		0.8	12	9.6		4
																	ტ		1.3				20
6-173 6-311	გადახურვის ფილის მოწყობა მონოლითური არმირებული ბეტონით 2.2x2.6x0.08	კმ	0.46																				
																	კ/სთ	10.37	4.8				
																	კმ	1.02	0.5	130.0	61.0		23.9
																	გ.მ.		80.0	1.0	80.0		61.0
																	ლარი	7.58	3.5	3	10.5		80.0
2.1.82	მთლი საკანალიზაციო დ=100მმ 3.5მმ	მ	1	150.0	150.0											150.0							
																	გ.მ.	2	5	10.0			10.0

3	1-962 1-970	ტრანშეის მოწყობა ხელით საკანალიზაციო მილის ჩასადებად IV ჯგ გრუნტი გრუნტის უკუჩაყრით შრომითი დანახარჯები	კმ	4.4	1.5				5	33.0				33.0
	22-8	ტრანშეის საკანალიზაციო მილების მოწყობა დ=100მმ და ტუალეტის საკანალიზაციო სისტემის შეერთება	გ.მ.		12.0									
	ს.რ.ფ.2	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.5	6.0				5.0	30.0				30.0
		მილი საკანალიზაციო დ=100მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ.		12.0	5	60.0							60.0
		სხვა მასალები	ლარი	0.5	6.0	3	18.0							18.0
		ჯამი თავი III					1376.0			510.1		26.0		1912.1
		ყველა თავების ჯამი												7954.8
		ბეტონის ტრანსპორტირება	ტ	2.4	15.6						20	312.0		312.0
		სატვირთო ა/მანქანით მომსახურება 7.1 კმ	მ/სთ		15				6	90	10	150		240.0
		სულ ჯამი												
		ზედნაღები ხარჯები	%	10										8506.8
		ჯამი												850.7
		გემოური დაგროვება	%	8										9357.4
		ჯამი												748.6
		საკენსიო დაკვეთა	%	2										10106.0
		ჯამი								2116.2				42.3
														10148.4

შეადგინა :

ი/მ აკაკი ირემაძე