

ხელშეკრულება

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №130/01/19

ერთის მხრივ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი მერის დავით შერაზადიშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ფილა 2010“ (ს/კ 425357240) (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი ოთარი გოგოლაძის სახით, დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N208 08.02.2019წ SMP190000955 და SMP190000239) შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") -შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი-შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცურტავში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები. (CVP 45233142).

3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი საამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 29780,94 (ოცდაცხრაათას შვიდას ოთხმოცი ლარი და 94 თეთრი) ლარს. დ.დ.გ-ს ჩათვლით.
- 4.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 4.3. ხარჯთაღრიცხვა - დანართი №1.

5. ანგარიშწორების ფორმა და ვადები

- 5.1 ანგარიშწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით.
- 5.2 ანგარიშწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).
- 5.3 წინასწარი ანგარიშწორების მექანიზმი არ გამოიყენება.

5.4 ეტაპობრივი ანგარიშწორება შესაძლებელია განხორციელდეს მაქსიმუმ ერთხელ, არაუმეტეს სახელშეკრულებო ღირებულების 80%-ის ოდენობით, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შესრულებული სამუშაოს აქტი - ფორმა N2 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების მოთხოვნების გათვალისწინებით; მიღება-ჩაბარების აქტი და შესაბამისი ანგარიშფაქტურა) წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

5.5 საბოლოო ანგარიშწორება განხორციელდება სამუშაოს დასრულების შემდეგ, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციისა (შესრულებული სამუშაოს აქტის - ფორმა N2 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების მოთხოვნების გათვალისწინებით; მიღება-ჩაბარების აქტი და შესაბამისი ანგარიშფაქტურა) და შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენიდან (ექსპერტის ხარჯებს დაფარავს შემსრულებელი) 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

5.5 ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს შემთხვევაში - საბოლოო ანგარიშწორება განხორციელდება შემსრულებლის მიერ პირგასამტეხლოს შესაბამისი რაოდენობის თანხის გადახდიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6. მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 შესყიდვის ობიექტის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.3 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმომწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენენ:

6.3.1 დავით ოქრიაშვილი - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის განყოფილების მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

6.3.2 დავით ქავთარაძე - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის განყოფილების მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

7 სამუშაოს შესრულების პირობები

7.1 სამუშაოს შესრულების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღე (2019 წლის 11 ივნისიდან -- 2019 წლის 10 ივლისის ჩათვლით).

8 მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1 შემსყიდველი ვალდებულია:

8.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის ყურში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

8.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

8.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.2 შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

8.2.2 ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს.

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.3.1. დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.3.2. საამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

8.3.3.სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

8.3.4.სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

9 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

9.1 ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განხორციელებს შემსყიდველი.

9.2 ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.

9.3 ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10 პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

10.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის, ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

10.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

11.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

11.5 მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 (ხუთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 12.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.

11.6 ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12 ფორს-მაჟორი

12.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

12.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი

გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

12.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოიწვიოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12.4 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კონვენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების ორმხრივად ხელმოწერის შემდეგ და მოქმედებს 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. (შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა).

15. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

15.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადა შეადგენს, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1(ერთი) წელს.

15.2 საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ექსპლუატაციის პროცესში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, გამოასწოროს წარმოქმნილი ნაკლოვანება/დეფექტი საკუთარი ხარჯებით.

16. შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზა.

16.1 დასრულებულ (სრული შესრულებული) სამუშაოს ჩაუტარდება საინჟინრო ექსპერტიზა.

16.2 საინჟინრო ექსპერტიზას საკუთარი ხარჯებით ახორციელებს შემსრულებელი.

16.3 შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულებიდან (სრული შესრულებული სამუშაოს აქტის (ორმხრივად ხელმოწერილი საბოლოო ფორმა N2) გაფორმებიდან) მაქსიმუმ 50 კალენდარულ დღეში შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოადგინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნა.

16.4 სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში პრეტენდენტს დაუდგება ვალდებულება დასკვნასთან ერთად დამატებით წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი აკრედიტირებული პირის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობა.

16.5 16,3 ქვეპუნქტში მოთხოვნილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

17 სხვა პირობები

- 17.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;
- 17.2 მიმწოდებელს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 17.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მხარეთა მხრიდან მისი ხელმოწერის შემდეგ.

18 რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მის: ქ. ბოლნისი, სს ორბელიანის ქ. N106
ს/კ 225393963
მიმღები ბანკი: სახემწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი GE24NB0330100200165022

მიმწოდებელი:

შპს „ფილა 2010“
ბოლნისის რ-ნი, სოფ. რატევანი
ს/კ 425357240
სს „საქართველოს ბანკი“
ბ/კ BAGAGE22
ა/ა GE22BG000000912492800

მუნიციპალიტეტის მერი:
დავით შერაზადიშვილი

დირექტორი
შიო კაპანაძე

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
832 პოზ20	ქვის ხელები ნარევი (ტყევის კოეფიციენტი კაპიტალიზაციის K=1,1)		მ ³	1,1000	0,46	17,00	7,85		0,00		0,00	7,85
5	22-11-11	წახეხილი პირობითი ნარევი (ბოტუ პოლიმერული მასტის) 2 ფენა	კმ		0,0070		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კვ/მთ	426,00	2,98		0,00	6,00	17,89		0,00	17,89
		სხვა მასალები	ლარი	596,00	4,17		0,00		0,00	3,20	13,35	13,35
839 პოზ547	ბოტუ პოლიმერული მასტის		ტმ	16,2000	0,11	12,70	1,44		0,00		0,00	1,44
838 პოზ485	მინანდი		მ ²	405,0000	2,84	1,60	4,54		0,00		0,00	4,54
834 პოზ88	ქვილილი ტესტული		მ ²	346,0000	2,42	0,25	0,61		0,00		0,00	0,61
		სხვა მასალები	ლარი	34,00000	0,24	3,20	0,76		0,00		0,00	0,76
6	22-5-11	ლორისის მღოსი d=530 მმ.	გ/მ3		7,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		კედლის სასკიო 6,08მ ნაფხა ტანკები	კვ/მთ	0,9730	6,81		0,00	4,60	31,33		0,00	31,33
		შრომის დანახარჯი	ლარი	0,4830	3,38		0,00		0,00	3,20	10,82	10,82
8312 პოზ97	სხვა მასალები		გ/მ3	1,110,20	7,00	158,60	1,110,20		0,00		0,00	1,110,20
		სხვა მასალები	ლარი	0,2200	1,54	3,20	4,93		0,00		0,00	4,93
7	30-3-2	ტრანსპორტირების ხეობა-ხეობებში ნარევი (ტყევის კოეფიციენტი კაპიტალიზაციის K=1,1)	მ ³		1,68		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კვ/მთ	2,1200	3,56		0,00	6,00	21,37		0,00	21,37
		სხვა მასალები	ლარი	0,1010	0,17		0,00		0,00	3,20	0,54	0,54
8392 პოზ20	ქვილილი ნარევი (ტყევის კოეფიციენტი კაპიტალიზაციის K=1,1)		მ ³	1,1000	1,85	17,00	31,42		0,00		0,00	31,42
8	1-23-6	მიწითლი ბეტონის პორტლანდი კლასის მარკა M200-ის ქვილილი ნარევი (ტყევის კოეფიციენტი კაპიტალიზაციის K=1,1)	მ ³		1,44		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კვ/მთ	0,0340	0,05		0,00	6,00	0,29		0,00	0,29
		სხვა მასალები	ლარი	0,0803	0,12		0,00		0,00	27,70	3,20	3,20
8388 პოზ123	სხვა მასალები		ლარი	0,0056	0,01		0,00		0,00	3,20	0,83	0,83
სფ-2018, IV კვ. 89143	სხვა მასალები		მ ³		2,59		0,00		0,00	3,40	8,81	8,81
9	30-3-2	ქვილილი ნარევი (ტყევის კოეფიციენტი კაპიტალიზაციის K=1,1)	მ ³		0,12		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კვ/მთ	2,1200	0,25		0,00	6,00	1,53		0,00	1,53
		სხვა მასალები	ლარი	0,1010	0,01		0,00		0,00	3,20	0,04	0,04


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27-11-1	საგურბელის ზედა ფენის მოწყობა ღორღით ფრეზებით 0-40მ3 ხაზით 10 სმ		მ ³		1 815,00		0,00		0,00		0,00	0,00
83138. პონ146	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0,033	59,90		0,00	6,00	359,37		0,00	359,37
83139. პონ200	ზღალოურნი 10მ, ს. ძ.		მანქ/სთ	0,00258	4,68		0,00		0,00	41,30	194,33	194,33
83140. პონ218	ავტოგრაფი 79 კმ/სთ.		მანქ/სთ	0,00042	0,76		0,00		0,00	32,80	25,00	25,00
83140. პონ219	სადგენის სიგზათა 5კმ		მანქ/სთ	0,0112	20,33		0,00		0,00	21,60	489,08	439,08
83140. პონ229	სადგენის სიგზათა მოწყობა 10,4კმ		მანქ/სთ	0,0248	45,01		0,00		0,00	25,80	1 161,31	1 161,31
83140. პონ230	შრომის დანახარჯი მანქანა 6000 ლ.		მანქ/სთ	0,00414	7,51		0,00		0,00	57,70	433,56	433,56
83140. პონ230	ქონ ნამტვრევან მანქანაზე		მანქ/სთ	0,00053	0,96		0,00		0,00	33,80	32,51	32,51
8332 პონ231	ღორღი (ტარების კოეფიციენტი 0,25) დატვირთვალი 1-1,26		მ ³	პროცენტი	228,69	28,00	6 403,32		0,00		0,00	6 403,32
	ჩველი		მ ³	0,03	54,45	3,60	196,02		0,00		0,00	196,02
							0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
1	1-23-6	ქვაბლის დანახარჯი მამის მიტელობით 0,25 მ3 და დატვირთვა ავტოგრაფებზე	მ ³		4,41		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,0340	0,15		0,00	6,00	0,90		0,00	0,90
		ქსკავატორი ჩაწის მოცულობით 0,25მ ³	მანქ/სთ	0,0803	0,35		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მანქანები	ღორღი	0,0056	0,02		0,00		0,00		0,00	0,00
2	1-80-2	გრუნტის დაქუჩვა ხელით მესხინის მოუდომელ ავტოგრაფ და დატვირთვა ავტოგრაფებზე	მ ³		0,44		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,0600	0,91		0,00	6,00	5,45		0,00	5,45
3	1-23-6	ზღალოურნი დატვირთვა ქსკავატორის საშუალებით	მ ³		0,44		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,0340	0,01		0,00	6,00	0,09		0,00	0,09
		ქსკავატორი ჩაწის მოცულობით 0,25მ ³	მანქ/სთ	0,0803	0,04		0,00		0,00	27,70	0,98	0,98
		სხვა მანქანები	ღორღი	0,0056	0,00		0,00		0,00	3,20	0,01	0,01
		ზღალოურნი დატვირთვა ხელით	კაცი		8,73		0,00		0,00	3,47	30,30	30,30
4	30-3-2	ქვაბლის ფენის მოწყობა ქრონი-მოფინი ნარკით ხაზით 10 სმ (კაბის კოეფიციენტი K=1,1)	მ ³		0,42		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,1200	0,89		0,00	6,00	5,54		0,00	5,54
		სხვა მანქანები	ღორღი	0,1010	0,04		0,00		0,00	3,20	0,14	0,14

ფაფა 4. ხელგრაფი ნაკლებები
გამის დატვირთვა მ-540მ, ღორღის მცობის მოწყობა

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
832 პოზ28	ქვიშა ბრუნვაში წარმოითქმება (ტყევის კოეფიციენტი გათვალისწინებით K=1,1)	მ ³	1,1000	0,13	17,00	2,24	0,00	0,00	0,00		0,00	2,24
30-8-3	პორტულური კვლევის მიწისა და B-22.5 ზედაპირი (მუქვანაქვანა, ტყე, პარკები)	მ ³		5,92		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
83126 პოზ51	შრომის დანახარჯი	კპრბა	9,2200	56,36		0,00	0,00	6,00	338,15		0,00	338,15
	აქტი მუშაობა სეზონურ 15,6	მსქმთ	0,7400	4,38		0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	138,43	138,43
	სხვა ნაქვანები	ლარი	1,2200	7,22	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	23,11	23,11
8324 პოზ346	მუშაობა B-22.5 F200 W6	მ ³	1,0400	6,16	108,00	664,93	0,00	0,00	0,00		0,00	664,93
8325 პოზ370	ტყევის ხისარბი	მ ³	0,0107	0,06	72,00	4,56	0,00	0,00	0,00		0,00	4,56
8347 პოზ8	ხის მასალა	მ ³	0,1300	0,77	530,00	407,89	0,00	0,00	0,00		0,00	407,89
	სხვა მასალები	ლარი	1,6900	10,00	3,20	32,02	0,00	0,00	0,00		0,00	32,02
11	პორტულური კვლევის უბნების ზედაპირი ქვიშა-ბრუნვაში წარმოითქმება (ტყევის კოეფიციენტი K=1,1)	მ ³		1,30		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	კვლევის ზედაპირი	კვლევის ზედაპირი	2,1200	2,76		0,00	0,00	6,00	16,54		0,00	16,54
	სხვა ნაქვანები	ლარი	0,1010	0,13		0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,42	0,42
832 პოზ28	ქვიშა ბრუნვაში წარმოითქმება (ტყევის კოეფიციენტი გათვალისწინებით K=1,1)	მ ³	1,1000	1,43	17,00	24,31	0,00	0,00	0,00		0,00	24,31
			სულ თავი 1-4-ის მიხედვით	13581,51905					1218,835553		4602,723887	19 403,08
			მასალების ტანამართლები								0,09	1 222,34
			ზედაპირი ხარჯები								ჯამი:	20 625,42
			მუშაობის ხარჯები								ჯამი:	2 062,54
			მუშაობის ხარჯები								ჯამი:	22 687,96
			მუშაობის ხარჯები								ჯამი:	1 815,04
			მუშაობის ხარჯები								ჯამი:	24 502,99
			მუშაობის ხარჯები								ჯამი:	735,09
			მუშაობის ხარჯები								ჯამი:	25 238,08
			მუშაობის ხარჯები								ჯამი:	4 542,85
			მუშაობის ხარჯები								ჯამი:	29 780,94

Shio Kapanadze

Digitally signed by Shio Kapanadze
Date: 2019.06.06 17:22:58 +04'00'



მს. გივი 2010