

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N132

ქ. გარდაბანი

01 ივლისი 2019 წელი

ერთი მხრივ, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის რევაზ ეგაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის N127
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 226573204
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა.
ბანკის კოდი: TRESGE22

და მეორე მხრივ, შპს „ელიტ დესინ“, წარმოდგენილი დირექტორი არზუმან შირმაშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: ქ. გარდაბნის ს. ვურლუნის ქ. N1
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 426529027
ტელეფონის ნომერი: 593684863
საბანკო რეკვიზიტები: სს „თი ბი სი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE88TB7036036080100008

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს მთავრობის „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე“ 2019 წლის 27 თებერვლის N441 განკარგულების, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის N121 დადგენილების (2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის „ზოგიერთი შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის ერთობლივი სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე“ 2019 წლის 19 თებერვლის N979 განკარგულების SMP190000955 საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქესალოში დასასვენებელი პარკის კეთილმოწყობა (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია:

- 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები
- 45112720 - სპორტული მოედნების და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 18853,92 (თვრამეტი ათას რვაას ორმოცდაცამეტი ლარი და 92 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით

გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

2. დაფინანსების წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის (2019 წლის 29 აგვისტოს ჩათვლით) ვადაში.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. ანგარიშსწორება განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რომლის საფასურიც ანაზღაურდება შემსყიდველის მიერ.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 40%-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან

დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად.

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დადებითი დასკვნის საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელზეც შემსყიდველის მხრიდან ხელს აწერს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების (ფორმა N2) შემოწმებას ახორციელებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოთა მოცულობას და საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობას.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება- მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური და ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის

(ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობის და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი II. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთარი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების ვადის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს ვაკოტრების ან გადახდის უუნარობის საქმის წარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ვ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ზ ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

თ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შეწყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკუმის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - infrastruqtura.ge@mail.ru) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ელექტრონულად ქართულ ენაზე, რომლის ყოველი ელექტრონული ეგზემპლარი ორიგინალია.

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. ხარჯთაღრიცხვა და პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
მერის მოადგილე
რევაზ ეგაძე



მიმწოდებელი:

შპს „ელიტ ლესინ“

დირექტორი

არზუმან შირმაძე


ხელწერილი


ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ


ქ.გარდაბანი

1 ივლისი 2019 წელი

ქვემოთ ხელის მომწერნი, ხელშეკრულების №132 გაფორმებაზე უფლებამოსილი პირი და ხელშეკრულების ინსპექტირების წევრები ვადასტურებთ, რომ აღნიშნული შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე  რევაზ ევაძე

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის,
მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის
პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  ზეკა ონიანი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის
ზედამხედველობის სამსახურის პირველი რანგის
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  გიორგი შინჯიკაშვილი

**გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქესალოს დასვენების პარკის კეთილმოწყობა
ხარჯთაღრიცხვა №1/2
სამშენებლო**

№ №	გაფას.	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელშასი		მანძანა- მიმანიომები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმა- ტივიტი ერთე-	სულ	ერთ. შასი	ჯამი	ერთ. შასი	ჯამი	ერთ. შასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. მიწის სამუშაოები												
1	1-11-9.	გრუნტის დამუშავება, მოზვინვა ექსკავატორით ჩამხით 0.65 მ ³	მ ³		65.00							
	სრფ კ=6	შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0.00996	0.65			6.00	3.88			3.88
	სრფ 14-127	ექსკავატორი პნეუმოთვლიანი ციცხვით 0.65 მ ³	მ-ს	0.022	1.45					20.18	29.25	29.25
2	1-78-9.	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³		3.25							
	სრფ კ=6	შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	3.81	12.38			6.00	74.30			74.30
3	27-43-1 გამოყ.	პემზის გაშლა 3=12სმ	მ ²		280.00							
	სრფ კ=6,0	შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0.256	71.68			6.00	430.08			430.08
	სრფ 13.1- 218	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ-ს	0.0146	4.09					21.66	88.55	88.55
	სრფ 13.1- 229	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ-ს	0.0055	1.54					57.74	88.92	88.92
	სრფ 4.1-229	პემზა	მ ³	0.174	48.72	38.00	1851.36					1,851.36
	სრფ 4.1-221	წყალი	მ ³	0.02	5.60	2.82	15.79					15.79
4	საბაზრო	შავი მიწის შეტანა	მ ³		18.60	7.00	130.20					130.20
5	სრფ 4.7-1	გამწვანება გაზონი	მ ²		93.00	12.60	1171.80	1.00	93.00			1,264.80
		ჯამი I თავის:					3169.15		601.26		206.72	3977.13
		სატრანსპორტო ხარჯი - 5%		5%								158.46

	სრფ 4-350	ბეტონი მ-300 B22,5	მ ³	1.015	6.39	111.00	709.79					709.79
	სრფ 1-1-12	არმატურა დ=14 A500c	ტ		0.250	1,347.00	336.75					336.75
	სრფ 1-1-11	არმატურა დ=6 A500c	ტ		0.045	1,392.00	62.64					62.64
	სრფ 5-144	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ ²	0.703	4.43	10.50	46.50					46.50
	სრფ 5-22	ფიცარი ჩამოგანული, III ხ., 40-60 მმ	მ ³	0.0114	0.07	440.00	31.60					31.60
	სრფ კ=3,20	სხვა მასალები	ლარი	0.600	3.78	3.20	12.10					12.10
5	6-9-8.	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	ტ		0.08							
	სრფ კ=6,0	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	64.00	5.12			6.00	30.72			30.72
	სრფ კ=3,20	მანქანები	ლარი	1.30	0.10					3.20	0.33	0.33
	სრფ 1-9-71	ჩასატანებელი დეტალი	ტ	1.000	0.08	2,400.00	192.00					192.00
	სრფ კ=3,20	სხვა მასალები	ლარი	2.00	0.16	3.20	0.51					0.51
6	15-55-9 მიყენებით	ღობის ბეტონის ელემენტების დაშხეფვა (დაბრიზგვა) ცემენტის ხსნარით	მ2		35.00							
	სრფ კ=7.8	შრომის დანახარჯები	მ2	1.01	35.35			7.80	275.73			275.73
	14-190	ხსნარტუმბო 1 მ3/სთ	მანქ/სთ.	0.041	1.44					8.29	11.90	11.90
	სრფ კ=3,20	სხვა მანქანა	ლარი	0.027	0.95					3.2	3.02	3.02
	სრფ-4.1-386	კირი-ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.0238	0.83	92	76.64					76.64
	სრფ კ=3,20	სხვა მასალა	ლარი	0.003	0.11	3.2	0.34					0.34
7	9-17-5,	რკინის პროფილებით ღობეებისა და ჭიშკარების მოწყობა	ტ		0.80							
	სრფ კ=7.8	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	34.9	27.78			7.80	216.69			216.69
	სრფ კ=3,20	სხვა მანქანა	ლარი	1	0.80					3.2	2.55	2.55
	სრფ-2.2-1	ფოლადის კვად.მილები 80X40 X 2მმ 60გრძ.მ.	ტ		0.23	1830	420.90					420.90
	სრფ-2.2-1	ფოლადის კვად.მილები 20X20 X 2მმ 395გრძ.მ.	ტ		0.50	1830	915.00					915.00
	სრფ-2.2-1	ფოლადის კვად.მილები 80X80 X 3მმ 7გრძ.მ.	ტ		0.05	1830	91.50					91.50

	სრფ-1.6-20	ფოლადის ფურცელი 2მმ სისქის, 1მ ² (ზაგლუშკებისთვის)	ტ		0.02	1950	31.20					31.20
	საბაზრო	ანჯამა	ც		6.00	20	120.00					120.00
	სრფ-1.10-14	ელექტროდი დ-4მმ	კბ	15.2	12.10	3.70	44.77					44.77
	სრფ კ=3,20	სხვა მასალა	ლარი	2.78	2.21	3.20	7.08					7.08
8	15-164-8	ლითონის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2		50.00							
	სრფ კ=7,8	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	34.00			7.8	265.20			265.20
	სრფ კ=3,20	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.02					3.2	0.05	0.05
	სრფ-4.2-33	ანტიკოროზიული საღებავი	კბ	0.273	13.65	3	40.95					40.95
	სრფ კ=3,20	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.10	3.2	0.30					0.30
		საპარკო სკამების მოწყობა										
9	6-1-20 მიყენებით	საძირკვლის მოწყობა	მ ³		0.7							
	სრფ კ=6,0	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.86	2.002			6.00	12.01			12.01
	სრფ კ=3,20	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.76	0.53					3.20	1.70	1.70
	სრფ 4-350	ბეტონი მ300	მ ³	1.02	0.71	111.00	79.25					79.25
	სრფ 5-144	ფარი ყალიბის 25მმ	მ ²	0.803	0.56	10.50	5.90					5.90
	სრფ 5-22	ფიცარი ჩამოგანილი III კლასის 40მმ	მ ³	0.0039	0.003	440.00	1.20					1.20
	საბაზრო	სკამები	ც	კოლექტორ	9	280.00	2520.00					2520.00
	სრფ კ=3,20	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.13	0.09	3.20	0.29					0.29
10		ბორდიურების მოწყობა (კვეთით 150X300 მმ)										
	27-19-1	ბორდიურების მოწყობა	გრძ.მ.		64							
	სრფ კ=6,0	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.74	47.36			6.0	284.16			284.16
	სრფ კ=3,20	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.71	45.44					3.20	145.41	145.41
	სრფ-4.1-176	ბორდიური	მ	1	64.00	11.14	712.96					712.96
	სრფ 4-350	ბეტონი მ300	მ ³	0.039	2.50	111.00	277.06					277.06

	სრფ 4-386	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ ³	0.0006	0.04	92.00	3.53					3.53
	სრფ კ=3,20	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.096	6.14	3.20	19.66					19.66
11	E20-1-255	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ		10.00							
	სრფ კ=6	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.375	3.75			6	22.50			22.50
12	E1-22	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ა/მ	ტ		10.00							
	სრფ კ=6	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.53	5.30			6	31.80			31.80
13	სრფ 14-5	ნაგვის გატანა 5 კმ მანძილზე	ტ		10.00					3.47	34.70	34.70
14		ჯამი II თავის:						7044.27	1326.88		223.89	8595.04
15		სატრანსპორტო ხარჯი - 5%		5%								352.21
16		ჯამი										8947.25
17		ზედნადები ხარჯები - 10%		10%								894.73
18		ჯამი										9841.98
19		მოგება - 8%		8%								787.36
20		ჯამი										10629.34
21		საგროსითი სააქისო გადასახადი (სილოსიდან)			2%							26.54
22		სულ ჯამი II თავის:										10655.88
23		ჯამი I+II თავის:										15,217.05
24		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე - 5%		5%								760.85
25		ჯამი										15977.90
30		დღგ - 18%		18%								2876.02
31		ჯამი										18853.92