

ერთის მხრივ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის გიორგი ქორიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ნიუ ლუქ“ (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბონდო პაპასკირის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27 თებერვლის #441 განკარგულება „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“) საფუძველზე, დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "მომსახურება" - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში: სოფელ ჩხიკვათაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის ქსელის მოწყობა, სოფელ ქსოვრეთში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის ქსელის მოწყობა, სოფელ გუდარეხში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია და სოფელ ვაკეში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა /45200000-CPV/.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 33966,40 (ოცდა ცვამეტი ათას ცხრაას სამოცდა ექვსი და 40 თეთრი) ლარს, მათ შორის ჩხიკვათაში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოებზე ღირებულება შეადგენს 9660,78 ლარს (დ.დ.გ.-ს ჩათვლით), სოფელ ქსოვრეთში სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 5001,30 ლარს (დ.დ.გ.-ს ჩათვლით), სოფელ გუდარეხში სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 9657,92 ლარს(დ.დ.გ.-ს ჩათვლით), სოფელ ვაკეში სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 9676,40 ლარს (დ.დ.გ.-ს ჩათვლით), საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით, მათ შორის დღგ.
- 2.2. დაფინანსების წყარო - 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

3. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

3.1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

3.2. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნის) ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ, (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი), საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

4. მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5. მომსახურების გაწევის ვადა

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-6 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში;
ბ) სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად, (სამუშაოს შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს ხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს).

გ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად

გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

6.2. შემსყიდველი ვალდებულია,

ა) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

6.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

7. შესრულებული სამუშაოს სყარანტი ვადა

7.1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელს.

7.2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

8.1. ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს მერიის ზედამხედველობის სამსახური.

8.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული მომსახურების ხარისხის პროცესის კონტროლს.

8.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

9.1. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით;

9.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა.

9.3. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.4. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან მათი არასათანადოდ შესრულებისას, მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში შემსყიდველი იხდის ჯარიმას ჩასარიცხი თანხის 0,2%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

10.5 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი ვალდებულების ღირებულების 10%-ის, ხოლო მისი შეუსრულებლობის შემთხვევაში - კი სახელშეკრულებო ღირებულების 20% ოდენობით, რომლის შემთხვევაშიც შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა.

11 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;

11.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და დაერთვება ხელშეკრულებას.

11.3 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით

გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

11.5. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის აუცილებლობისას ინიციატორი მხარე ვალდებულია არანაკლებ 3 (სამი) დღით ადრე მიმართოს მეორე მხარეს აღნიშნული ცვლილების აუცილებლობის დასაბუთებული წერილობითი თხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეს უფლება აქვს უარი თქვას ცვლილების განხორციელებაზე.

11.6. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;

11.7. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 2 (ორი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 11.6. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.

11.8. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. ფორს - მაჟორი

12.5. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს- მაჟორული გარემოებების შედეგი.

12.6. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

12.7. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12.8. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად

მხარეები უფლებამოსილი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. ხელშეკრულება ძალაშია მისი გაფორმებიდან 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

15. რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მის: ქ. თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. N34,
ს/კოდი: 230869254
სახელმწიფო ხაზინა
ა/აGE24NB0330100200165022
TRESGE22

„მომწოდებელი“
შპს „ნიუ ლუქ“
მის: ქ. ჩხოროწყუ, შ. რუსთაველის ქ.
ს/კოდი: 442263630
GE08BG0000000160766235
ს/ს „თიბისი ბანკი“
BAGAGE22


გორგი ქორიძე
მუნიციპალიტეტის მერი



ბონდო პაპასკირი
შპს „ნიუ ლუქ“-ის დირექტორი

წყლის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

სამუშაოების შესყიდვის გზარის კვლევა

N	მშენებლობის ტიპი	სამშენებლო ღირებულება (საორიენტაციო, დღგ-ის ჩაივლით)	პროექტების რაოდენობა	სამუშაოების ღირებულება ლარი	სამუშაოების მოწოდების ვადა (დღე)
4	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩხიკვიძიაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის ქსელის რეაბილიტაცია (ღირ: 9660.78 ლ), სოფ. კსოფრეთში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია (ღირ: 5001.30 ლ), სოფ. გუდარეშში რეაბილიტაცია (ღირ: 9657.92 ლ), სოფ. ვაკეში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობის (ღირ: 9676.40 ლ)	34,124	4	33966.40	60
ხელმოწერა:		 / ბეჭედი /			
ინფორმაცია დღგ-ის გადახდელად რეგისტრაციის შესახებ:		შპს "ნეულექ" რეგისტრირებულია დ.ღგ-ს გადახდელად			

შენიშვნა: სამუშაოების ღირებულებები არ უნდა აღემატებოდეს თითოეულ სოფლისათვის გამოყოფილ, ცხრილში მითითებულ თანხებს, სულ: 27 981 ლარს დღგ-ის გარეშე; (დღგ-ს არ გადახდელისათვის) დღგ-ის გადახდელად კომპანიაში დაფიქსირონ ღირებულება დღგ-ის ჩათვლით.

ხელშეკრულება გაფორმდება ყველაზე დაბალი სამუშაოს ღირებულების და სამუშაოს მოწოდების ვადის მქონე პრეტენდენტთან

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	0.303	1.394			6.00	8.36			8.36
		მანქანები	ლარი	0.0021	0.00966					3.2	0.03	0.03
6	1-1-27.	ანკერი A-III D=888 არმატურა	კგ	4.6	1.561	7.18						7.18
7	46-22-3.	ლარის სამაგრი კედლის ანკერი D=888 I=10088	ც	8	6	48.00						48.00
		ანკერების ჩამაგრება ხერხეში პოლიმერ დემენტის ხსნარით	მ ³	0.01								0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	74.6	0.746			4.60	3.43			3.43
		მანქანები	ლარი	1.1	0.011					3.2	0.04	0.04
	4-1-375.	ანკერების ჩამაგრება ხერხეში პოლიმერ დემენტის ხსნარით	მ ³	1.11	0.011	9.2	1.02					1.02
	5-1-22.	ხის მასალა	მ ³	0.39	0.0039	4.31	1.68					1.68
	1-10-2.	ლურსმანი	კგ.	5.9	0.059	2.3	0.14					0.14
8	საბ. ფაბი	ლარის და რეზერვუარის ჩამაგრებელი ანკერების მონტაჟი	ც	30				10	300			300.00
9	9-17-5. მოყ.	უფანგავი ფოლადის ღარი	კგ	4.1								0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	0.0349	0.143			7.80	1.12			1.12
		მანქანები	ლარი	0.00407	0.0167					3.2	0.05	0.05
	1-6-16.	უფანგავი ფოლადის ღარი	მ ²	0.52	10.3	5.36						5.36
	1-10-16.	კანჭიკი კანჩით	კგ.	0.0033	0.01	3.2	0.04					0.04
	1-10-14.	ელექტროდი	კგ.	0.0152	0.06	3.7	0.23					0.23
		სხვა მასალა	ლარი	0.00278	0.01	3.2	0.04					0.04
10	37-64-1. მოყ	ბეტონის B25 F100 W2 პლატფორმის მოწყობა 1.5X1.0X0.158	მ ³	0.23								0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	5.18	1.19			6.00	7.15			7.15
	13-61.	მუხლუხა აწე 10 ტნ.	მანქ./სთ	0.096	0.02					39.30	0.87	0.87
		მანქანები	ლარი	0.231	0.05					3.20	0.17	0.17
	4-1-340.	ბეტონი B25	მ ³	1.015	0.233	113.00	26.38					26.38
	4-1-366.	დემენტის ხსნარი	მ ³	0.0266	0.006	88.00	0.54					0.54

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
	5-1-144.	ყალიბის ფარი	მ ²	0.82	0.189	10.50	1.98					1.98
	5-1-22.	ფიცარი 40-60 მმ III ხარისხის	მ ³	0.019	0.004	431.00	1.88					1.88
	1-10-17.	სამშენებლო ქანქაიკი	კუბ.	0.49	0.113	2.90	0.33					0.33
		სხვა მასალები	ლარი	0.612	0.141	3.20	0.45					0.45
11	1-1-32.	პლათფორმის არმირება A-III D=888 არმატურით	გრძ.მ		65.000	1.09	70.85					70.85
12	1-1-29.	პლატფორმის არმირება A-I D=4 მ არმატურით	გრძ.მ		4.5	0.39	1.76					1.76
	37-64-7.	ბეტონის 0.8X1.0 მ H=0.8 მ რეზერვუარის მოწყობა B25 F100 W2	მ ³		0.42							0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	14.4	6.05			5.00	30.24			30.24
	13-61.	მუხლუხა აშუ 10 ტნ,	მანქ./სთ	0.096	0.04					39.30	1.58	1.58
		მანქანები	ლარი	1.4	0.59					3.20	1.88	1.88
	4-1-340.	ბეტონი B25	მ ³	1.015	0.4263	113.00	48.17					48.17
	4-1-366.	ცემენტის ხსნარი	მ ³	0.057	0.02394	88.00	2.11					2.11
	5-1-144.	ყალიბის ფარი	მ ²	1.77	0.7434	16.00	11.89					11.89
	5-1-22.	ფიცარი 40-60 მმ III ხარისხის	მ ³	0.0203	0.008526	431.00	3.67					3.67
		სხვა მასალები	ლარი	1.98	0.8316	3.20	2.66					2.66
11	1-1-32.	რეზერვუარის არმირება A-III D=888 არმატურით	გრძ.მ		59.56	0.62	36.93					36.93
12	9-17-5.	რეზერვუარის გადახურვა ფოლადის მთითიებული 288 სისქის ფურცლივანით	კუბ.		12.6							0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	0.0349	0.44			6.00	2.64			2.64
		მანქანები	ლარი	0.00407	0.05					3.20	0.16	0.16
	1-6-23.	ფოლადის მთითიებული 288 სისქის ფურცლივანა 0.9X0.9მ;	მ ²		0.8	29.70	23.76					23.76
	1-10-17.	ქანქაიკი	კუბ.	0.0033	0.042	2.90	0.12					0.12
	1-10-14.	ელექტროდი	კუბ.	0.0152	0.192	3.70	0.71					0.71
		სხვა მასალები	ლარი	0.00278	0.04	3.20	0.11					0.11

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
13	6-9-6.	ჩს.	ტს.	0.004								0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	39.2	0.16				0.94			0.94
		მანქანები	ლარი	14.8	0.06					3.20	0.19	0.19
	1-9-71.	ჩს.	კვ	1	4	2.90	11.60					11.60
		სხვა მასალები	ლარი	0.4	0.32	3.20	1.024					1.02
14	2-2-8-2.	რეზერვუარში წყალსაგდები, დამცელი d=75მმ Pn-6 მილების ჩაწყობა	გრძ.მ		2							0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	0.105	0.21				1.26			1.26
		მანქანები	ლარი	0.0538	0.11					3.20	0.34	0.34
	2-6-7. გვ.17	დამცელი d=75მმ Pn-6 მილი	მ	1.01	2.02	13.9	28.08					28.08
		სხვა მასალა	ლარი	0.0012	0.0024	3.2	0.01					0.01
15	საბ. ფასი	ბაგირების დამზადება მონტაჟი	ტს.		0.35				854.00			854.00
	2-2-101.	მილკვადრატი 100X100X4მმ (პილონები)	გრძ.მ		4	20.3	81.20					81.20
	2-2-87.	მილკვადრატი 80X80X4მმ (ბაგირის სამაგრები)	გრძ.მ		4	16.9	67.60					67.60
	1*1*4.	მარყუქი დ=6სმ 4გ დ=14მმ არმატურა	გრძ.მ		0.7536	1.81	1.36					1.36
	1-12-4.	ფოლადის ბაგირი ძირითადი დ=18მმ	გრძ.მ		86.3	3.2	276.16					276.16
	"	ფოლადის ბაგირი ძირითადის დამჭიმი დ=18მმ	გრძ.მ		21	3.2	67.20					67.20
	1-12-8.	ფოლადის ვერტიკალური ბაგირები დ=6მმ	გრძ.მ		80.4	1.8	144.72					144.72
	1-9-71.	Pn-10 d=50მმ მილის სამგრი ხაბუტი ფურცლოვანი მოთუთიებული ფოლადი 50X300X2მმ	კვ		5.7	2.9	16.53					16.53
	1-9-71.	გასაჭიმ ბაგირზე ვერტიკალური ბაგირის სამგრი ხაბუტები ფურცლოვანი მოთუთიებული ფოლადი 40X177X2მმ	კვ		4.32	2.9	12.53					12.53

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	0.0154	0.02				6.00	0.14		0.14
სრგ13-125.		ექსპლუატორი 0.25 მ3 ჩაშრის მოც.პნეემოთვლიან სვლაზე.	მანქ./სთ	0.0726	0.109					27.12	2.95	2.95
20	1-81-3.	გრუნტის უკუწყარა ხელით	მ ³		1.2							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	1.21	1.45				6.00	8.71		8.71
21	4-1-538.	ბაგირების გაბოხვა ტაოტით	კვ		3	2.5	7.50					7.50
22	15-164-8.	ლითონგონსტრუქციების დაფარვა ანტიკოროზიული სღებავით 2-ჯერ.	მ2		15.00							0.00
	კ=7.8	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	0.68	10.20				7.80	79.56		79.56
	კ=3.20	მანქანები	ღარი	0.0003	0.0045					3.20	0.01	0.01
	4-2-24	ანტიკოროზიული ზეოციანი საღებავი	კვ	0.253	3.80	5.14	19.51					19.51
	4-2-14	ოლიფა	კვ	0.027	0.41	4.65	1.88					1.88
	კ=3.20	სხვა მასალები	ღარი	0.0019	0.03	3.20	0.09					0.09
		ჯამი					1,726.48		1,684.83		70.03	3481.35
		მასალების ტრანსპორტირება მასალის ღირებულების 5 %	5%									86.32
		ჯამი										3,567.67
		ზედნადები ხარჯები	10%									356.77
		ჯამი										3,924.44
		პემიური დაგროვება	8%									313.96
		ჯამი										4,238.39
		დ.ღ.ბ	18%									762.91
		სულ										5,001.30

ოქტირწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების ობიექტებზე
ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები

15-ვაკპ

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვი ღირებულება

9,676.40 ლარი

მათ შორის დღგ:

1,476.06 ლარი

შედეგნილია 1984 წლის საშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნების მიხედვით, მასალების 2019 წლის II კვარტლის საბაზრო ფასების დონეზე

№	ნორმატივის № და შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		სულ
				ნორმა ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
		შესასრულებელი სამუშაო										
1	1-11-16.	IV კატ. გრუნტის ტრანშეის, სათავის ფუძის და რეზერვუარის ქვაბულის ამოთხრა მცირე ზომის (მუხლუხა) ექსკავატორით იქვე დაყრილი	მ ³		264.6							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	0.0215	5.689		6.00	34.13				34.13
	სრფ13-118.	ექსკავატორი 0.5 მ3 ჩამჩის მოც.პნეკმოთილიან სვლაზე.	მანქ./სთ	0.0482	12.754					43.06	549.18	549.18
2	1-80-4	IV კატ. გრუნტში ტრანშეის, კაშხლის ფუძის და რეზერვუარის ქვაბულის მოსწორება-ამოთხრა ხელით იქვე დაყრილი	მ ³		20.58							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	2.99	61.534		6.00	369.21				369.21
3	37-64-1. მიყ	ბეტონის სათავისის მოწყობა B25 F100 W2	მ ³		0.26							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	5.18	1.35		6.00	8.08				8.08
	13-61.	მუხლუხა ამწე 10 ტნ,	მანქ./სთ	0.096	0.02					39.30	0.98	0.98
		მანქანები	ლარი	0.231	0.06					3.20	0.19	0.19
	4-1-340.	ბეტონი B25	მ ³	1.015	0.264	113.00		29.82				29.82
	4-1-366.	ცემენტის ხსნარი	მ ³	0.0266	0.007	88.00		0.61				0.61
	5-1-144.	ყალიბის ფარი	მ ²	0.82	0.213	10.50		2.24				2.24

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
	5-1-22.	ფიჯარი 40-60 მმ III ხარისხის	მ ³	0.019	0.005	431.00	2.13					2.13
	1-10-17.	სამშენებლო კანკიკი	კმ.	0.49	0.127	2.90	0.37					0.37
		სხვა მასალები	ლარი	0.612	0.159	3.20	0.51					0.51
4	9-17-5.	წყაროს სათავის გადახრვა თუნუქის მოთუთებელი 288 სისქის ფურცლოვანი ;	კმ		7.85							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	0.0349	0.27			6.00	1.64			1.64
		მანქანები	ლარი	0.00407	0.03					3.20	0.10	0.10
	1-6-23.	ფოლადის მოთუთებელი 288 სისქის ფურცლოვანი 0.9X0.9მ;	მ ²	0.5	0.5	29.70	14.85					14.85
	1-10-17.	კანკიკი	კმ.	0.0033	0.026	2.90	0.08					0.08
	1-10-14.	ელექტროდი	კმ.	0.0152	0.119	3.70	0.44					0.44
		სხვა მასალები	ლარი	0.00278	0.02	3.20	0.07					0.07
5	საბ. ფასი	გაბიონის მოწყობა 0.5X0.5X1.0მ (1 ცალი) მოთუთებელი 2.788 მკმულით	ცალი	1.00	1.00	41.90	41.90	25.00	25.00			66.90
6	8-4-8.	უკუაყრა ხელით მოტკეპნა თიხა-თიხნარით ფრთხილად	მ ³		0.3							
		შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	6.50	1.95			6.00	11.70			11.70
		მანქანები	ლარი	2.16	0.65					3.20	2.07	2.07
	4-1-221.	თიხა	მ ³	1.15	0.35	28.00	9.66					9.66
		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.01	3.20	0.02					0.02
7	1-1-32.	შეგრების კოქის არმრება d=688 B500c A-I არმატურით და საკეტი მარყუებლის მოწყობა	გრ.მ	4.8	4.8	1.09	5.23					5.23
8	1-1-48.	გლინულა დ=3 მმ	კმ.	0.11	0.11	1.81	0.20					0.20
9	1-1-26.	ჩასატანებელი ფასონური და ანკერული ნაწილები, პეტლები და არმატურა A-I, D=688	კმ	4	4	1.76	7.04					7.04
10	22-8-4.	სათავისთვის Pn-6 d=11088 წყალსაგდები და დამცველი მილის შესყიდვა და მონტაჟი	გრ.მ	1	1							
		შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	0.17	0.17			6.00	1.02			1.02

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	0.08	0.08					3.20	0.26	0.26
	2-6-5. გვ.18	Pn-6 d=110მმ წყალსაგდები და დამცელი მილი	გრძ.მ	1.01	1.01	7.6	7.68					7.68
		სხვა მასალები	ლარი	0.00348	0.00348	3.2	0.01					0.01
11	22-8-6	Pn-6 d=160 მმ წყალსატარი მილის შესყიდვა და მონტაჟი	გრძ.მ		119							
		შრომის დანახარჯები	კაც./სთ.	0.25	29.16			6.00	174.93			174.93
		მანქანები	ლარი	0.11	12.97					3.20	41.51	41.51
	2-6-71.	Pn-6 d=160მმ წყალსაგდები და დამცელი მილი	გრძ.მ	1.01	120.19	30.5	3665.80					3665.80
		სხვა მასალები	ლარი	0.0088	1.0472	3.2	3.35					3.35
12	1-11-16.	IV კატ. გრუნტის ტრანშეის, სათავის ფუძის და რეზერვუარის ქვაბულის ამოთხრა მცირე ზომის (მუხლუხა) ექსკავატორით იქვე დაყრილი	მ ³		0.108							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	0.0215	0.002			6.00	0.01			0.01
	სრფ13-118.	ექსკავატორი 0.5 მ3 ჩამჩის მოც.პნგემთოვლიან სვლაზე.	მანქ./სთ	0.0482	0.005					43.06	0.22	0.22
13	1-80-4	IV კატ. გრუნტის ტრანშეის, კაშხლის ფუძის და რეზერვუარის ქვაბულის მოსწორება-ამოთხრა ხელით იქვე დაყრილი	მ ³		0.012							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	2.99	0.036			6.00	0.22			0.22
14	8-4-8.	დრენაჟის მირზე თიხა-თიხნარის დაყრა მოტკეპნა ხელის სატკეპნით 10 სმ სისქეზე, ეტაპობრივად 7 სმ სისქის დაყრით-ტკეპნით საპროექტო სისქემდე	მ ³		0.51							
		შრომის დანახარჯები	კაც./სთ.	6.50	3.32			6.00	19.89			19.89
		მანქანები	ლარი	2.16	1.10					3.20	3.53	3.53
	4-1-221.	თიხა	მ ³	1.15	0.589	27.505	16.20					16.20
		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.01	3.20	0.03					0.03
15	8-2-2.	D=700-80მმ გარეცხილი ქვის ჩალაგება!	მ ³		1.06							
		შრომის დანახარჯები	კაც./სთ.	5.76	6.11			7.80	47.62			47.62
		მანქანები	ლარი	0.29	0.31					3.20	0.98	0.98

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
	4-1-366..	ქვიზა ცენტრის ხსნარი	მ ³	0.4	0.424	88.00	37.31					37.31
	4-1-239.	გარეობილი ქვა დ-150-200 მმ	მ ³	1.03	1.0918	15.00	16.38					16.38
		სხვა მასალები	ლარი	0.03	0.03	3.20	0.10					0.10
16	8-2-2.	D=20-40მმ გარეობილი ხრემის ჩაყრა ფრთხილად!	მ ³		1.01							
		შრომის დანახარჯები	კაც-სო	5.76	5.82			7.80	45.38			45.38
		მანქანები	ლარი	0.29	0.29					3.20	0.94	0.94
	4-1-366..	ქვიზა ცენტრის ხსნარი	მ ³	0.4	0.404	88.00	35.55					35.55
	4-1-239.	გარეობილი ქვა დ-20-40 მმ	მ ³	1.03	1.0403	16.00	16.64					16.64
		სხვა მასალები	ლარი	0.03	0.03	3.20	0.10					0.10
17	8-3-1.	D=5-10მმ გარეობილი ქვიზა-ხეინქის ჩაყრა	მ ³		1.442							
		შრომის დანახარჯები	კაც-სო	0.80	1.15			7.80	9.00			9.00
		მანქანები	ლარი	0.32	0.46					3.20	1.48	1.48
	4-1-232.	ქვიზა დ 5-10 მმ	მ ³	1.1	1.5862	38.00	60.28					60.28
		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.03	3.20	0.09					0.09
18	1-79-9	კაბტაყის #1-ის გარემო ტერიტორიის გაწმენდა ხე-მცენარეებისგან და გრუნტისგან გაფხვების გამოვლენის მიზნით.	მ2		4.5							
		შრომის დანახარჯები	კაც-სო	4.26	19.16			6.00	114.98			114.98
19	46-16-2.	დაბურული რტეტონის კაბტაყის საბურავის ამოჭრა საინსუქციო 0.8X0.8მ ხვრეტის მოსაწყობად კუთხვლსაქველით	მ ³		0.123							
		შრომის დანახარჯები	კაც-სო	21.10	2.60			4.60	11.94			11.94
		მანქანები	ლარი	14.70	1.81					3.20	5.79	5.79
20	46-23-2.	კაბტაყის და კედლის ძირთან არსებული ნაპრალების მონგრევა მყარ გრუნტამდე-ამოქმენდა კერფორატორით	მ ³		0.15							
		შრომის დანახარჯები	კაც-სო	13.20	1.98			4.60	9.11			9.11
		მანქანები	ლარი	9.63	1.44					3.20	4.62	4.62
21	45-22-5.	ნაპრალების შეგება B25 F100 W2 ბეტონით	მ ³		0.17							
		შრომის დანახარჯები	კაც-სო	74.20	12.61			4.60	58.02			58.02
		მანქანები	ლარი	1.10	0.19					3.20	0.60	0.60

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
	4-1-340.	B25 F100 W2 ბეტონი	მ ³	1.04	0.1768	113	19.98					19.98
	1-10-2.	ლურსმანი	კმ	5.9	1.003	3.2	3.21					3.21
	5-1-22.	ხის მასალა	მ ³	0.39	0.0663	431	28.58					28.58
22	46-19-23	ანკერების ზერტების მოწყობა და ლუკვის გადასახური ფასონური ნაწილების ჩასამგებლად	ც		5							
		შრომის დანახარჯები	კაც./სთ	1.00	5.01		4.60		23.05			23.05
		მანქანები	ლარი	0.49	2.47					3.20	7.89	7.89
23	საბ. ფასი	ლუკვის გადასახური ფასონური ნაწილების ჩამაგრება ორი პეტლი	მ ³		0.01			3	0.03			0.03
24	საბ. ფასი	ლუკვის გადასახური ფასონური ნაწილები ორი პეტლი	მ ³		4	2.5	10	3.2	12.80			22.80
24	9-17-5.	წყაროს სათავის გადახურვა თუნუქის მოთეთიებული 288 სისქის ფურცლივანით ;	კმ		12.8							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	0.0349	0.45			6.00	2.68			2.68
		მანქანები	ლარი	0.00407	0.05					3.20	0.17	0.17
	1-6-23.	ფოლადის მოთეთიებული 288 სისქის ფურცლივანა 0.9X0.9მ;	მ ²		0.81	29.70	24.06					24.06
	1-10-17.	ქანჭიკი	კმ.	0.0033	0.042	2.90	0.12					0.12
	1-10-14.	ელექტროდი	კმ.	0.0152	0.195	3.70	0.72					0.72
		სხვა მასალები	ლარი	0.00278	0.04	3.20	0.11					0.11
25	22-30-1.	ბეტონის წყალმტვრელები d=1.508 h=1.58 მზა ჭის მოწყობა	მ ³		1.588							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	10.6	16.83			5.00	84.16			84.16
		მანქანები	ლარი	7.14	11.34					3.20	36.28	36.28
	4-1-106.	ბეტონის ჭა D=1.58 h=1.58 მზა რგოლი	ცალი	1	1	220.00	220.00					220.00
	4-1-109.	რეზერვუარის რ/ბ-ის d=1.508 თავის მონტაჟი თუჯის ხუფით	ც	1	1	280.00	280.00					280.00
	4-1-142.	რეზერვუარის რ/ბ-ის d=1.508 ძირის მონტაჟი	ც	1	1	164.40	164.40					164.40
	საბ. ფასი	გადამგანი D=200X160მმ	ცალი		2	120.00	240.00					240.00

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
		სხვა მასალები	ლარი	6.61	10.50	3.20	33.59					33.59
26	საბ. ფასი	ტრასის ბოლოს ფოლადის მილის დამატება შედუღებით	მ2		0.02		50		1.00			1.00
		ელექტროდი	კვ.		3	3.7	11.10					11.10
27	1-81-3	გრუნტის უკუაყრა ტრანშეაში და რეზერვუარის ქვაბულში	მ ³		2.67							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	1.21	3.231		6.00		19.38			19.38
28	22-8-6.	წყლსაგდების მოწყობა არსებული ძ=200მმ საკანალიზაციო მილით/ და/ შესასყიდი გოფირებული გადაბმენის გამოყენებით	მ		5							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	0.245	1.23		6.00		7.35			7.35
		მანქანები	ლარი	0.109	0.55					3.20	1.74	1.74
	საბ. ფასი	მილი დ -200 მმ არსებული	მ		200							
		გოფირებული გადაბმენი 200X1600	ცალი		1	120	120					120
		ჯამი					5,010.55		1,084.99		656.79	6,752.33
		მასალების ტრანსპორტირება მასალის ღირებულების 3%	3%									150.32
		ჯამი										6,902.64
		ზედნაღები ხარჯები	10%									690.26
		ჯამი										7,592.91
		გეგმიური დაგროვება	8%									607.43
		ჯამი										8,200.34
		დ.ღ.ბ	18%									1,476.06
		სულ										9,676.40

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების ობიექტებზე ჩასატარებელი
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

13- გუდარეხი

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **9,657.92** ლარი
მათ შორის დღგ: **1,473.24** ლარი

შედგენილია 1984 წლის სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნების მიხედვით , მასალების 2019 წლის II კვარტლის საბაზრო ფასების დონეზე

№	ნორმატივის № და შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		სულ
				ნორმ. ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
		შესასრულებელი სამუშაო										
1	1-12-6.	ტრანშეის გათხრა III კატ-გრუნტში ექსკავატორით იქვე დაყრით მძირე ზომის მუხლუხა ექსკავატორით შრომის დანახარჯი	მ ³	0.0154	1.497			6.00	8.98			8.98
	სრფ13-125.	ექსკავატორი 0.25 მ3 ჩაშის მოგ.პნეგემოფილან სვლაზე.	მანქ./სთ	0.0726	7.057					27.12	191.38	191.38
2	1-78-3.	ტრანშეის გათხრა III კატ-გრუნტში ხელით იქვე დაყრით	მ ³		10.8							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	2.78	30.024			5.00	150.12			150.12
3	22-8-3	არსებული პოლიეთილენის d=75მმ Pn-6 და ახალი შეტენილი მილების გადაბმა ქუროებით ჩალავება ტრანშეში	მ		1799							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	0.119	214.08			6.00	1,284.49			1,284.49
	2-6-3. გვ.18	მილი Pn-6, d=75მმ ახალი	ლარი	0.0675	121.43					3.20	388.58	388.58
		მილი Pn-6, d=75მმ არსებული (დანკვეთის მიერ შეძენილი)	გრძ.მ		899	3.90	3,506.10					3,506.10
		სხვა მასალები	გრძ.მ		900							
4	22-23-3.	პოლიეთილენის ფასონური ნაწილების ქუროების მონტაჟი	ლარი	0.00216	3.88584	3.20	12.43					12.43
		შრომის დანახარჯი	ცალი		63.00							
		მანქანები	კაც./სთ.	0.788	49.64			6.00	297.86			297.86
	6-661.	ქურო	ლარი	0.0302	1.9026					3.20	6.088	6.088
		სხვა მასალები	ცალი		63	4.46	280.99					280.99
		გრუნტის უკუ ჩაყრა ხელით და ადგილზე მოსწორება.	ლარი	0.024	1.51	3.20	4.84					4.84
5	1-81-2.		მ ³		108							

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	0.993	107.244			6.00	643.46			643.46
		ჯამი					3,804.36		2,384.92		586.05	6,775.33
		მასალის ტრანსპორტირება მასალის ღირებულების 3%	3%									114.13
		ჯამი										114.13
		ზედნაღები ხარჯები	10%									6,889.46
		ჯამი										688.95
		გეგმიური დაგროვება	8%									7,578.40
		ჯამი										606.27
		დ.ღ.გ	18%									8,184.67
		სულ										1,473.24
												9,657.92

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების ობიექტებზე
ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები

4- ჩბიკვთა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის დღგ:

9,660.78 ლარი
1,473.68 ლარი

შედგენილია 1984 წლის სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნების მიხედვით , მასალების 2019 წლის II კვარტლის საბაზრო ფასების ღირებუ

№	ნორმატივის № და შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		სულ
				წორმბ ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
		შესასრულებელი სამუშაო										
1	1-12-6.	III-კატ.გრუნტში სადრენაჟო ტრანშეის ამოღება ექსკავატორით გვერდზე დაყრით ტრანშეის გაყვანა 0.4X0.30	მ ³		34.1							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	0.0154	0.525		6.00	3.15				3.15
	სრფ13-125.	ექსკავატორი 0.25 მ3 ჩაშლის მოც.პნეემოიულიან სვლაზე.	მანკ./ სთ	0.0726	2.476					27.12	67.14	67.14
2	1-79-4.	IV-კატ. გრუნტის (დრენაჟის) კვანძ-ხრეშოვანი მასის ხელით ამოღება იქვე დაყრა (აზბესტის მილების ამოღება დასაწყობება უსაფრთხო ადგილზე)	მ ³		10.23							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	4.74	48.490		6.00	290.94				290.94
3	1-79-6.	V-კატ. გრუნტში წყლის მარღვის საბიექლი ტრანშეის თხრა ხელით ფრთხილად	მ ³		3.51							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	7.97	27.975		5.00	139.87				139.87
4	1-79-6.	V-კატ. გრუნტში ტრანშეის საბიექლი დამუშავება ხელით იქვე მიყრით	მ ³		0.88							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	7.97	7.014		6.00	42.08				42.08
5	46-23-4.	არსებული აგურის ქის მონგრევა გატანა-დასაწყობება	მ ³		1.15							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	6.5	7.48		6.00	44.85				44.85

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	1.8	12.62					3.20	40.40	40.40
6	1-12-6.	გრუნტის უკუჩარგა მცირე ზომის ექსკავატორით	მ ³		10.8				1.00			1.00
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	0.0154	0.166			6.00				
	სრფ13-125.	ექსკავატორი 0.25 მ3 ჩაშრის მოც. პნევმოთვლიან სვლაზე.	მანქ./სთ	0.0726	0.784					27.12	21.26	21.26
7	1-81-3, 1-118-11	გრუნტის უკუჩარგა ხელით მოტკეპნა	მ ³		1.2							
		შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	1.344	1.613			6.00	9.68			9.68
	სრფ13-221.	პნევმატური სატკეპნი	მანქ. სთ	0.13	0.156					40.54	6.32	6.32
8	8-4-8.	წყაროს დონეზე 20-40 სმ-ით დაბლა სადრენაჟო ტრანშეის ძირზე თიხა-თიხნარის დაყრა მოტკეპნა ხელის სატკეპნით 15-20 სმ სისქეზე, ეტაპობრივად 7 სმ სისქის დაყრით-ტკეპნით საპროექტო სისქემდე სადრენაჟო მილის დარის მოწყობით	მ ³		1.01							
		შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	6.50	6.57			6.00	39.39			39.39
		მანქანები	ლარი	2.16	2.18					3.20	6.98	6.98
	4-1-221.	თიხა	მ ³	1.15	1.16	28.00	32.52					32.52
		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.02	3.20	0.06					0.06
9	22-8-8.	სადრენაჟო პერფორირებული მილის მოწყობა Pn-16 D=315X28.6მმ ხუფით	გრმმ	8								
		შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	0.40	3.22			6.00	19.34			19.34
		მანქანები	ლარი	0.16	1.31					3.20	4.20	4.20
	2-6-80.	სადრენაჟო პერფორირებული მილი Pn-16 D=315X28.6მმ ხუფით	გრმმ	8	154.10	1,232.80						1,232.80
		სხვა მასალები	ლარი	0.0204	0.16	3.20	0.52					0.52
10	8-2-2.	D=150-200მმ გარეხილი ქვის ჩალაგება!	მ ³		1.701							
		შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	5.76	9.80			7.80	76.42			76.42
		მანქანები	ლარი	0.29	0.49					3.20	1.58	1.58
	4-1-366.	ქვიშა ცემენტის ბსნარი	მ ³	0.4	0.6804	88.00	59.88					59.88
	4-1-239.	გარეხილი ქვა დ-150-200 მმ	მ ³	1.03	1.75203	15.00	26.28					26.28
		სხვა მასალები	ლარი	0.03	0.05	3.20	0.16					0.16

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
11	8-2-2.	D=70-80მმ გარეცხილი ქვის ჩაყრა ფრობილად!	მ ³	2.72								
		შრომის დანახარჯები	კაც-სო	5.76	15.67			7.80	122.20			122.20
		მანქანები	ლარი	0.29	0.79					3.20	2.52	2.52
	4-1-366.	ქვიშა ცემენტის სისარი	მ ³	0.4	1.088	88.00	95.74					95.74
	4-1-239.	გარეცხილი ქვა დ-70-80 მმ	მ ³	1.03	2.8016	16.00	44.83					44.83
		სხვა მასალები	ლარი	0.03	0.08	3.20	0.26					0.26
12	8-3-2.	D=20-40მმ გარეცხილი სრემის ჩაყრა ფრობილად!	მ ³	3.31								
		შრომის დანახარჯები	კაც-სო	0.89	2.95			7.80	22.98			22.98
		მანქანები	ლარი	0.37	1.22					3.20	3.92	3.92
	4-1-244.	ბრეშა დ 20-40 მმ	მ ³	1.15	3.81	13.81	52.58					52.58
		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.07	3.20	0.21					0.21
13	8-3-1.	D=5-10მმ გარეცხილი ქვიშა-ზეიქის ჩაყრა	მ ³	2.98								
		შრომის დანახარჯები	კაც-სო	0.80	2.38			7.80	18.60			18.60
		მანქანები	ლარი	0.32	0.95					3.20	3.05	3.05
	4-1-232.	ქვიშა დ 5-10 მმ	მ ³	1.1	3.278	38.00	124.56					124.56
		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.06	3.20	0.19					0.19
14	8-3-1.	D=2-5მმ გარეცხილი ქვიშის ჩაყრა	მ ³	6.62								
		შრომის დანახარჯები	კაც-სო	0.80	5.30			7.80	41.31			41.31
		მანქანები	ლარი	0.32	2.12					3.20	6.78	6.78
	4-1-232.	ქვიშა დ 2-5 მმ	მ ³	1.1	7.282	38.00	276.72					276.72
		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.13	3.20	0.42					0.42
15	8-3-1.	D=0.5-2მმ გარეცხილი ქვიშის ჩაყრა	მ ³	6.6								
		შრომის დანახარჯები	კაც-სო	0.80	5.28			7.80	41.18			41.18
		მანქანები	ლარი	0.32	2.11					3.20	6.76	6.76
	4-1-232.	ქვიშა 0.5-2 მმ	მ ³	1.1	7.26	38.00	275.88					275.88
		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.13	3.20	0.42					0.42

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
		სულ										9,660.78

