

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N353

ქ. დუშეთი

03 სექტემბერი 2019 წელი

ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადილის გიორგი თანიაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 229324451

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, შპს „არქ ბილდინგი“, წარმოდგენილი პაატა ლარიბაშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: თბილისი, დიდი დიღომი, დ. თავდადებულის N24, ბინა 40;

საიდენტიფიკაციო კოდი: N404858294;

ტელეფონის ნომერი: 551197799

საბანკო რეკვიზიტები სს ვითიბი ბანკი

ბანკის კოდი: UGEBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE93VT6600000000133605;

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ საფუძველზე, დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგნაირად.

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ საკრამულში წყლის სათავეების რეაბილიტაციის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

3. შესყიდვის საშუალება: გამარტივებული შესყიდვა

4. დაფინანსების წყარო: საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N45 განკარგულება (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) სახელმწიფო ბიუჯეტი.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 11750.69 (თერთმეტი ათას შვიდას ორმოცდაათი ლარი და 69 თეთრი.) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს 2019 წელს 12 ნოემბრის ჩათვლით.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში წინასწარი ანგარიშსწორება არ განხორციელდება.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 წელი (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნადაა. სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3. სამუშაოს ხარისხის დაივის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარის

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ შესაბამისი კარიერების გამოყოფის ნებართვის გაცემისთანავე.
- ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
- გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
- დ) შემსყიდველთან შეთანხმდეს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
- ე) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
- ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.
- თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
- ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
- კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური/სპეციალისტი ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით, იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის

(ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახარბიოდ დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადაამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კვანძიანი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შენეობა, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისად მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის

დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ღორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზოუნფედეოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით ნესაზე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული ვარემოზე უემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტის დასკვნითა და ვარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება არსული პასუხისმგებლობა ტერიტორი დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის (დარღვევის შემთხვევაში) წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას ვადდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მ. ადმინისტრაციის გავოტრევის ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულება გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, როგორცაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში info@mtsnet.gov.ge ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შემსყიდველი უფლებამოსილია ოფიციალური შეტყობინება ატვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. ამგვარი შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება ატვირთვის მომენტიდან.

3. შეტყობინება ძალაში შედის აღიარების მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 16. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმობის საფუძველზე ხელშეკრულებას დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დასართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუმჯებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუმჯებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების აკუმულირებული ღირებულებას 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულარდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მოუძწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

მიმწოდებელი:

შპს „არქ ბილდინგი“-ს
დირექტორი

პაატა ღარიბაშვილი

მერის პირველი მოადგილე
გიორგი თანააშვილი



იურისტი

1. 25. 2019
Lamp. 1/2019

25. 2019
Lamp. 1/2019

25. 2019

25. 2019
Lamp. 1/2019



2/18 2019

ლოკალურ რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

ბაზალეთის ა/ერთ. სოფ. საკრამელში წყლის სათავეების რეაბილიტაცია

შედგენილია 2019 წლის II კვ.

თანხით: 12000.0 ლარი

№	ნორმატ.№	სამუშაოთა დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაც.	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1-80-4 ტექნ.წაწილი კ-125	I. სათავეში სადრენაჟე სისტემები (3 წერტილში) (ანგარიში ერთ ტიპიურ ნაგებობაზე) ქვაბულის მოთხრა ხელით (გრუნტის გვერდზე დაყრით)	მ ³		3.5		78.54
		მუშის შრომითი დანახარჯები (2.99*1.25)	კაც/სთ	3.74	13.09	6.0	78.54
2.	6-26-3	წყაროს წყლის დამჭერი კედლების მოწყობა რკბეტონის (კედლების სიგრძე-3 მ. სისქე 15 სმ, სიმაღლე - 0.8 მ.)	მ ³		0.4		135.31
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	14.6	5.84	6.0	35.04
		მანქანები	ლარი	0.93	0.37	3.2	1.18
სრფ-2019 1.1-34		მატერიალური რესურსები	მ		12.0	1.35	16.2
		არმატურა დ-12 ა III (ბ-200)	მ		15.0	0.39	5.85
1.1-29		არმატურა დ-6 ა I (ბ-200)	მ		1.015	0.406	43.84
4.1-338		ბეტონი (ბმ-250)	მ ³	2.88	1.15	16.0	18.4
5.1-144		ყალიბის ფარი	მ ³	0.064	0.0256	431.0	11.03
5.1-22		ფიცარი (40 მმ III ხარ.)	ლარი	2.96	1.18	3.2	3.77
		სხვა მასალები	ლარი				
3.	კალკულ.	სადრენაჟე სისტემის მოწყობა პლასტმასის პერფორირებული მილით (სიგრძით-1.0 მ)	მ		1.0		103.84
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ		4.0	6.0	24.0
სრფ-2019 გვ.19 კ-47		მატერიალური რესურსები	მ		1.2	16.9	20.28
		მილი პლასტმასის პერფორირებული დ-125 მმ. (ჩატანებული ბოლო ბეტონში) (13.9+3)=16.9	მ		1.2	16.9	20.28
4.1-239		ქვის პირამიდის შემოწყობა მილზე (ფენის სისქე-30 სმ)	მ ³		1.2	15.0	18.0
4.1-245		ლორღის ფენა (ფენის სისქე-15 სმ)	მ ³		0.6	13.6	8.16
4.1-233		ქვიშის ფენის მოწყობა (ფენის სისქე-10 სმ)	მ ³		0.4	28.0	11.2
4.1-221		თიხის ჩამკვეტი ფენის მოწყობა (ფენის სისქე-10 სმ)	მ ³		0.4	28.0	11.2
ადგილობ.		ბოლო ფენა ადგილობრივი გრუნტის უკუმირა	მ ³		3.5	-	-
2.1-32		ზედმეტი წყლის გადამღვრელი მილი დ-76 მმ. (ჩატანებული ბეტონის კედელში)	მ		1.0	11.0	11.0
4	რ-1-129	ინერტული მასალების გადაადგილება ტრანსპორტისთვის მიუდგომელ უბნებში ხელით (ურიკით) 100 მ-ზე	მ ³		2.6		95.46
		მუშის შრომითი დანახარჯები 4.2+(0.48*4)	კაც/სთ	6.12	15.91	6.0	95.46
		სულ ერთ სადრენაჟე სისტემაზე					413.15

სულ 3 სადრენაჟე სისტემაზე						12.7.20	
1	22-8-3	II-წყალსადენი მილების მოწყობა-მონტაჟი სათავე ნაგებობებიდან წყლის შემკრებ კამერამდე	კმ	0.11		1648.95	
		პლასტმასის წყალსადენი მილების მოწყობა-მონტაჟი (ღია გაყვანით) სადრენაჟე სისტემებიდან წყალშემკრებ კამერამდე (დაერთებებით)					
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	119.0	13.09	4.6	60.21
		მანქანები	ლარი	67.5	7.42	3.2	23.74
	სრფ-2019 გვ-20 პ-69	მატერიალური რესურსები					
		მილი პლასტმასის წყალსადენის დ-110 *8.1	მ		95.0	14.1	1339.50
	გვ-19 პ-44	აგრეთვე დ-75*4.3	მ		15.0	5.5	82.50
	საბაზრო	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ც		20.0	2.5	50.00
	2.1-24	დგარები დ-110 მმ. მილების ქვეშ (35 გრძ.მ მონაკვეთზე) ლითონის მილების სახით დ-50 მმ. სიგრძით-1.5 მ. თითოეული ყოველ 3.0 მ-ში (გრუნტში)	მ		15.0	6.2	93.00
		სხვა მასალები	ლარი	2.16	0.24	3.2	0.80
2	6.26-3	სათავე ნაგებობებთან სალექარის მოწყობა რკბეტონის (2 განყოფილებით, შიდა ზომებით გეგმაში 1.2*3.15 მ²) სიღრმით-1.5 მ. კედლების და ძირის სისქე-20 სმ	მ კონსტრ.		4.7		1766.80
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	14.6	68.62	6.0	411.72
		მანქანები	ლარი	0.93	4.37	3.2	13.98
	სრფ-2019 1.1-35	მატერიალური რესურსები					
		არმატურა დ-14 ა III (ბ-200). დგარები	მ		98.0	1.83	179.34
	1.1-34	არმატურა დ-12 ა III	მ		32.0	1.35	43.20
	1.1-33	არმატურა დ-10 ა III	მ		120.0	0.97	116.40
	1.1-32	არმატურა დ-8 ა III	მ		60.0	0.62	37.20
	1.1-29	არმატურა დ-6 ა I	მ		20.0	0.39	7.80
	1.4-47	ლითონის კუთხოვანა 50*50*4 (ბეტონში)	მ		11.0	4.3	47.30
	4.1-339	ბეტონი (ბმ-300)	მ³	1.015	4.77	111.0	529.47
	5.1-144	ყალიბის ფარი	მ	2.88	13.53	16.0	216.48
	2.1-32	ზედმეტი წყლის გადამღვრელი ლითონის მილი დ-76*3 (1 ცალი) ბოლოში ზადით სიგრძით-1.0 მ. (11+3)	მ		1.0	14.0	14.00
	2.1-41	მომხმარებელთან მიმწოდებელი ლითონის მილი დ-100*4 ბოლოში ზადით (20.3+10)	მ		1.0	30.3	30.30
	2.1-24	გამწმენდი მილი ლითონის დ-50*3 მ. (2 წერტილში) 1.0 მ. თითოეული	მ		2.0	6.2	12.40
	საბაზრო	გადამყვანი ლითონის მილიდან პლასტმასის მილზე დ-110 მმ	ც		2.0	20.0	40.00
	საბაზრო	გადამყვანი ლითონის მილიდან პლასმასზე დ-50 მმ.	ც		1.0	15.0	15.00
	4.1-	ქვიშა-ზრემოვანი ნარევი ძირზე (სისქით-10 სმ)	მ³		0.7	11.0	7.70
		სხვა მასალები	ლარი	2.96	13.91	3.2	44.51
3	9-7-5	სალექარის სახურავის მოწყობა ლითონის კუთხოვანაში ჩასმული თუნუქის ფურცლით (3 ნაწილად)	ტონა კონსტრ.		0.09		321.48

	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	69.1	6.23	7.8	48.29
	შემდუღებელი აპარატი	მანქ/სთ		1.5	31.47	47.20
14-105 14-107	მანქანები	ლარი	14.3	1.28	3.2	4.09
სრფ-2019 1.4-46	მატერიალური რესურსები კუთხოვანა ლითონის 50*50*3	მ		20.0	3.6	72.00
1.6-19	თუნუქი მოთუთიებული (0.8 მმ)	მ²		6.0	15.4	92.40
საბაზრო	პეტლები და საკეტი	კომპლ.		3.0	15.0	45.00
4.2-33	საღებავი ზეთოვანი (ლითონკონსტრუქციების შესაღებად) ანტიკოროზიული	კგ		1.0	4.0	4.00
1.10-14	ელექტროდი	კგ		2.0	3.7	7.40
	სხვა მასალები	ლარი	2.78	0.25	3.2	0.80
4	22-25-2	სალექარის ჩამკეტ-მარეგულირებელი არმატურის კამერაში არმატურის დაყენება და სახურავის მოწყობა	კომპლ.		3.0	222.17
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.29	6.87	6.0	41.22
14-105 14-107	შემდუღებელი აპარატი	მანქ/სთ		1.0	31.47	31.47
	მანქანები	ლარი	0.09	0.27	3.2	0.86
საბაზრო	მატერიალური რესურსები ურდული მომხმარებელთან მიწოდებულ მილზე, დ-110 მმ	კომპლ.		1.0	70.0	70.00
საბაზრო	ურდული გამრეცხზე დ-50 მმ	კომპლ.		1.0	29.7	29.70
1.4-39	ლითონის კუთხოვანა 30*30*3 (მმ) (ჩამონტაჟებული კამერის კედელში)	მ		3.0	2.0	6.00
1.4-39	სახურავის საფარის კუთხოვანა, ლითონის 30*30*3 (მმ)	მ		3.0	2.0	6.00
1.6-19	თუნუქის მოთუთიებული სისქით-0.8 მმ, დამონტაჟებული კუთხოვანაში	მ²		1.0	15.4	15.40
საბაზრო	პეტლები და საკეტი	კომპლ.		1.0	15.0	15.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.68	2.04	3.2	6.52
5	8-4.7	სალექარის კედლების ჰიდროიზოლაცია ბითუმით	100 მ²		0.2	114.84
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	33.6	6.72	7.8	52.41
	მანქანები	მანქ/სთ	1.5	0.3	3.2	0.96
სრფ-2019 4.1-529	მატერიალური რესურსები ბითუმი (ცხელი)	კგ	240.0	48.0	1.25	60.00
	სხვა მასალები	ლარი	2.28	0.46	3.2	1.47
6	რ-1-129	ინერტული და სხვა მასალების გადატანა ხელით (ურუკით) ტრანსპორტისთვის მიუდგომელ უბანში (100 მ-ზე)	მ³		7.5	275.40
	მუშის შრომითი დანახარჯები 4.2+(0.48*4)	კაც/სთ	6.12	45.9	6.0	275.40
	სულ II ნაწილში					4349.64
1	1-80-4 ტექნ. ნაწილი კ-1.25	III-წყალსადენის დამატებითი IV კვანძის მოწყობა ქვაბულის მოთხრა ხელით სათავე-სადრენაჟე სისტემის მოსაწყობად	მ³		3.5	62.88
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.99	10.48	6.0	62.88
2	6-26-3	წყაროს წყლის დამჭერი კედლების მოწყობა რკბეტონის (კედლების სიგრძე-3.0 მ, სისქე 15 სმ, სიმაღლე - 0.8 მ.)	მ³		0.4	135.31
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	14.6	5.84	6.0	35.04

		მანქანები	ლარი	0.93	0.37	3.2	1.18
სრგ-2019 1.1-34	მატერიალური რესურსები						
	არმატურა დ-12 ა III (8-200)	მ		12.0	1.35	16.20	
1.1-29	არმატურა დ-6 ა I (8-200)	მ					
4.1-338	ბეტონი (8მ-250)	მ³		15.0	0.39	5.85	
5.1-144	ყალიბის ფარი	მ²	1.015	0.406	108.0	43.84	
5.1-22	ფიცარი (40 მმ- III)	მ³	2.88	1.15	16.0	18.40	
	სხვა მასალები	ლარი	0.064	0.0256	431.0	11.03	
3	კალკულ. სადრენაჟე სისტემის მოწყობა პლასტმასის პერფორირებული მილით (სიგრძით-1.0 მ)	მ	2.96	1.18	3.2	3.77	
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ		4.0	6.0	24.00	
სრგ-2019 გვ-19 3-47	მატერიალური რესურსები						
	მილი პლასტმასის პერფორირებული დ-125 მმ. (ჩატანებული ბოლო ბეტონში) (13.9+3)=16.9	მ		1.2	16.9	20.28	
4.1-239	ქვის პირამიდის შემოწყობა მილზე (ფენის სისქე-30 სმ)	მ³		1.2	15.0	18.00	
4.1-245	ლორდის ფენა (ფენის სისქე-15 სმ)	მ³		0.6	13.6	8.16	
4.1-233	ქვიშის ფენის მოწყობა (ფენის სისქე-10 სმ)	მ³		0.4	28.0	11.20	
4.1-221	თიხის ჩამკეტი ფენის მოწყობა (ფენის სისქე-10 სმ)	მ³		0.4	28.0	11.20	
ადგილობ.	ბოლო ფენა ადგილობრივი გრუნტის უკუმირა	მ³		3.5	-	-	
2.1-32	ზედმეტი წყლის გადამღერელი მილი დ-76 მმ. (ჩატანებული ბეტონის კედელში)	მ		1.0	11.0	11.00	
4	რ-1-129 ინერტული მასალების გადაადგილება ტრანსპორტისთვის მიუდგომელ უბანში ხელით (ურიკით) 100 მ-ზე	მ³		2.6		95.46	
	მუშის შრომითი დანახარჯები 4.2+(0.48*4)	კაც/სთ	6.12	15.91	6.0	95.46	
5	1-80-4 სათავე ნაგებობიდან წყალშემკრებ რეზერვუარამდე არხის (თხრილის) მოთხრა ხელით (მექანიზმებისათვის მიუდგომელ უბანზე) 630*0.3*0.35	მ³		66.0		1184.04	
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.99	197.34	6.0	1184.04	
6	22-8-1 წყალსადენის პლასტმასის მილის ჩაწყობა-მონტაჟი არხში (რეზერვუართან დაერთებით)	კმ		0.63		505.74	
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	95.9	60.42	4.6	277.93	
	მანქანები	ლარი	45.2	28.47	3.2	91.10	
არსებული	მატერიალური რესურსები						
	მილი პლასტმასის წყალსადენის დ-40 მმ. (არსებული)	მ		600.0	-	-	
გვ-20 3-88	მილი პლასტმასის წყალსადენის დ-40	მ		30.0	2.6	78.00	
საბაზრო	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	მ		10.0	2.5	25.00	
საბაზრო	გადამყვანი (სათავეში)	მ		1.0	15.0	15.00	
6-60	ურდული დ-40 მმ	მ		1.0	17.5	17.50	
	სხვა მასალები	ლარი	0.6	0.38	3.2	1.21	
7	1-81-2 გრუნტის უკუმირა მილსადენზე ხელით	მ³		66.0		352.44	
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	58.74	6.0	352.44	
	სულ III განყ.					2439.71	
	სულ I-III განყ.					8028.80	

სრფ-2019 15-30	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება ტრანსპორტისთვის მისაღობ წერტილამდე (30 კმ)	ტონა	18.0	12.76	229.68
	სულ				
	ზედნადები ხარჯები 10%				8258.48
	სულ				825.84
	გეგმიური დაგროვება 8%				9084.32
	სულ				726.74
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე და დანახარჯებზე 1.5%				9811.06
	სულ				147.16
	დ.ღ.გ.-18%				9958.22
	სულ				1792.47
	სულ				11750.69

შპს „არქ ბილდინგი“-ს დირექტორი:



(შაატა ღარიბაშვილი)

ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

ქ. დუშეთი


03 სექტემბერი 2019 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ვადასტურებთ, რომ აღნიშნულ შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში (ხელშეკრულება N 353 03.09.2019 წ.) მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტორულ-სამშენებლო

საქმიანობის ზედამხედველობის განყოფილების პირველი

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 /მ. ჯაქარიაშვილი/

ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის

და ტერიტორიის კეთილმოწყობის

განყოფილების მეორედი სტრ. ერთ. ხელმძღვანელი

 /ვ. კობაიძე/

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მ/შ



/ი. დარიბაშვილი/