

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N538

ქ. დუშეთი

06 ნოემბერი 2019 წელი

ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის  
მერის მოადილის გიორგი თანიაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),  
მისამართი: დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 229324451

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, შპს „არქ ბილდინგი“, წარმოდგენილი პაატა ღარიბაშვილის სახით  
(შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: თბილისი, დიდი დიღმი, დ. თავდადებულის N24, ბინა 40;

საიდენტიფიკაციო კოდი: N404858294;

ტელეფონის ნომერი: 551197799

საბანკო რეკვიზიტები სს ვითიბი ბანკი

ბანკის კოდი: UGEBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE93VT6600000000133605;

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად  
წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სახელმწიფო  
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული  
„გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის  
ჩატარების წესის“ საფუძველზე, დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  
ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე.

**მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი**

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის წარმოადგენს: საქართველოს  
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  
ფარგლებში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ საშაბუროში სამელი წყლის  
სათავის მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV  
კოდია: 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო

მშენებლობის სამუშაოები

3. შესყიდვის საშუალება: გამარტივებული შესყიდვა

4. დაფინანსების წყარო: : საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N45 განკარგულება

(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) სახელმწიფო ბიუჯეტი.

**მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება**

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 7238.70 (შვიდი ათას ორას ოცდათვრამეტი ლარი  
და 70 თეთრი.) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების

### **მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა**

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს 2019 წელს 21 დეკემბრის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, ხარჯთაღრიცხვით, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

### **მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი**

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

### **მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები**

1. მხარეები თანხმდებან, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში წინასწარი ანგარიშსწორება არ განხორციელდება.

### **მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა**

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 წელი (ორი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

### **მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა**

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯერვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

### **მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი**

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარის

#### მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ შესაბამისი კარიერების გამოყოფის ნებართვის გაცემისთანავე.

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

#### 3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

#### მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია .

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ების) აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციებისა და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ების) შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ების) უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ები). სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ები)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს შესაბამისად.

## მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ების) შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ების) შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

### მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტებლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.
2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაკისრება პირგასამტებლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტებლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შეუსრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტებლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული წებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

### მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუმლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ფორმით.
2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
- ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტკებლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
- ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა;
- ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

#### მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

##### 1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით

განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

##### 2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ

თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

#### მუხლი 15. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში [info@dusheti.gov.ge](mailto:info@dusheti.gov.ge) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე).

2. შემსყიდველი უფლებამოსილია ოფიციალური შეტყობინება ატვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.ამგვარი შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება

3. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

#### მუხლი 16. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული წებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

**მუხლი 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**  
 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

მიმწოდებელი:

მერის პირველი მოადგილე  
გიორგი თანიაშვილი

შპს „არქ ბილდინგი“ -ს  
დირექტორი

პაატა ღარიბაშვილი

იურისტი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ა/ერთ. სოფსაშაბუროში სასმელი წყლის  
სათავის მოწყობა

№	ნორმატ. №	სამუშაოთა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაც.	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1-80-4 კ-125	I. სასმელი წყლის სათავის მოწყობა სათავეში ახალი სადრენაჟე სისტემის მოსაწყობად ქვაბულის მოთხოვა ხელით სიღრმით-2.0 მ.(ადგილზე დაყრიც) $1.0 \times 2.0 \times 10.0$ მუშის შრომითი დანახარჯები $2.99 \times 1.25$	მ³		20.0	448.8	
2	კალვულ.	სათავეში ახალი სადრენაჟე სისტემის მოწყობა ძლასტმასის პერფორირებული მილით (2/3 ნაწილზე, დახრილობით-0.03) მუშის შრომითი დანახარჯები მატერიალური რესურსები	კაც/სთ	3.74	74.8	6.0	448.8
	სრფ-2019 გ3.19 3-12	მილი პლასტმასის პერფორირებული (ზედა ორ მესამედ ნაწილზე ხვრელებით დ-10მმ, ბიჯი 10 სმ ჭადრაკულად) დ-250 მმ ( $37.7+3=40.7$ )	გრძ.მ		10.0		789.2
	4.1-235	ქვის პირამიდის შემოწყობა მილზე (ფენის სისქე- 0.3 მ)	მ³		4.0	40.0	6.0 240.0
	4.1-251	ღორღის ფენის მოწყობა (ქვის ფენაზე) (ფენის სისქე-0.2 მ)	მ³			3.0	15.0 45.0
	4.1-227	მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის ფენა (ღორღის ფენაზე) ფენის სისქე-0.15 მმ	მ³			2.0	13.6 27.2
	4.1-215	თიხის ჩამქები ფენა (ფენის სისქე-0.1 მ)	მ³			1.5	28.0 42.0
3	1-81-2 კ-125	სადრენაჟე სისტემიდან არხის (თხრილის) მოტხრა ხელით წყალმიმღებ ქამერამდე (10 მ)	მ³			1.0	28.0 28.0
		მუშის შრომითი დანახარჯები $(0.99 \times 1.25)$				20.0	147.6
4	1-80-4 კ-125	ახალი სადრენაჟე სისტემიდან არხის (თხრილის) მოტხრა ხელით წყალმიმღებ ქამერამდე (10 მ)	კაც/სთ	1.23	24.6	6.0	147.6
	22-8-2	არხში პლასტმასის წყალსადენი მილის ჩაწყობა-მონტაჟი (დაურთვებებით სადრენაჟე მილთან და ქამერასთან) მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.74	37.4	6.0	224.4
	სრფ-2019 გ3.19 3-45	მატერიალური რესურსები	მ			0.01	
	საბაზო	მილი პლასტმასის წყალსადენის დ-90 მმ პლასტმასის ფასონური ნაწილები	მ		105.0	1.05	4.6 4.8
6	1-81-2 კ-125	გრუნტის უკემიურა აღნიშნულ კვანძში ხელით	მ³		53.8	0.54	3.2 1.7
	6-26-3	მუშის შრომითი დანახარჯები $(0.99 \times 1.25)$ სათავეში წყალშემქრები აქზის მოწყობა მონოლითური რეინ-ბეგერნის შედა ზომებით ბეგმაში $0.8 \times 0.8$ მ² სიღრმით-1.5 მ. ქვდღების და მირის სისქე-0.2 მ (დაურთვებით)	კაც/სთ	1.23	12.3	6.0	73.8
		მუშის შრომითი დანახარჯები მანქანუბი	მანქ/სთ		14.6	21.9	6.0 131.4
					0.93	1.4	3.2 4.5

სრფ-2019 1.1-35	მატერიალური რესურსები			26.0	1.83	47.5	
1.1-33	არმატურა დ-14 ა III (ბ-200) ლგარები	ა		8.0	1.09	8.7	
1.1-29	არმატურა დ-10 ა III (ბ-200)	ა		35.0	0.39	13.7	
4.1-338	ბეტონი (ბმ-250)	გ <sup>3</sup>	1.015	1.52	108.0	164.4	
5.1-144	ფალიბის ფარი	გ <sup>2</sup>	2.88	4.32	16.0	69.1	
5.1-22	ფიცარი III ხარ. 40 მმ	გ <sup>3</sup>	0.064	0.096	431.0	414	
გვ-19 პ-44	ზედმეტი წელის გადამდებული მიღი დ-75 (შიგნით ბადით) (5.5+4.5)=10	ა		1.0	10.0	10.0	
გვ-20 პ-89	მომხმარებელთან მიმწოდებული მიღი დ-50მმ (ბოლოში ბადით) 3.6+5.0	ა		1.0	8.6	8.6	
6-61	ვენტილი დ-50 მმ	გ		1.0	47.7	47.7	
საბაზრო	სახურავი, ლითონის კუთხეოვანიაში (N4) სამონტაჟებული 1.2 მმ სისქის ფოლადის ფურცლით. ურჯ ჩარჩო ფურცლის გარეშე სამონტაჟებული ბეტონში (საჭრით, პეტლებით) 1.0X1.0 გ <sup>2</sup>	ძობვები.		1.0	90.0	90.0	
4.2-33	სალებავი ზეთოვანი ანტიკოროზიული	მბ		0.5	4.0	2.0	
8-4-7	სხვა მასალები	დარი	2.96	4.44	3.2	14.2	
	კამერის კედლების პიდროზიულაცია ბითუმით	100 გ <sup>2</sup>		0.1		57.4	
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	33.6	3.36	7.8	26.2	
	მანქანები	დარი	1.5	0.15	3.2	0.5	
სრფ-2019 4.1-529	მატერიალური რესურსები	კბ	240.0	24.0	1.25	30.0	
	ბითუმი (ცხელი)	სხვა მასალები					
9	I-11-16	წყალსადენის ახალი ხაზის მოსაწყობად არხის გათხრა გებენავარორით 300X0.4X0.6	1000 გ <sup>3</sup>		0.08	187.6	
სრფ-2019 14-133	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	21.5	1.72	6.0	10.3	
10	I-80-2	გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით (ძირის მოსწორება)	გ <sup>3</sup>		8.0	73.9	
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.54	12.32	6.0	73.9	
11	I-80-4	არხის (თხრილის) მოთხრა ხელით მექანიზმების მიუღიომელ აღგილებში 100X0.3X0.5	გ <sup>3</sup>		15.0	269.1	
12	22-8-1	პლასტმასის წყალსადენი მიღის ჩაწყობა- მონტაჟი თხრილში არსებულ ხაზთან დაერთებით	გ		0.4	1224.2	
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	95.9	38.36	4.6	176.5	
	მანქანები	დარი	45.2	18.08	3.2	57.9	
სრფ-2019 გვ-20 პ-87	მატერიალური რესურსები	გ	1010.0	404.0	1.69	682.8	
საბაზრო	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	გ		20.0	2.50	50.0	
2.1-40	ლითონის მიღი დ-901 მმ (2 ადგილზე გზის ქვეშ მიღი გასატარებლივ)	გ		14.0	18.30	256.2	
13	I-81-2	ფხვიერი გრუნტის წინასწარი უძუმიურა მიღსაღებზე ხელით (მექანიზმებისათვის მოსაღვიშ უბნებში)	ლარი	0.6	0.24	3.2	0.8
	სხვა მასალები	ლარი		12.0		71.3	
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.99	11.88	6.0	71.3	
14	I-11-14	გრუნტის უძუმიურა ექსკავატორით მიღსაღებზე (ზედმეტის აღგილებულ გაშლით)	1000გ <sup>3</sup>		0.068	98.2	
სრფ-2019 14-133	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.2	0.9	6.0	5.4	
	ექსკავატორი	მანქ/სთ	29.7	2.02	45.94	92.8	

15	I-81-2	გრუნტის უძუმიყვად მიღებადების ხედით (მაქანიუმებისაცის მოყდარმელ უბნებში)	მ³		15.0		89.1
16	6-26-3	მუშის შრომითი დანახარჯები არსებული ბეტონის ქმერის შეკვება- რებიდინირაცია მუშის შრომითი დანახარჯები	მტ/წთ	0.99	14.85	6.0	89.1
		მანქანები მატერიალური რესურსები	მ²		0.5		271.8
	სრფ-2019 4.1-338	ბეტონი (გგ-250)	მ³	1.02	0.51	108.0	55.1
		ყალიბის ფარი ხახურავი დათონის ქუთხოვანაში ჩამონიტიზებული ფოლადის ფურცელი (1.2 მმ) 2X2(მ²)	მ²	2.88	1.44	16.0	23.0
	საბაზრო	ხადებავი ზემოვანი (ანტიკროზიული) სხვა მასალები	მბ		1.0	140.0	140.0
		სულ მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება	მტ	2.96	1.48	4.0	4.0
		სულ ზედნადები ხარჯები 10%	მტ			3.0	4.4
		სულ გაგმიური დაგროვება 8%	მტ				4774.6
		სულ რეზერვი გაუთვალისწინებულ სამუშაოებზე 3%	მტ				238.7
		სულ დ.დ.გ-18%	მტ				5013.3
		სულ	მტ				501.3
			მტ				5514.6
			მტ				4412
			მტ				5955.8
			მტ				178.7
			მტ				6134.5
			მტ				1104.2
			მტ				7238.7

შეადგინა: შპს „არქ ბილდინგი“-ს

/ პ.დარიბაშვილი/



12	პლასტიკის წყალისადენი მიღლის ჩაწერა-შორეული თხრილში არსებულ ხაზთან დაკორეგირო	კმ					1224.02
13	ფხვიერი გრუნტის წინასწარი უკამიყრა მიღლისადენზე ხელით (მექანიზმებისთვის მიღლადგომი უზნებდეთ)	მ3					71.28
14	გრუნტის უკამიყრა მწვავატორით მიღლისადენზე (ზედმეტის ადგილზე გაშლით)	1000გ3					
15	გრუნტის უკამიყრა მიღლისადენზე ხელით (მექანიზმებისთვის	მ3					98.19
16	ასუებული ბურცინის კამერის შეკვეთა-რეაბილიტაცია სულ	მ3					89.1
	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება ჯამი						271.83
	ზედნადები ხარჯები	10%					4771.07
	ჯამი						238.7
	გეგმური დაგროვება	8%					5009.77
	ჯამი						500.97
	გაუმჯობესებების სამუშაოები	3%					5510.74
	ჯამი						440.85
	დ. ღ. გ.	18%					5951.59
	ჯამი						178.54
							6130.13
							1103.42
							7233.55

შპს არქ ბილდინგი:

Paata

Garibas

hvili

Digitally signed /3-ლარიბაშვილი/  
by Paata  
Garibashvili  
Date: 2019.11.06  
15:10:35+04'00'

ରେକର୍ଡ କରିବାର ପାଇଁ ଏହାରେ  
ଲାଗୁ କରିବାର ପାଇଁ ଏହାରେ

TSI "Ait for ergonomics"  
sohtrumh sev padatigal

2 0 6 v 6 0 8 2 L

ଏବେଳା ଅନ୍ତର୍ମାତ୍ରରେ ଥିଲା  
ଲାଗୁ କରିବାର ପାଇଁ ଏହାରେ  
ଲାଗୁ କରିବାର ପାଇଁ ଏହାରେ  
ଲାଗୁ କରିବାର ପାଇଁ ଏହାରେ

  
4/xi/2019